


REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION DE SECPLAN

Cumplimiento de la Normativa vigente, de conformidad a lo establecido en el Articulo 54° del Decreto
661/2024 del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley N219.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

Cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Articulo 4° numeral 7 de la Ley 20.730 que regula el
Lobby y las Gestiones que representen intereses particulares ante las Autoridades y Funcionarios, sélo en
lo que respecta al ejercicio de la funcién establecida y mientras integren la mencionada Comision.

Los miembros de la Comisidon Evaluadora no podran tener contacto con los oferentes, salvo a través del
mecanismo de las aclaraciones regulado por el articulo 35 ter. De la Ley N°19.886.

Los integrantes de la Comision Evaluadora no podran aceptar solicitudes de reunion, de parte de terceros,
sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitacién, mientras integren aquella. Del
mismo modo, no podran aceptar ningin donativo de parte de terceros.

DECRETO:

1.

APRUEBASE las Bases Administrativas del Llamado a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO
MULTICANCHA CABRERO NORTE, CABRERO” ID 4080-22-LP25.

1. GENERALIDADES

1.1 Introduccion.

La I. Municipalidad de Cabrero, en adelante la Municipalidad, requiere contratar la ejecucién de las
Obras correspondiente al proyecto F.R.IL.. “MEJORAMIENTO MULTICANCHA CABRERO NORTE,
CABRERO” de acuerdo con las presentes Bases Administrativas, Proyecto y Anexos, lo dispuesto en la
Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y su
Reglamento contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°661 de 2024, lo dispuesto en la Ley
N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades, Ley N219.472 Sobre Calidad de la Construccion,
D.F.L N2458 de 1975 Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.S N247 de 1992 y Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones, lo dispuesto en la Ley N°20.123 que Regula el Trabajo bajo el Régimen
de Subcontratacidén, Instrucciones de Caracter General N°6, del Tribunal de la Libre Competencia,
publicada en el Diario Oficial el 26 de Marzo de 2025, en todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en las
presentes Bases y/o a derecho.

1.2 Descripcion de la Obra Licitada.

El proyecto contempla el mejoramiento de un equipamiento deportivo publico de 690m2
aproximadamente. Considera: construccion de pavimentos duros de hormigén de conformidad a
accesibilidad universal, tratamiento acrilico de la carpeta deportiva, implementacién de mobiliario
urbano, reposicién de revestimiento de cierros, mejora de la estructura de cierros, reparacién de arcos,
reposicion de tableros y mejora de la iluminacién mediante proyectores de area led de 200W.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas y planimetrias del proyecto,
las presentes Bases y la normativa vigente.

1.3 Definiciones.

Para la correcta interpretacién de los documentos de la contratacién, se establece el significado o
definicién de los siguientes términos:

1.3.1 Municipalidad:
I. Municipalidad de Cabrero.

1.3.2 Unidad Técnica:
Direccién que supervisa técnica y administrativamente la prestacién del servicio y en general, el
exacto cumplimiento del contrato.

1.3.3 Inspector Técnico de la Obra:
Funcionario designado por la Unidad Técnica, a través de un Decreto Alcaldicio, y es quien ejerce
en derecho y la obligacion de fiscalizar el desarrollo de la obra en sus diversas etapas.

1.3.4 Unidad Financiera:
Entidad que entrega los recursos para la ejecucién del proyecto, en este caso corresponde al
Gobierno Regional del Biobio.

1.3.5 Dias Corridos:
Son todos los dias de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.

1.3.6 Dias Habiles:
Son todos los dias de la semana, excepto los sdbados, domingos y festivos.
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1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

1.3.17

1.3.18

Fuerza Mayor o Caso Fortuito:
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 452 del Cédigo Civil.

Adjudicacion:

Acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o mas
oferentes para la suscripciéon de un contrato de suministro o servicios, regido por la Ley
N°19.886.

Adjudicatario o Contratista:
El Proveedor cuya oferta ha sido aceptada y con quien se celebra el contrato respectivo y en
virtud del cual contrae la obligacion de ejecutar el presente servicio.

Contrato:

El acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a que se sujetard la
vinculacidn entre la Municipalidad y el Contratista en relacidn con el servicio a que se refiere la
presente licitacion.

Bases Administrativas:

Documento aprobado por la autoridad competente, que contiene de manera general y/o
particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluacion,
mecanismos de adjudicacion, modalidades de evaluacion, clausulas de contrato definitivo y
demas aspectos administrativos del proceso de Licitacion.

Requerimiento Técnico:

Documento aprobado por la autoridad competente, que contiene de manera particular, las
especificaciones, descripciones, requisitos y demas caracteristicas del servicio a contratar,
incluyendo las especificaciones técnicas y control de calidad del servicio y materiales de
suministro, entre otros.

Propuesta:
Es la oferta entregada por el oferente, ajustada a los antecedentes suministrados en las Bases
Administrativas, Requerimiento Técnico, Anexos y todos los antecedentes de la Licitacion.

Licitacion:

Conjunto de actos administrativos que se inicia con el llamado a interesados que cumplan con los
requisitos establecidos, para cotizar y ofrecer condiciones de cumplimiento respecto del objeto
requerido, de acuerdo a las exigencias fijadas en documentos denominados Bases
Administrativas y Requerimiento Técnico, Anexos y todos los antecedentes de la Licitacién, y que
concluye con el Decreto Alcaldicio o Resolucién que adjudica la propuesta a un oferente, rechaza
todas las ofertas o la declara desierta por no haberse presentado interesados o por no convenir a
sus intereses.

Licitacion a Suma Alzada:

La oferta o cotizacion a un valor o precio fijo en Pesos Chilenos (con impuesto incluido), en la que
las cantidades de Obras o Servicios se entienden inamovibles; salvo aquellas partidas
especificadas en las bases de licitacion, cuya cubicacién se establezca a serie de precios unitarios,
y cuyo valor total corresponde a la suma de las partidas fijas y a la de los precios unitarios, si los
hubiere. En este contexto, el Contratista debera ejecutar las partidas en su totalidad, debiéndose
pagar la cantidad estipulada en la oferta, aun cuando ésta resulte ser mayor o menor en la
realidad que el monto o cantidad ofrecida. El valor a precio fijo ofrecido comprendera la total y
completa construccién de la obra material o servicio, de acuerdo con las Bases Administrativas,
Requerimientos Técnicos, Anexos y todos los otros antecedentes de la Licitacion.

Aumento o Disminucién del Contrato:
Es la modificacién de las cantidades de servicios previstas en la presente licitacion.

Modificacion de Obras y/o Servicios:
El reemplazo, por acuerdo entre las partes, de una parte de las obras y/o servicios contenidos en
el Contrato, por obras y/o servicios nuevos o extraordinarios.

Garantia:

Es toda cauciéon que se constituye para responder del cumplimiento de las obligaciones
contraidas en el proceso de Licitacién y contrato respectivo. Materializdndose mediante una
Boleta Bancaria, Vale a la Vista, Pdliza de Seguros de Garantia y cualquier otro instrumento
financiero que pueda ser utilizado como caucién, de conformidad a lo regulado en la Ley de
Compras Publica N°19.886 y su reglamento, pagadera a la vista y con caracter de irrevocable,
tomada por el oferente, por el plazo y monto estipulado en estas Bases Administrativas segin
corresponda el caso, indicando en ella el servicio que garantiza.

Los tipos de garantias para cada circunstancia son:

= Garantia Fiel Cumplimiento de Contrato
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= Garantia por Aumento de Contrato
= Garantia por Correcta Ejecucion de la Obra

1.3.19 Aclaraciones:
Es aquel documento aclaratorio y/o interpretativo de las bases de la licitacién, asi como de las
especificaciones técnicas o de sus anexos que complementan y aclaran dichas bases. Instancia
valida para efectuar modificaciones formales menores.

1.4 Modalidad de la Oferta.

Las ofertas deberdn presentarse bajo la modalidad de SUMA ALZADA, en la forma exigida en las presentes
bases, de manera tal que por el precio total ofertado, en el que se entendera incluido todos los gastos y
utilidad, y conforme a lo estipulado en:

v’ Las presentes Bases Administrativas.

v Requerimientos Técnicos y demas antecedentes adjuntos.

v' Lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°661 de
2024.

Lo dispuesto en la Ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.

Ley N219.472 Sobre Calidad de la Construccidn.

D.F.L N2458 de 1975 Ley General de Urbanismo y Construcciones.

D.SN247 de 1992.

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Lo dispuesto en la Ley N°20.123 que Regula el Trabajo bajo el Régimen de Subcontratacidn.
Instrucciones de Caracter General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

NN N N NN

En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en las presentes bases y/o a derecho, el contratista llevara a
cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucion de la obra indicada en el numeral 1.2, aunque ellos no
hayan sido expresamente considerados en el respectivo contrato, estimando que estos trabajos son todos
aquellos necesarios para que la obra sirva a su propoésito sefialado en esta Bases, tomando en
consideracion los requerimientos practicos, normativos, de seguridad y operatividad de la misma.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS AL PROYECTO, POR LO QUE LOS OFERENTES DEBEN ABSTENERSE DE
REALIZAR PROPOSICIONES DISTINTAS.

Lo anterior, se entiende sin perjuicio de la obligaciéon de la Municipalidad de entregar a los licitantes
antecedentes que guarden la debida correspondencia entre si, de manera que los interesados puedan
conocer con exactitud el objeto de la convocatoria.

El oferente, en su propuesta debera considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el
cumplimiento del contrato, todo lo necesario para construir y poner en servicio la obra en forma completa
y correcta.

El oferente no podra eliminar partidas del formato del presupuesto detallado entregado por la
Municipalidad. Sin embargo, el oferente/contratista debera considerar en la presentacién de su oferta y/o
en la ejecucién de obras, el principio del arte del buen construir. Por lo tanto, aun cuando los
requerimientos técnicos, planos, etc., hayan omitido detalles o partidas, necesarias para cumplir con tal
principio, el oferente/contratista debera integrarlas en su oferta o en la ejecucién misma de la obra. Lo
expuesto no significara un aumento del precio del contrato, dado el caracter de “Suma Alzada”.

Cualquier especificacion o anotacién que se indique en los planos y que no aparezca en los requerimientos
técnicos o viceversa, se considera especificada en ambos documentos y debera ser considerada al
momento de ejecutar la obra. En caso de existir contradiccién se ejecutara la soluciéon que determine el
L.T.O.

En todo caso, cualquier discrepancia entre los antecedentes, se interpretara siempre de la forma que
mejor beneficie la ejecucién de las obras y del proyecto en general, segtin lo determine la Municipalidad.

Las cantidades de obra que puedan aparecer en planos, especificaciones técnicas y/o memorias de
calculo DEBERAN ENTENDERSE COMO REFERENCIALES, siendo exclusiva responsabilidad del
oferente la cubicacion de las obras objeto de la presente licitacion.
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1.5 Plazo de Vigencia de las Ofertas.

Las ofertas que participen en esta Licitacién, tendran una vigencia minima de 120 dias corridos,
contados desde la fecha de Apertura de las ofertas en los términos y plazos indicados en las presentes
Bases. Si dentro de este plazo no se puede efectuar la adjudicacidn, la Municipalidad se reserva el derecho
de extender el plazo para adjudicar y podra solicitar a los proponentes prorrogar sus ofertas. Si alguno de
los proponentes no lo hiciere, dicha oferta no sera considerada en la evaluacion.

1.6 Participantes.

En esta Licitacién podran participar personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras compareciendo
como tales o como una Unién Temporal de Proveedores (UTP), en los términos sefialados en el Articulo
51 de la Ley N°19.886 y el Articulo 180 del Reglamento de Compras Publicas, que cumplan con los
requisitos y condiciones exigidas por dicha Ley y su Reglamento y con las demas disposiciones legales
aplicables y las exigencias establecidas en las presentes Bases.

No podran participar en la Licitacién, las ofertas que no sean ingresadas a través de los Sistemas
Electrénicos o digitales establecidos por la Direccién de Compras y Contratacién Publica en el portal
www.mercadopublico.cl, a excepcidén de lo establecido en las presentes Bases, punto N°3 Apertura,
parrafo final, para lo cual deberd contar con el Certificado de Indisponibilidad, segin el Art. 115 de
Reglamento de Compras Publicas, efectuado en el Sistema de Informacion de Compras y Contratacion
Publica, al momento de no poder ingresar la informacion.

Adicionalmente, de conformidad con lo previsto en el articulo 48 del Reglamento de la Ley N°19.886 no
podran ofertar de manera individual en un mismo proceso licitatorio quienes participen de este como
integrantes de una Unién Temporal de Proveedores. En el evento que ello acaeciese, se declarara
inadmisible la oferta presentada por la persona natural o juridica en forma individual, evaludndose
unicamente la oferta de la UTP de la que forme parte.

1.7 Comparecencia.

No se adjudicaran ofertas que no emanen de quien tenga poder suficiente para efectuarlas, representando
al respectivo oferente, sin perjuicio de la ratificacién posterior que se realice en conformidad a la Ley, todo
ello en los términos prescrito en el Articulo N2 58 del Decreto Supremo N2 661 del 2024, del Ministerio de
Hacienda, sobre Reglamento para la aplicacion de la Ley N219.886.

1.7.1 Personas Naturales.
Podran Actuar personalmente o actuar por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de
presentacion, conforme a lo dispuesto en el Articulo N282 de la Ley N219.880.

1.7.2 Personas Juridicas.
Podran actuar a través de la persona o de (los) drgano (s), que segin su naturaleza o estatutos,
detenten su representacidn, debiendo acreditar tal personeria con el (los) documento (s) que den
cuenta de ello, vigente al momento de presentar su oferta. Sin perjuicio de lo anterior, podran
comparecer representadas por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de representacién
conforme al Articulo 22 de la Ley N219.880.

1.7.3 Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

En los tramites propios del poder licitatorio como la ejecucién del contrato, deberan actuar a
través de la persona que tenga la calidad de representante o apoderado sefnalado en el documento
de constitucion de la UTP, con expresas facultades para contraer todas y cada una de las
obligaciones del contrato que se adjudique en nombre de sus integrantes. Sin perjuicio de lo
anterior, podran comparecer representadas por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de
representacién, conforme lo dispuesta en el Articulo 22 de la Ley N219.880, representacién que
en la especie debera constar por escritura publica.

1.8 Tipo de Soporte de Documentos.

Todos los documentos requeridos en las presentes Bases, deberan ser presentados en soporte digital
o electronico, a través del Portal Mercado Puiblico www.mercadopublico.cl.

Sin embargo, el soporte de papel sdlo podra ser utilizado en los casos de excepcién establecidos en Ley
N°19.886 y su Reglamento y de acuerdo con lo previsto en las presentes Bases.
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1.9 Gastos.

Los gastos en que incurra el Oferente con motivo de la presente licitacién seran de su exclusivo
cargo, sin derecho a reembolso por parte de la Municipalidad.

1.10 Idioma de la Licitacion.

Todo el proceso de licitacion sera en idioma espafiol, sin perjuicio del Requerimiento Técnico que, en su
concepto, denominacion y/o aplicacion se utilicen en un idioma distinto.

1.11 Moneda de la Licitacion.

Los valores indicados en las bases de la licitacion estan expresados en Pesos Chilenos ($).

1.12 Principios que rigen la Licitacion.

La Licitaciéon se regird por los principios, que serdn respetados por la Municipalidad como por los

Oferentes, que corresponden a:

e Libre concurrencia al llamado (Articulo 9° Ley 18.575).

e Igualdad ante bases y no discriminacién arbitraria (Articulos 9° Ley 18.575 y 37° del Reglamento de la
Ley de Compras).

e Sujecion estricta a las bases (Articulo 10° Ley 19.886).

e No formalizacion (Articulo 13° Ley 19.880).

e Transparenciay publicidad (Articulo 18° Ley 19.886 y 7° Ley 20.285).

1.13 Documentos de Licitacion.

Esta Licitacion Publica se rige por las normas previstas en la Ley N°19.886 y su Reglamento, aprobado
por Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, Decalogo de Probidad en las Compras Publicas
para Funcionarios del Estado y formaran parte integrante la siguiente documentacion:

a. Bases Administrativas.
b. Los siguientes documentos Técnicos.

b.1 Antecedentes:

e Resolucion Exenta N°3.190, del 28 de octubre de 2024, del Gobierno Regional de la Regién del
Biobio que aprueba la Modificacion del Convenio de Transferencia de Recursos celebrado con fecha
02 de septiembre de 2024, entre el Gobierno Regional de la Regién del Biobio y la Municipalidad de
Cabrero, para la ejecuciéon del proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CABRERO NORTE,
CABRERO".

e Decreto Alcaldicio Exento N°3.129 de fecha 29 de noviembre de 2024, que aprueba Modificacion de
Convenio de Transferencia de Recursos celebrado con fecha 02 de septiembre de 2024, entre el
Gobierno Regional de la Regién del Biobio y la Municipalidad de Cabrero, para la ejecucién del
proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CABRERO NORTE, CABRERO".

e Resolucion Exenta N°2.644, del 4 de octubre de 2022, del Gobierno Regional de la Regién del Biobio
que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos celebrado con fecha 26 de septiembre de
2022, entre el Gobierno Regional de la Region del Biobio y la Municipalidad de Cabrero, para la
ejecucion del proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CABRERO NORTE, CABRERO".

e Decreto Alcaldicio Exento N°2.322 de fecha 18 de noviembre de 2022, que aprueba Convenio de
Transferencia de Recursos celebrado con fecha 26 de septiembre de 2022, entre el Gobierno
Regional de la Regién del Biobio y la Municipalidad de Cabrero, para la ejecuciéon del proyecto
"MEJORAMIENTO MULTICANCHA CABRERO NORTE, CABRERO”.

o Certificado N°17343991 de fecha 26 de junio de 2025, de la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A,,
FRONTEL, que certifica factibilidad de suministro de energia eléctrica.

o Certificado N°314/2022 de fecha 25 de abril de 2022, del Director de Obras de la Municipalidad de
Cabrero, que certifica que el proyecto cumple con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, lo
sefialado en el Plan Regulador Comunal y sus respectivas Ordenanzas.

e C(Certificado de Informaciones Previas N°163, de fecha 28 de abril de 2022.

b.2 Proyecto de arquitectura:

o Especificaciones técnicas y su Anexo Modificatorio.

Memoria de calculo cierre perimetral.
Plano Arquitectura 01, Rectificado.
Plano Arquitectura 02, Rectificado.
Plano Arquitectura 03, Rectificado.

MUNICIPALIDAD DE CABRERO LAS DELICIAS N°355 - (43) 2 40 18 84 - www.cabrero.cl

Pagina | 6 de 89



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION DE SECPLAN

e Plano Accesibilidad Universal.
e Registro Fotografico situacién actual.
b.3 Letrero de Obras.
c. Anexos.
c.1 Administrativos:
e Anexo 1, Identificacion del Oferente.
Anexo 2, (A o B), Declaracion Jurada Simple, Aceptacion de Bases de Licitacion.
Anexo 3, Declaracién Jurada Simple, Inhabilidades por Condenas.
Anexo 4, Declaraciéon Jurada Simple, Sin Conflicto de Interés.
Anexo 5, Programa de Integridad.
Anexo 6, Profesional Residente.
Anexo 7, Registro de Contratista.
c.3 Técnicos:
e Anexo 8, Experiencia del Profesional Residente.
e Anexo 9, Mano de Obra Local.
c.2 Econémicos:
e Anexo 10, Presupuesto Detallado.
e Anexo 11, Oferta Econdémica.
d. Para Contratar:
e Declaracién Jurada Simple, Saldos Insolutos de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad
Social.
Decreto que Aprueba las Bases y Llama a Licitacion.
Ficha de Licitacidn, portal www.mercadopublico.cl
Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, si hubiere, Foro Mercado Publico.
Decreto que aprueba las respuestas del Foro de Mercado Publico, en el caso de corresponder.
Aclaraciones y Modificaciones, si hubiere.
Informe de Evaluacion de las Ofertas.
Oferta administrativa, Técnica y Econémica del oferente que resulte adjudicado.
Acuerdo del H. Concejo Municipal.
. Decreto de Adjudicacion.
Contrato que se suscriba entre las partes.
Decreto que Aprueba Contrato.
Orden de Compra.
Cualquier otra informacién que se le solicite al Oferente, durante el proceso de contratacion, y que
haya sido presentada en tiempo y forma.

RSB OBEETFTIFR,O

Los interesados en conocer los documentos sefialados anteriormente podran hacerlo, accediendo al
portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl.

1.14 Prelacion.

a) Prelacion Administrativa:
a.1 Aclaraciones.

a.2. Respuestas.

a.3. Convenio

a.4. Bases Administrativas.
a.5 Contrato.

b) Prelaciéon Técnica:

b.1. Aclaraciones y/o Modificaciones.

b.2. Especificaciones técnicas, memoria de calculo.
b.3. Planos.

Los documentos sefialados, forman parte integrante de las bases de la presente licitacion publica y se

entregaran y estaran a disposicion de los oferentes en archivos digitales, a través del sistema de
informacién a cargo de la Direccién de Compras y Contratacién Publica www.mercadopublico.cl.

1.15 Visita a Terreno.

Conforme a las instrucciones de Caracter General N°6 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de
fecha 30 de diciembre de 2024, 1a presente licitacion No contempla Visita a Terreno.

Adicional a los antecedentes técnicos incorporados en el portal mercado publico se publicara un registro
fotografico en el Portal de Compras Publicas.
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1.16 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.

Las consultas que los participantes deseen formular, deberan ser realizadas a través de la funcionalidad
para preguntas y respuestas del portal www.mercadopublico.cl.

No se aceptan consultas ni solicitud de aclaracion alguna, fuera de plazo o enviadas via fax, teléfono u otro
medio distinto del sefialado en el parrafo precedente.

Las respuestas se pondran a disposiciéon de los Oferentes en el portal www.mercadopublico.cl en el
horario y fecha indicado en el calendario de la licitacion.

Sin perjuicio de lo anterior y hasta el mismo plazo en que deben responderse las consultas, las
aclaraciones se entenderan informadas a los participantes, al encontrarse publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl en la misma fecha sefialada en el parrafo anterior.

De conformidad con el articulo N°108 del Reglamento de Compras Publicas, letra a) Licitacién Publica,
N°3, se realizard un acto administrativo en el cual se proporcionaran las respuestas a las preguntas
formuladas por los oferentes, respetando los plazos establecidos en las bases de licitacion.

La Municipalidad, ademas de dar respuesta a las preguntas formuladas, podra efectuar a iniciativa propia,
Aclaraciones a las Presentes Bases Administrativas, Requerimiento Técnico y demas antecedentes, en
cualquier momento, cuando a su juicio algin punto no haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la
obtencidn de buenas propuestas. Estas Aclaraciones, en cuanto impliquen Modificacién de las presentes
Bases Administrativas, estas se deben realizar antes que venza el plazo para la presentacién de propuestas
y modificar los documentos de la Licitaciéon, mediante Decreto Alcaldicio. Dicha modificaciéon sera

publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

Tanto las respuestas a las preguntas, como las aclaraciones que formule la Municipalidad se entenderan
como parte integrante de las presentes Bases, para todos los efectos legales. En el caso que de las
respuestas derive una modificaciéon de las bases publicadas, esta deberad formalizarse a través del acto
administrativo correspondiente, debiendo otorgarse el plazo prudencial para que los Oferentes adectien
su oferta a tales modificaciones.

Los Oferentes, aun cuando no hayan efectuado consultas sobre la propuesta, deberan informarse en el
portal www.mercadopublico.cl, a partir del dia y hora sefialada en la Ficha de la Licitacién del sistema
electrénico, respecto si se han emitido aclaraciones y/o modificaciones.

1.17 Modificacion de las Bases.

La Municipalidad de Cabrero, podra por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el
plazo para la presentacién de propuestas, modificar los documentos de la Licitacion, mediante Decreto
Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una aclaracion solicitada por un oferente. Dicha
modificacion sera publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

Asimismo, la Municipalidad, en casos debidamente fundados tendra la facultad de prorrogar el plazo para
la presentacion de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentacion de los
antecedentes, lo cual sera comunicado a través de publicacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

En caso de introducirse modificaciones que impliquen alterar elementos esenciales del contrato que
afecten los costos y plazos para presentar ofertas, en los términos que dispone el articulo 13 de la Ley N°
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, los plazos
originales para la presentacion de ofertas se reiniciaran y seran contados a partir del momento en que se
materialice la referida modificacién. De conformidad con lo establecido en el Art. 13° de la Ley N° 19.886
y las Instrucciones Generales N° 6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

1.18 Financiamiento y Presupuesto Maximo Disponible.

Las obras que se licitan disponen de un Monto Maximo Disponible de $86.075.000.- (ochenta y seis
millones setenta y cinco mil pesos), impuesto incluido.

El financiamiento proviene del Fondo Regional de Iniciativa Local del Gobierno Regional del Biobfo.

Los oferentes deben considerar que cualquier oferta que supere el Monto Maximo Disponible
indicado, seran declarados FUERA DE BASES.
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1.19 Mandante, Unidad Técnica e Inspector Técnico del Servicio.
La autoridad Mandante es la I. Municipalidad de Cabrero.

La supervision de la correcta ejecucion de las obras del proyecto, en calidad de Unidad Técnica, sera la
Direccion de Obras Municipales, quien designara un Funcionario como Inspector Técnico de la Obra
(I.T.0.), formalizandolo a través del correspondiente Decreto Alcaldicio.

El ITO sera el responsable del cumplimiento del contrato en su totalidad, efectuara las inspecciones,
controles y revisiones que procedan, solicitar analisis y ensayos que sean necesarios y tendra todas y cada
una de las facultades que se indican en las presentes Bases.

De acuerdo a la Ley N°20.703, y el articulo 18 de la Ley general de Urbanismo y Construcciones, el
Inspector Técnico de Obra (I.T.0.), serd responsable de fiscalizar que las obras se ejecuten conforme a las
normas de construccién aplicables en la materia y al permiso de construcciones aprobado y sus
modificaciones, en los casos que existiere por la naturaleza de la obra. Durante la ejecucion de la obra sera
responsable que esta cumpla con el Requerimiento Técnico correspondiente, debiendo para ello, registrar
en el libro de Obras la supervisidon de las partidas que determinen la Ordenanza general de Urbanismo y
Construcciones y los respectivas Requerimientos Técnicos. Asimismo el Inspector Técnico de Obra estara
facultado para requerir tomas de muestras y demoliciones parciales. Todo lo anterior, conforme regula el
articulo 143° de la ley General de Urbanismo y Construcciones.

1.20 Etapasy Plazos de la Licitacion.

De conformidad con lo establecido en las Instrucciones de Caracter General N° 6/2024 del Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia, La apertura de ofertas de la presente licitacién publica se realizara en
Dos Etapas, segin lo sefialado en el Punto N°3 “Etapas y Plazos” de la Ficha de Licitacion en el portal
Mercado Publico.

La Primera Etapa también denominada Admisibilidad Técnica de la oferta, tendra por objeto la evaluaciéon
de los oferentes, considerando exclusivamente factores de habilitacion o aptitud para presentar
propuestas. En esta fase se procedera a la apertura de los Antecedentes Administrativos y Antecedentes
Técnicos requeridos en las presentes bases.

Las ofertas que superen los requisitos establecidos en la Primera Etapa avanzaran a la Segunda Etapa. En
esta Segunda Etapa se hard apertura de los Antecedentes Econdmicos, solicitados en las presentes bases,
presentados por cada oferente. Evaludndose como factor principal la oferta econémica, y en menor
porcentaje la mano de obra local, el comportamiento contractual anterior, el pacto de integridad y el
cumplimiento de requisitos formales de acuerdo con el Punto 4.2 de las Bases de Licitacion.

Todos los plazos establecidos en las bases, como asimismo, en los instrumentos que la complementen, se
entenderan en dias corridos, salvo que expresamente se sefiale lo contrario.

En tal sentido, y considerando que el costo presupuestado de la obra se encuentra entre 1.000 y 20.000
UTM, el plazo minimo que deberd transcurrir entre la publicacién del llamado a licitacién y la
presentacion de las ofertas sera de 30 dias corridos, conforme a lo establecido en el numeral 5 del
Instructivo N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

e Las fechas y horas de cada etapa de la licitacién estaran publicadas en el Punto N°3 “Etapas y Plazos”
de la Ficha de Licitacion en el portal Mercado Publico.

e En caso que alguno de los plazos sefialados en las bases, diera como resultado que su término
recayera en sabado, domingo o festivo, se entendera prorrogado para el dia habil inmediatamente
siguiente. De igual manera, el plazo de cierre para la recepcién de ofertas no podra vencer en dias
inhabiles, ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las 15:00 horas.

e En caso que el proceso de evaluacién de ofertas y/o el proceso de adjudicacién, no se realicen dentro
de los plazos indicados, la Municipalidad informara mediante un decreto a través del portal, las
razones de ello y el nuevo plazo.

e En caso de introducirse modificaciones que impliquen alterar elementos esenciales del contrato que
afecten los costos y plazos para presentar ofertas, los plazos originales para la presentacion de ofertas
se reiniciardn y seran contados a partir del momento en que se materialice la referida modificacion.

ETAPAS FECHAS
Publicacion del Proceso Comenzara como dia 0 del total de dias corridos.
Inicio de Preguntas Comenzara como dia 0 del total de dias corridos.
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Final de Preguntas 12° dia corrido.

Publicacién de Respuestas en el 20° dia corrido.

Foro
Entrega Documentos en Soporte . .
.. § p 30° dia corrido.
Fisico
Cierre de Recepcién de Ofertas . .
. p 30° dia corrido.
Electrénico

Acto de Apertura Electrdnica de las

. . P 30° dia corrido.
Ofertas Administrativas y Técnicas

Acto de Apertura Electrdnica de las

.. 30° dia corrido.
Ofertas Econdmicas.

Hasta 10 dias habiles, contados desde aclaradas las consultas

Plazo estimado de Evaluacion de .
realizadas a los oferentes, en el acto de apertura, en el portal

Ofertas Mercado Publico.
Hasta 10 dias habiles, contados desde la fecha de recepcion del
Co Certificado favorable del H. Concejo Municipal, con la propuesta
Fecha de Adjudicacién de Adjudicacion de conformidad al Informe de Evaluacion
elaborado por la Comision Evaluadora.
Fecha estimada Suscripcion Hasta 30 dias corridos, contados desde la notificacion de
Contrato adjudicacidn.

2. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

Las Ofertas deberan presentarse en formato digital, a través del portal www.mercadopublico.cl, dentro del
plazo estipulado para ello en el calendario de licitacién. Cualquier oferta presentada con posterioridad,
sera considerada extemporanea y se entendera por no presentada para todos los efectos de la presente
licitacion, excepto lo sefialado en el Punto 3.3 inciso final de las presentes bases.

e Los documentos que se solicitan en las presentes Bases son de caracter Administrativo, Técnico y
Econémico, por tanto, se sugiere subir cada anexo y/o archivo digital segtiin corresponda.

e Se sugiere que cada anexo y/o archivo digital requerido en las presentes bases, independientemente del
numero de pdginas que lo constituyan, se publique en un sélo archivo digital.

e Se sugiere que el nombre que se le asigne a cada anexo y/o archivo digital, debe guardar relacién con el
contenido del mismo y estar antecedido por el niimero que le corresponda en atencién al orden que fijan
las presentes bases.

e FEsobligacién del Oferente revisar el Portal Electrénico durante todo el proceso, no siendo posible alegar
desconocimiento de la informacién publicada.

Las ofertas deberan contemplar los siguientes documentos, segiin corresponda:
2.1 Documentos ADMINISTRATIVOS en Soporte Digital.

2.1.1 Anexo 1, Identificaciéon del Oferente. Completar con la informacién solicitada. Tratandose de
Unién Temporal de Proveedores, cada integrante debera completar este Anexo, sin perjuicio de la
designacion del mandatario o apoderado comun, exigido en el instrumento de constitucion de la
misma.

2.1.2 Anexo 2 (A o B, persona natural o juridica respectivamente) Declaraciéon Jurada Simple,
Aceptacion de Bases de la Licitacion (DEBIDAMENTE FIRMADO). Tratindose de Unién
Temporal de Proveedores, cada integrante debera completar este Anexo, A o B, segin
corresponda, sin perjuicio de la designaciéon del mandatario o apoderado comun, exigido en el
instrumento de constitucion de la misma.

2.1.3 Anexo 3, (Completar SOLO en caso de Unién temporal de Proveedores) Declaracién Jurada
Simple, Inhabilidades por Condenas (DEBIDAMENTE FIRMADO). Cada integrante de la Unién
Temporal de Proveedores debera completar este Anexo, sin perjuicio de la designaciéon del
mandatario o apoderado comun, exigido en el instrumento de constituciéon de la misma.

2.1.4 Anexo 4, (Completar SOLO en caso de Unién Temporal de Proveedores) Declaracién Jurada
Simple, Sin Conflicto de Interés (DEBIDAMENTE FIRMADO). Cada integrante de la Unidn
Temporal de Proveedores debera completar este Anexo, sin perjuicio de la designaciéon del
mandatario o apoderado comun, exigido en el instrumento de constituciéon de la misma.
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Anexo 5, Programa de Integridad. Debera informar si cuenta con programa de integridad
implementado, de conformidad a lo siguiente:

El Programa de Integridad de una empresa u organizacién, se entiende como un conjunto de
instrumentos o herramientas que fomentan entre sus integrantes un comportamiento apegado a
determinados valores que contribuyan a instalar estidndares de integridad, fortaleciendo una
conciencia ética que permita combatir la corrupcién.

Cada oferente debera entregar respaldos que permitan verificar que el Programa de Integridad es
conocido por el personal y/o trabajadores de la empresa, tales como: contratos, comunicado
interno, mail masivo, o cualquier otro medio formal. El o los documentos presentados,
deberan INDICAR la FECHA de EMISION, s6lo se aceptaran documentos cuya fecha sea entre
Enero de 2024, a la fecha de publicacién de la presente Licitacion.

En el caso de postulaciones presentadas mediante una Unién Temporal de Proveedores (UTP), este
Anexo debera ser completado y respaldado de forma individual por cada uno de los integrantes que
conforman dicha unién.

Para efectos de la evaluacion se considerara lo siguiente:

e Cuenta con Programa de Integridad implementado de conformidad a lo solicitado y se
encuentre debidamente respaldado.

En caso de informar que no cuenta con Programa de Integridad, o no presentar los respaldos segin
lo indicado en el presente Anexo, el Oferente sera evaluado con puntaje 0.

Anexo 6, Profesional Residente. El profesional competente debera cumplir con lo establecido
en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en su Art. 1.1.2, en lo referido a
poseer el titulo profesional de alguna de las siguientes especialidades: Arquitecto, Ingeniero
Civil en Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil. El profesional solicitado debera
estar presente en terreno, como minimo 3 veces por semana, sin perjuicio de asistir en alguna
otra ocasién a requerimiento del L.T.O.

Anexo 7, Registro de Contratista. (Primera Etapa-Admisibilidad Técnica). El oferente debera
indicar en el presente anexo si se encuentra inscrito en alguno de los siguientes registros de
contratistas que se indica a continuacion: Registro de Contratista MINVU A2 “Edificios que no
constituyen viviendas” (4° categoria o superior), MINVU C3-O “Obras de Equipamiento
Comunitario” (3° categoria o superior), MOP 6 O.C. “Obras de Arquitectura” (3° categoria o
superior) o MOP 9 0.M. “Obras de Arquitectura” (categoria B o superior). Debiéndolo
acreditar adjuntando Certificado de Inscripcién Vigente extendido por el servicio publico
correspondiente, con una anterioridad no superior a 60 dias corridos, contados desde la fecha
de apertura (Debe INDICAR FECHA).

Es responsabilidad del Oferente velar por la vigencia solicitada, considerando posibles aumentos
de plazo en el proceso de Apertura.

A) ADMISIBILIDAD TECNICA: APTITUD DEL OFERENTE PARA PRESENTAR PROPUESTA.

Para efectos de la Admisibilidad Técnica, que acredite la aptitud del oferente para presentar

propuesta en la Primera Etapa, la acreditacion se realizara de la siguiente manera:

¢ El Oferente debera acreditar en su Anexo 7, Registro de Contratista que dé cuenta que se
encuentra inscrito en alguno de los siguientes registros de contratistas que se indica a
continuacién: Registro de Contratista MINVU A2 “Edificios que no constituyen viviendas” (4°

categoria o superior), MINVU C3-0 “Obras de Equipamiento Comunitario” (3° categoria o

superior), MOP 6 0.C. “Obras de Arquitectura” (3° categoria o superior) o MOP 9 O0.M.

“Obras de Arquitectura” (categoria B o superior). De conformidad al Punto N°2.1.7 de las

Bases de Licitacion.

En caso de no cumplir con este requisito, la oferta sera declarada inadmisible y no avanzara a la
Segunda Etapa de la presente licitacion.

Los oferentes que no den cumplimiento lo estipulado en la letra “A” Admisibilidad Técnica:
Aptitud del Oferente para presentar propuesta, seran declarados FUERA DE BASES.

Certificado de Titulo del Profesional Residente. Imagen digitalizada del certificado original o
imagen digitalizada de copia autorizada ante Notario, de conformidad al profesional indicado en
el Anexo 6.
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Tratandose de U.T.P, debera acompaiiarse el Instrumento Publico de su constitucion. Dicho
documento debera cumplir con:

Establecer que se constituye para participar en el presente proceso de licitacion, individualizandolo
con su respectivo niimero de ID.

Establecer expresamente la solidaridad entre todos sus miembros respecto de todas y cada una de
las obligaciones que se generen en el presente proceso de licitacion y en la contratacion posterior
con la Municipalidad.

Contener la designacién de un representante o apoderado comin de todos sus integrantes.

El apoderado debe estar investido con poderes suficientes para actuar en nombre y representacion
de todos ellos, con facultades para contraer la obligacién y ejercer los derechos que se vinculan con
las actividades objeto del contrato, desde la presentacién de oferta, la vigencia y hasta la total
extincion del contrato.

Indicarse que la vigencia de la U.T.P no podra ser inferior al plazo de ejecucion del servicio que se
esta licitando, incluyendo sus modificaciones.

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS:

- S6lo deben completar el Anexo 3 y el Anexo 4, aquellos oferentes que participen en calidad de Unidén
Temporal de proveedores.

- Aquellos oferentes que no participen en calidad de Unién Temporal de Proveedores, deberdn firmar
electrénicamente al momento de presentar su oferta por el portal www.mercadopublico.cl (paso tres de la
oferta).

(*) Los oferentes que no ingresen en su oferta, alguno de los Anexos solicitados, segiin corresponda
su calidad juridica, se aplicard Punto 3.3, inciso tercero de las presentes Bases.

2.2

2.21

Documentos TECNICOS en Soporte Digital.

Anexo 8, Experiencia Técnica del Profesional Residente (Anexo Técnico-Primera Etapa:
Admisibilidad Técnica). Indicar SOLO experiencia en obras de Equipamiento Deportivo, espacios
publicos y/o similares al proyecto licitado, EJECUTADAS, del profesional mencionado en Anexo
6, Desempefidndose como Profesional Residente, Jefe de Terreno, Administrador de Obra o

Autocontrol, entre Enero de 2019 y la fecha de cierre de recepcion de Ofertas, ya sea en
construccion, ampliacién, mejoramiento, remodelacién, habilitacién y/o conservacién, adjuntando
CERTIFICACIONES que respalden debidamente la experiencia indicada.

SOLO seran evaluadas las experiencias comprobadas por medio de los siguientes documentos:
Certificados, Actas o Certificados Recepcion Provisoria sin Observaciones y/o Recepcion
Municipal Definitiva, en que los Mandantes correspondan a Entidades Publicas y/o Empresas
Privadas, y que coincida con el Mandante indicado en el presente Anexo. La certificacién de la
experiencia debe ser emitida por el Mandante, es decir, a quien se le ejecuté la obra ().

Las certificaciones DEBERAN sefialar como minimo:

¢ Que corresponde a obras de Equipamiento Deportivo, espacios publicos y/o similares al
proyecto licitado, EJECUTADAS.

¢ Fecha de ejecucion de la obra (para corroborar que esta fue realizada entre Enero de 2019 y la
fecha de cierre de recepcion de Ofertas).

e M2 obras de Equipamiento Deportivo, espacios publicos y/o similares al proyecto licitado,
EJECUTADAS.

e Mandante de la obra (¢).

¢ Nombre del Profesional Residente de la obra que se esti certificando.

¢ Nombre y cargo de quien suscribe el documento.

Las certificaciones emitidas por Entidades Publicas, podran ser suscritos por; Jefe Superior del
Servicio, Directores, Jefes de departamento, Encargados y/o ITO. Las certificaciones emitidas
por Empresas Privadas, podran ser suscritos por; Gerentes, Jefes de area correspondiente.

No seran evaluadas:

e Experiencias en que se registre como Mandante la misma empresa que postula como oferente.

e Experiencias en que las certificaciones no presenten los requisitos minimos solicitados
precedentemente.

¢ Otros documentos de certificacion tales como contratos, érdenes de compra, facturas, etc.

Tratdndose de Uniones Temporales de Proveedores, podran presentar su oferta conforme lo
permite el Articulo N°181 del Reglamento de la Ley 19.886.
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En caso de no tener experiencia o no presentarla seguin lo indicado en el presente Anexo, el oferente
sera declarado inadmisible y no seran considerado en el proceso de evaluacion.

B) ADMISIBILIDAD TECNICA: EXPERIENCIA TECNICA DEL PROFESIONAL RESIDENTE DE LA
OBRA

Para efectos de la Admisibilidad Técnica del profesional residente de la obra en la Primera Etapa se
evaluard mediante la acreditacién de cualquiera de las dos alternativas que se detallan a
continuacién.

¢ El Profesional Residente de la obra debera acreditar, como requisito técnico, contar con una
experiencia comprobada minima de 200 m? en Obras de Equipamiento Deportivo, Espacios
Publicos y/o similares al proyecto licitado, EJECUTADAS o acreditar al menos 1 Obra de
Equipamiento Deportivo, Espacios Publicos o_similares al proyecto licitado
EJECUTADAS (la situaciéon que se cumpla primero) de conformidad al Punto N°2.2.1 de las
Bases de Licitacion que avale su idoneidad para el proyecto licitado. En caso de no cumplir con
este requisito, la oferta serd declarada inadmisible y no avanzara a la Segunda Etapa de la
licitacion.

Los oferentes que no den cumplimiento lo estipulado en la letra B) Admisibilidad Técnica:
Experiencia Técnica del Profesional Residente de la Obra, serin declarados FUERA DE
BASES.

Anexo 9, Mano de Obra Local. El oferente debera indicar, a través de una declaracién jurada
simple, el porcentaje de contrataciéon de personal local. El porcentaje ofertado sera evaluado de
conformidad a lo establecido en el punto 4.2 de las presentes bases, criterio “Mano de Obra Local”.
El porcentaje de mano de obra local se calculard de acuerdo con el promedio de la totalidad de
trabajadores que participaran en la ejecucion de la obra. Este promedio comprometido sera
corroborado en cada estado de pago, de conformidad a lo indicado en el punto 8.9 letra a) de las
presentes bases.

OBSERVACIONES TECNICAS:

(**) Los oferentes que no ingresen en su oferta; Anexo 8 y/o Anexo 9, serdn considerados FUERA DE
BASES.

2.3

231

2.3.2

Documentos ECONOMICOS en Soporte Digital.

Anexo 10, Presupuesto Detallado. En este Anexo, deberdn indicarse items, partidas, unidades,
cantidades, precios unitarios y precio total de cada uno; asimismo, debera sefialarse el total de
costo directo, gastos generales, utilidades y valor neto. No se debe omitir y/o modificar el
itemizado, ni las unidades de medida del presente Anexo.

Por tratarse de una contratacion a Suma Alzada, el oferente deberd considerar todos los costos
asociados a la ejecucién de la obra en el Formato Presupuesto Detallado del presente Anexo y
siempre en consideracién a los requerimientos de las bases y antecedentes técnicos del llamado a
licitacidn, aun cuando no estén en las partidas sefialadas en el formato presupuesto.

La sumatoria (Subtotal) de cada partida, deberd contener todos los items que correspondan a esa
partida, la falta de alguna de las partidas indicadas en el presente Anexo serd causal de
inadmisibilidad de la oferta y declarada FUERA DE BASES.

Anexo 11, Oferta Econémica (Anexo Econémico-Segunda Etapa). El oferente debe indicar el valor
total impuesto incluido y el plazo no podra ser superior a 150 dias corridos de conformidad a lo
establecido en punto 8.3 de las bases administrativas.

OBSERVACIONES ECONOMICAS:

(**) Los oferentes que no ingresen en su oferta; Anexo 10 y/o Anexo 11, serdn considerados FUERA
DE BASES.

24

De la Oferta Econémica.

La Oferta Econdmica, debera presentarse a través del portal durante el periodo de recepciéon de ofertas,
conforme a las etapas y plazos sefialados en la Ficha de la Licitacién del sistema electrénico, esta oferta
incluira sélo el VALOR TOTAL NETO (Sin impuesto).
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3. PROCESO DE APERTURA

De conformidad con lo establecido en el Instructivo General N2 6 del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, y en particular su numeral 7 relativo al “Mecanismo de Licitacién”, la presente licitacion
publica se desarrollard mediante un mecanismo de asignaciéon en Dos Etapas, cuyo cumplimiento sera
obligatorio para todos los oferentes.

En este contexto, la Primera Etapa corresponde a la apertura Administrativa/Técnica y la segunda Etapa
corresponde a la Apertura Econdmica, las cuales se realizaran en las fechas y horarios establecidos en el
calendario de esta licitacion, a través del Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl.

3.1 Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora, serd participe tanto en el proceso de apertura de las ofertas, en la
Admisibilidad Técnica de los Proponentes durante la Primera Etapa, asi como también en el proceso de
Evaluacién de las Ofertas en la Segunda Etapa; Estara integrada por los funcionarios municipales o los
que se determinen en conformidad a la ley, los cuales se designaran mediante Decreto Alcaldicio para tal
efecto, actuara en su calidad de Ministro de Fe, la Secretaria Municipal, o quienes los subroguen en su
caso.

La integracion de la Comisiéon Evaluadora se publicara en el Sistema de Informaciéon de Compras y
Contratacion Publica y se registrard en el sistema institucional del Lobby. Los miembros de la presente
Comisién, no podran tener conflictos de intereses con los Oferentes, de conformidad con la normativa
vigente y estara integrada a lo menos por tres funcionarios municipales de manera de garantizar la
imparcialidad y competencia entre los oferentes. Excepcionalmente, y de manera fundada, podran
integrar esta comisién personas ajenas a la Administracién Municipal y siempre en un ntimero inferior a
los funcionarios municipales que la integran.

Los miembros de la comisiéon evaluadora no podran tener conflictos de intereses con los Oferentes,
debiendo cumplir con las exigencias y requisitos establecidos en la ley y su Reglamento.

Quienes integren la Comisién Evaluadora no podran tener contactos con los oferentes, salvo a través
del mecanismo de las aclaraciones regulado por el articulo 35 ter. De la Ley N° 19.886.

Tampoco podran aceptar solicitudes de reunién, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa
o indirectamente con esta licitacion, mientras integren aquella. Del mismo modo, no podran aceptar
ningun donativo de parte de terceros.

La Comisién Evaluadora del presente llamado estara conformada por los siguientes funcionarios o quienes
los subroguen:

- Directora Secretaria Comunal de Planificacion.
- Director de Obras Municipales.

- Abogada/o Municipal.

- Secretaria Municipal (Ministro de Fe).

3.2 Principio de Abstencioén.

Conforme al Articulo 35 quinquies de la Ley N° 19.886. Las autoridades y los funcionarios,
independientemente de su calidad juridica, deberan abstenerse de intervenir en procedimientos de
contratacién publica o ejecucion contractual en los que puedan tener interés.

Son motivos de abstencion los siguientes:

a) Tener interés en los términos indicados por el inciso tercero del articulo 44° de la Ley N2 18.046,
sobre sociedades an6nimas. En este caso, se considerara que existe un interés personal también
cuando lo tenga el conviviente civil, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive, o aquel o aquella con quienes tenga hijos en comun.

b) Incurrir en alguno de los motivos de abstencion a que se refiere el articulo 12° de la ley N219.880, que
establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los organismos de la
Administracion del Estado. En este caso, se considerara que existe un interés personal también
cuando lo tenga el conviviente civil, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive, o aquel o aquella con quienes tenga hijos en comun.

c) Haberse desempefado en los ultimos veinticuatro meses como director, administrador, gerente,
trabajador dependiente o asesor, consejero o mandatario, ejecutivo principal o miembro de algin
comité, en sociedades o entidades respecto de las cuales deba tomarse una decision. Se entenderan
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también comprendidas dentro de esta causal aquellas entidades que formen parte de un mismo grupo
empresarial, como matrices, filiales o coligadas, en los términos definidos en el articulo 96 de la ley N°
18.045, de Mercado de Valores.

d) Haber emitido opinién, por cualquier medio, sobre un procedimiento de contratacién en curso y cuya
resolucion se encuentre pendiente.

e) Participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.

3.3 Apertura de las Ofertas.

La presente licitaciéon contempla la apertura en dos etapas conforme a lo establecido en las instrucciones
de Caracter General N° 6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y en cumplimiento a lo
indicado en el articulo 51° del Decreto N2661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, a través del Sistema
de Compras y Contratacién Publica, portal Mercado Publico, en el dia y hora sefialada en el Punto N¢ 3
Etapas y Plazos de la Ficha de Licitacion, en Oficinas de la Direccion de SECPLAN de la I. Municipalidad
de Cabrero. Con la intencidon de optimizar los procesos de la Municipalidad, se dara la posibilidad de
realizar la Apertura de las Ofertas, de manera remota, utilizando las herramientas tecnolégicas que
estimen pertinentes (videoconferencias, u otras).

3.3.1. Apertura Primera Etapa.

En primera instancia, se procedera a constatar el ingreso de los antecedentes en soporte fisico
requeridos, incluyendo garantias de seriedad de la oferta, cuando corresponda, posteriormente se
verificara la presentaciéon en la plataforma de Compras Publicas, los Documentos solicitados en los
Puntos 2.1y 2.2 de las presentes Bases (Antecedentes Administrativos y Técnicos).

Si de la revisiéon de los Documentos Administrativos, se verifica la omision de alguno de ellos, la
Comision Evaluadora podra solicitar al Oferente incumplidor subsanar dicha omisién desde realizada la
solicitud de formal por parte de la Municipalidad, a través del foro inverso de la Plataforma
www.mercadopublico.cl, podra tener un Plazo Max. de 48 horas para ello, s6lo se considerara validos
los documentos emitidos con fechas anteriores al cierre de la propuesta, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos Oferentes una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a
las Bases y de igualdad de los Oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los Oferentes a través
del Sistema de Informacion, conforme a lo sefialado en el Articulo 56° del Decreto N2661 de 2024, del
Ministerio de Hacienda. De no existir respuesta por parte del Oferente en el plazo establecido
precedentemente, se procederd a declarar Fuera de Bases la oferta presentada por el proponente
incumplidor.

Una vez realizada la verificacién de ingreso de todos los anexos y documentos solicitados en el portal
www.mercadopublico.cl, incluyendo la subsanacién en caso de corresponder, se procedera a realizar la
Admisibilidad Técnica de los proponentes durante la Primera Etapa, conforme al Punto 3.3.2 de las Bases
de Licitacién.

La Municipalidad pone en conocimiento de los Oferentes que, aunque se haya aceptado la documentacion
en el Acto de Apertura de la Primera Etapa, durante la Evaluacién de las Ofertas se reserva el derecho de
verificar toda la informacién y antecedentes proporcionados por el proponente pudiendo aparecer
algunos hechos que no fueran observados en la mencionada apertura, de conformidad a lo solicitado en el
presente llamado, esta situacion implicara que no se considerara la oferta del proponente. Si esto llegara a
ocurrir se informara oportunamente tal situacion por el Portal Mercado Publico a todos los proponentes
fundamentando la decision.

Los Oferentes podran hacer observaciones en relacion con el proceso de apertura de la licitacion,
dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas, conforme a lo sefialado en el Articulo 51°
del Decreto N2661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, las que seran resueltas por la Comision
Evaluadora a través del portal Mercado Publico, dentro de las 48 horas siguientes a la apertura.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma electrénica,
impidiendo el desarrollo de la apertura electrénica, la Comisidn estara facultada para interrumpir la
continuidad administrativa de proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente.

Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal, que provoque la
imposibilidad al oferente de ingresar su oferta o archivos, circunstancia que debera ser ratificada por la
Direccién de Compras y Contratacién Publica mediante el pertinente certificado, el cual debera ser
solicitado por las vias que informe dicho servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la
recepcion de las ofertas; los oferentes afectados tendran un plazo de 2 dias hébiles contados desde la
fecha del envio del certificado de indisponibilidad, para la presentacion de sus ofertas fuera del portal, las
cuales deberan entregarse en Oficina de Partes de la Municipalidad de Cabrero hasta las 14:00 hrs.
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3.3.2 Primera Etapa: Admisibilidad Técnica y Revision Formal de Antecedentes.

Luego de verificar el ingreso de los antecedentes sefialados en el Punto 3.3.1 de las Presentes Bases, se
procederd a la evaluacién de la Admisibilidad Técnica de los proponentes para llevar a cabo la obra
licitada, considerando los antecedentes incluidos en los Anexos Técnicos y Administrativos.

Para acreditar el cumplimiento de la Admisibilidad Técnica, los oferentes deberan dar cumplimiento
integro a lo establecido en los Puntos 2.1 y 2.2 de las presentes Bases, en particular:

. 2.1.7 Anexo 7 “Registro de Contratista”, letra “A”.
. 2.2.1 Anexo 8 “Experiencia Técnica del Profesional Residente de la Obra”, letra “B”.

Los oferentes que no den cumplimiento lo estipulado en el Punto 2.1.7 Anexo 7, letra “A” y/o
Punto2.2.1 Anexo 8, letra “B”, seran declarados FUERA DE BASES.

Una vez concluida esta etapa, inicamente los oferentes que hayan cumplido en su totalidad los requisitos
minimos de Admisibilidad Técnica avanzaran a la Segunda Etapa.

3.3.3 Segunda Etapa: Apertura Econdmica:

Los oferentes que resulten admisibles en la Primera Etapa, se les procedera a constatar el ingreso en la
plataforma de Compras Publicas los documentos solicitados en el Punto 2.3 de las Bases “Anexos
Econdémicos”. Si dichos Anexos no presentan errores y se ajustan al presupuesto disponible establecido
en el Punto 1.18 de las Bases, sus propuestas seran declaradas admisibles y podran avanzar a la etapa de
evaluacion de las ofertas, conforme a los Criterios de Evaluacion establecidos en el Punto 4.2 de las
Bases de Licitacidn.

3.4 Reincorporacion de Ofertas.

En la presente Licitacién se podra realizar la reincorporacién de una oferta siempre y cuando se haya
descartado por inconveniente o error ya sea de la municipalidad, plataforma y otro debidamente
justificado, durante la Apertura Electrdnica de la primera y Segunda Etapa, esta decisién serd tomada por
la Comision Evaluadora, a través de un documento llamado "Informe de Rectificacion del Acto de
Apertura Electrdnica”, el que permitira validar la reincorporacion de la o las ofertas.

Una vez realizado este proceso, serd necesario aprobarlo a través de Decreto Alcaldicio y continuar con la
etapa de Evaluacién. El documento de aprobacién formard parte de la presente licitacion y debera
publicarse en el Sistema de Informacién de www.mercadopublico.cl.

4. PROCESO DE EVALUACION
4.1 Evaluacion de las Ofertas.

La Evaluacién de las Ofertas, se efectuara de acuerdo con los Criterios de Evaluacion establecidos en las
presentes Bases y estara a cargo de la Comision Evaluadora, la que podra requerir las asesorias y los
antecedentes que se estimen pertinente para su adecuado cometido. La Municipalidad, podra proveer a la
Comision Evaluadora de la asesoria de expertos de reconocido prestigio en las materias técnicas a
revisar en los procesos de licitacion.

Una vez finalizado completamente el proceso de Apertura de la Primera Etapa, se procedera con la
Evaluacion de las Ofertas, se efectuard a través de un andlisis Econémico de los beneficios y los costos
presentes y futuros del servicio ofrecido, y Factores de; Mano de Obra Local, Comportamiento Previo,
Pacto de Integridad y Cumplimiento de Requisitos en cada una de las ofertas. Para efectos del anterior
analisis, debera remitirse a los Criterios de Evaluaciéon de las presentes Bases, punto 4.2, asignando
puntajes de acuerdo a lo sefialado.

En virtud del articulo 56° del Decreto N°661, de 2024 del Ministerio de Hacienda, se evaluara con 100
puntos, de conformidad a lo indicado en el punto 4.2 de las Bases Administrativas, aquellos que cumplan
en su totalidad con la documentacién requerida y en la forma solicitada y con 0 puntos, para aquellos
oferentes, que no presenten toda la documentacion, a los que se le solicitard correcciones a través del
foro inverso.

La Municipalidad podra solicitar las aclaraciones que estime conveniente a uno o a todos los
Oferentes, para lo cual los Oferentes tendran un plazo maximo de 48 horas, para responder a lo
solicitado por la Municipalidad. Siempre que dicho plazo no les confieran a esos Oferentes una situacién
de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta
sujecién a las Bases y de igualdad de los Oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los
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Oferentes a través del Sistema de Informacion, conforme a lo sefialado en el articulo 562 del Decreto
N2661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

Una vez vencido el plazo de respuesta a las observaciones, y en un plazo maximo de 10 dias habiles, la
Comision Evaluadora efectuara la Evaluacion de las Ofertas, elaborando un Informe de Evaluacidn, en
cumplimiento a lo establecido en el Art. 57° Decreto N2661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, que
contendra toda la informacion de los procesos de Apertura y Evaluacion de las Ofertas, ademas de la
proposicion de Adjudicaciéon y/o Rechazo de las ofertas que no se ajustan a lo requerido, que se pondra
en conocimiento del Sr. Alcalde para su resolucion.

4.1.1 Oferta Temeraria:

De acuerdo con el Articulo N°61 del Reglamento de Compras, que regula las ofertas riesgosas o
temerarias, la Entidad podra declarar inadmisible una o mas ofertas, si determina que se trata de ofertas
riesgosas o temerarias, por cuanto el precio ofertado esta significativamente por debajo del promedio de
las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar documentalmente en las especificaciones
técnicas como se cumpliran los requisitos del contrato.

La I. Municipalidad de Cabrero establece que las ofertas seran consideradas riesgosas o temerarias cuando
el precio de la oferta presentada por un Oferente sea menor al 30% del precio presentado por el
Oferente que le sigue, y se verifique por parte de la Entidad Licitante que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econ6micamente.

Para declarar la inadmisibilidad por ofertas temerarias o riesgosas, se debera analizar la viabilidad de la
oferta de acuerdo con lo sefialado a continuacién:

a) La Comisién Evaluadora debera solicitar, a través del Sistema de Informacioén, al o los proveedores que,
en un plazo de tres dias habiles, acomparien antecedentes que justifiquen detalladamente los precios,
costos o cualquier pardmetro por el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como
ahorros e innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o
subsidios.

b) La Comisién Evaluadora analizard la informacidon y documentos acompanados por el Proveedor y
deberd, en un plazo de cinco dias habiles, evacuar su informe, junto a la propuesta de adjudicacion,
sefialando si propone adjudicar la oferta o declararla inadmisible.

Se considerara que la justificacion presentada por el Proveedor no es suficiente si esta incompleta, si esta
basada en suposiciones o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica o econdmica, o que el
precio compromete el cumplimiento del contrato. Asimismo, las ofertas seran rechazadas si el precio
ofertado es resultado del incumplimiento de normativas sociales, laborales y medioambientales o
conductas que vulneran la libre competencia.

4.2 Criterios de Evaluacion.

Las ofertas presentadas seran evaluadas de acuerdo con los siguientes Criterios de Evaluacion:

PONDERACION
CRITERIO DETALLE CRITERIO
%
OFERTA ECONOMICA. Precio. 80%
MANO DE OBRA LOCAL. Porcentaje de Contratacion. 5%
COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL | Comportamiento Contractual Anterior 50
ANTERIOR. con la Municipalidad De Cabrero. 0
PROGRAMA DE INTEGRIDAD. Cumplimiento Programa de 5%
Integridad.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS o o
FORMALES. Cumplimiento. 5%

Los puntajes consideraran una escala de 0 a 100 puntos y un maximo de dos decimales.
A. OFERTA ECONOMICA - 80%

Se evaluara mediante un ranking de posiciones de la oferta econémica, es decir, el primer lugar en la tabla lo
obtendra la oferta con el menor Precio correspondiente al Valor Total impuesto incluido, de conformidad a
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lo indicado en Anexo 11 “Oferta Econémica” y lo solicitado en el punto 2.3.2 de las presentes Bases. En
caso de que la Oferta Econdmica sea la misma, se les asignara el mismo puntaje a los oferentes.

OFERTA ECONOMICA PUNTAJE
ler lugar 100 puntos
2do lugar 90 puntos
3er lugar 80 puntos

4to lugar e inferior 70 puntos

B. MANO DE OBRA LOCAL- 5%

El criterio mano de obra local, se evaluard segin la aplicaciéon del puntaje de la siguiente tabla, de
conformidad a lo indicado en Anexo 9 “Mano de Obra Local” y lo solicitado en el punto 2.2.2 de las
presentes Bases:

MANO DE OBRA LOCAL PUNTAJE
20% de mano de obra local o superior 100 puntos
Entre 10% y menor a 20% mano de obra local 60 puntos
Menor a 10% de mano de obra local 30 puntos

Sin mano de obra local 0 puntos

C. COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR CON LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO - 5%

Corresponde al Comportamiento Contractual de los ultimos 5 afios que tuvo el oferente en contratos
suscritos previamente con la I. Municipalidad de Cabrero.

Se aplicard el puntaje segin la siguiente tabla:

COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR

PUNTAJE

Oferente NO ha sido contratado previamente; o sus contratos
anteriores NO han Terminado Anticipadamente mediante
Decreto; o su comportamiento contractual NO ha sido castigado
con multas decretadas mediante Decreto.

100 puntos

Oferente SI ha sido contratado previamente y su
comportamiento contractual SI ha sido sancionado con multas
decretadas mediante Decreto.

50 puntos

Oferente ha sido contratado previamente y sus contratos
anteriores SI han Terminado Anticipadamente mediante Decreto.

0 puntos

D. PROGRAMA DE INTEGRIDAD- 5%

La evaluacion del Criterio se evaluara de acuerdo con la informacién indicada por el oferente en Anexo 5
“Programa de Integridad” y siempre que se encuentren en cumplimiento de lo minimo solicitado en el
punto 2.1.5 de las presentes Bases.

Se evaluara segtin la aplicacion del puntaje de la siguiente tabla:

E.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD PUNTAJE
Cuenta con Programa de Integrlda.d. lmpllementado y entrega 100 puntaje
respaldo de verificacion
No cuenta con Programa de Integridad implementado o no .
. - 0 puntaje
entrega respaldo de verificacion
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS - 5%
Se evaluara segun la aplicacién del puntaje de la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES PUNTAJE

Cumple requisitos de antecedentes administrativos 100

No cumple requisitos de antecedentes administrativos y subsana 0
con posterioridad
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4.3 Resolucién de Empates.

En caso de empate, se adjudicard al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio OFERTA
ECONOMICA y en caso de continuar con el empate se adjudicara al Oferente que obtenga mayor puntaje
en los criterios de evaluacidn restantes, de acuerdo al siguiente orden de prelacion: MANO DE OBRA
LOCAL, COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR, PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES. Si luego de aplicar todos los criterios de desempate,
este se mantiene, se privilegiara al postulante que en primer lugar haya presentado su oferta, de acuerdo
con el registro indicado en el Comprobante de Oferta del sistema www.mercadopublico.cl.

5. ADJUDICACION

Efectuada la evaluacion de las ofertas, la Comision Evaluadora elaborard un Informe de Evaluacion
segun corresponda, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 57° Decreto N2661de 2024 del Ministerio
de Hacienda, dentro del plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la fecha de aclaradas las
consultas realizadas a los Oferentes en el sistema, informe que se pondra en conocimiento del Sr. Alcalde
para su resolucién.

El Alcalde determinara la adjudicacién de la licitacion, considerando la oferta mas conveniente de
acuerdo con los criterios de evaluacidn, indicada en el Informe de la Comisién Evaluadora.

El puntaje minimo para adjudicar sera de un 60 sobre un total de 100.

La adjudicaciéon se realizard mediante resolucién fundada segin cronograma de la licitacién. La
Municipalidad informara a través del portal Mercado Publico la resolucién de la adjudicacién al o los
oferentes adjudicados, e informara por este medio a los restantes proponentes que sus ofertas no han
sido adjudicadas.

La notificacién de la resolucién de adjudicacidn se entendera realizada luego de transcurridas 24 horas
desde que se publique en el Sistema de Informacién el Decreto Alcaldicio de Adjudicacién, de acuerdo con
lo establecido en el Articulo 9°y 58° del Decreto N2661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

De conformidad a lo establecido en el articulo 65°, letra j) de la Ley N°18.695, el Alcalde requerira del
acuerdo del Concejo Municipal para suscribir contratos o convenios que involucren montos iguales o
superiores a 500 unidades tributarias mensuales. Ahora bien, tal como lo sefiala el Dictamen de la
Contraloria General de la Reptblica N°21.140, de fecha 5 de mayo de 2006, tratdndose de contrataciones
originadas en una licitaciéon publica o privada la oportunidad en que se verifique el acuerdo del Concejo
Municipal debe ser anterior al acto administrativo adjudicatorio, ya que desde ese momento nacen
derechos y obligaciones para las partes en relaciéon con la celebracion del contrato, de manera que la
autoridad alcaldicia s6lo podra dictar ese acto si se encuentra habilitada para celebrar, con posterioridad,
la correspondiente convencion.

5.1 Adjudicacién Fuera de Plazo.

Cuando la Adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de Licitacién, la Municipalidad
publicara en el sistema de compras publicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para
adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicacién. Conforme a lo dispuesto en el articulo 58° del
Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

5.2 Revocar proceso de Licitacion Pablica.

La Ilustre Municipalidad de Cabrero establece desde ya, que se reserva el derecho de revocar el proceso
de Licitaciéon Publica publicado en el portal de Mercado Publico cuando no pueda continuar con el
procedimiento administrativo que conduce a la adjudicacion.

La revocacion de esta Licitacién debera ser fundada en razones de mérito, conveniencia u oportunidad, o
porque no convenga al interés general o al interés del Municipio, de acuerdo al articulo N°61 de la Ley
N°19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos.

El estado de revocado del proceso de licitacion produce el efecto de terminarlo definitivamente, aun
existiendo ofertas. Dicha revocacion sera ordenada por medio del respectivo Decreto Alcaldicio.
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5.3 Resolucion de Consultas respecto de la Adjudicacion.

Las consultas sobre la adjudicacién deberan realizarse dentro del plazo fatal de 2 dias habiles contados
desde la publicacién de este acto, en el Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl a los siguientes
correos electrénicos: yomara.carrillo@cabrero.cl / ybarra@cabrero.cl.

Cabe sefialar que la Municipalidad dispondra de 5 dias habiles desde la publicacion de la adjudicacion en
el Sistema de Informacidn para dar respuesta a dichas consultas.

6. DERECHO DEL CONTRATANTE DE RECHAZAR TODAS LAS OFERTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, declarando desierto el proceso
licitatorio, a través de la correspondiente resoluciéon fundada, por no convenir a los intereses de la
Institucion, en virtud de lo dispuesto en el articulo N°9 de la Ley N219.886.

7. READJUDICACION

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion al oferente que siga en orden de prelacidn, de acuerdo a lo
sefialado en el Art. 58° inciso final del Reglamento de la Ley 19.886, como por ejemplo en los siguientes
casos:

a) Sila orden de compra no es aceptada dentro el plazo estipulado por causas atribuibles al oferente
adjudicado.

b) Siel oferente adjudicado no hace entrega de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en el plazo
establecido para ello.

c) Siel contrato no se firma dentro el plazo estipulado por causas atribuibles al oferente adjudicado.

d) Siel oferente adjudicado se desiste de su oferta.

e) Si el oferente adjudicado se encuentra inhabil para contratar con el Estado en los términos sefialados
en el Articulo N24 y N°35 quater de la Ley N219.886, junto con lo sefialado en el Articulo N2 154
del Reglamento de la Ley N219.886. O no proporciona la documentacién necesaria para verificar
dicha situacién. El oferente adjudicado, debera acreditar su habilidad para contratar con el Estado
dentro del plazo establecido para el ingreso de la Garantia de Fiel cumplimiento del contrato. En caso
de no acreditar su habilidad dentro del plazo sefialado, se procedera a declarar inadmisible la oferta y
se podra readjudicar la licitacion.

El puntaje minimo para readjudicar sera de un 60 sobre un total de 100.

Asi mismo procedera la readjudicacidn, si el adjudicatario fuese Inhabil en los términos del Art. 42 y/o Art.
35° quater de la Ley N219.886, y no acredite su inscripcion en el Registro de Proveedores y Habilidad para
contratar con el Estado conforme a lo sefialado en la letra e) precedente.

En el caso de que el adjudicatario, sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la citada
inhabilidad del Art. 42 y 35° quater de la Ley N219.886, junto con lo sefialado en el Articulo N2154 de
reglamento de la Ley 19.886. La UTP debera informar por escrito, dentro del plazo de 3 dias habiles, si se
desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la integracion del resto de sus
miembros, siempre que estos fuesen habiles y cumpla con lo establecido en el Articulo N2 180 y 182 del
reglamento de la Ley N°19.886. El evento de no informar lo anterior o de manifestar su intencién de
desistirse, la licitacion serd adjudicada al siguiente oferente mejor evaluado.

Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP, debe funcionar al menos con una o mas empresas de
menor tamafio, Si la integracién no cumple con el minimo recién sefialado, o el integrante de la UTP que se
retira es alguno de los que hubiera reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta,
estd debera ser dejada sin efecto, debiendo la licitacién ser readjudicada al siguiente oferente mejor
evaluado.

8. CONDICIONES CONTRACTUALES
8.1 Exclusiones para Contratar.

Quedaran excluidos de contratar las personas Naturales y Juridicas que se encuentren afecta a alguna de
las causales de inhabilidad prevista en el Articulo 42 y 35° quater de la ley N219.886; las que hayan sido
condenadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en conformidad a lo dispuesto en el
articulo 26 letra d) del Decreto Ley N°211, de 1973; y las que hayan sido condenadas por practicas
antisindicales o por infraccién a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales
establecidos en el Articulo 463° y siguiente del Codigo Penal, dentro de los dos afios anteriores a la fecha
de la presentacion de la oferta. Tampoco podra contratarse la presente licitacién con personas juridicas o
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de derecho privado o empresas del Estado que, a la época de la suscripcion del contrato, tuvieren vigente
la sancion de prohibicién, temporal o perpetua, para celebrar actos y contratos con los organismos del
Estado por haber sido condenados por delitos de cohecho, lavado de activo o financiamiento al
terrorismo.

Tratdndose de Uniones Temporales de proveedores, las inhabilidades se regiran, ademas, por lo
dispuesto en el Articulo 182° del Reglamento de la ley N°19.886, contenido en el Decreto Supremo de
Hacienda N°661 de 2024.

Ningin drgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que
éste tenga participacién podra suscribir contratos administrativos de provisién de bienes o prestacién de
servicios con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las
que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en
que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades andénimas abiertas en que aquellos o éstas sean
dueios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

Los contratos celebrados con infraccion a lo dispuesto en el inciso anterior seran nulos y los funcionarios
que hayan participado en su celebracion incurriran en la contravencidon al principio de probidad
administrativa descrito en el numeral 6 del inciso segundo del articulo 64° de la Ley N°18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administraciéon del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad
civil y penal que les corresponda.

8.2 Anticipo.

La presente propuesta NO considera anticipos de ningtn tipo.

8.3 Del Plazo de Ejecucion de la Obra y de la Entrega de Terreno.

El plazo de ejecucién de la obra contratada, sera el que se sefiale en su oferta, plazo que NO podra ser
superior a 150 dias corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno establecida en el Acta
respectiva.

Acta Entrega de Terreno: La entrega de terreno, debera hacerse dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles, contados desde la fecha en que la Unidad Técnica reciba la carpeta con antecedentes por parte de
la Direccién SECPLAN. Este plazo podra ser modificado por la Unidad Técnica, por motivos fundados, lo
que debera quedar consignado en el Libro de Obras. El contratista quedara obligado a concurrir a ella, el
dia y hora que la I.T.O le instruya a través del correo electrénico sefialado en su oferta.

Los plazos indicados, solo podran comenzar una vez firmado y formalizado el Contrato mediante Decreto
Alcaldicio totalmente tramitado, de conformidad a lo sefialado en los puntos 5 y 8.5 de las presentes
Bases.

El contratista deberd entregar a la Unidad Técnica, como plazo maximo el dia del Acta de Entrega de
Terreno, el Analisis de Precios Unitarios de cada una de las partidas y subpartidas del Presupuesto
Detallado, indicando a lo menos: tipo de materiales y su cubicacién, maquinas y equipos si corresponde;
mano de obra (especialidad); gastos generales y utilidades (%), etc. E1 Anélisis de Precios Unitarios debera
formularse en valores netos.

8.4 Sistema del Contrato.

El Contrato sera de Suma Alzada sin intereses, ni indemnizaciones de ningtn tipo.

8.5 Celebraciony Firma del Contrato.

La Municipalidad, a través de la Direcciéon de SECPLAN, en un plazo no superior a 10 dias habiles de
haber recibido los antecedentes de la adjudicacién, completamente tramitada, enviara via correo
electronico el borrador de contrato al oferente adjudicado, el adjudicatario dispondra de 3 dias habiles
para examinarlos y formular las observaciones que estime procedentes, transcurrido ese plazo se
entenderdn aceptadas las condiciones contractuales de parte del oferente adjudicado. Para la firma del
contrato se fijara de comun acuerdo, el dia y lugar, dentro de los 10 dias habiles siguientes de subsanadas
las observaciones que se estimen procedentes, haciendo entrega previamente de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato. Dicho plazo podra ser ampliado s6lo por el mandante de conformidad al
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interés municipal. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la firma del Contrato no podra exceder de 30
dias corridos, contados desde que se envia la notificacion de la Adjudicacion.

Al momento de formalizar el contrato se debera resguardar el cumplimiento de la prohibicién de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, en conformidad de la Ley N°20.393. Sera requisito que el
proponente adjudicado y cada uno de los miembros de la U.T.P. en su caso, al momento de suscribir el
contrato, se encuentre inscrito en el registro de Proveedores, en calidad de Habil para contratar con el
Estado, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en los articulos 4° y 35° quater de la Ley
N°19.886, y articulo 154° del Reglamento de la misma Ley, bastando para comprobar lo anterior, la
revision que al efecto haga la Municipalidad.

Quienes tengan la calidad de personas naturales podran actuar personalmente o representadas por un
tercero, conforme a lo prescrito en el Articulo 58° inciso 7 del Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento para la aplicacion de la Ley N°19.886.

Previo a la firma del contrato, el oferente debera presentar:

1) Estar inscrito en el Registro de Proveedores, en calidad de HABIL.

2) Haber ingresado la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, de conformidad a lo establecido
en las presentes Bases.

3) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales. El documento no podrd tener una
antigiiedad superior a 30 dias corridos contados hacia atrds de la fecha de notificaciéon de la
adjudicacién. Para verificar lo anterior, el Certificado debe INDICAR la FECHA de EMISION del
Documento.

4) Entregar Certificado de Titulo del Profesional Residente de la Obra, indicado en el Anexo 6, en
original o copia autorizada ante Notario.

5) Haber ingresado la Declaracion Jurada Simple de Saldo Insoluto de Remuneraciones o
Cotizaciones de Seguridad Social (DEBIDAMENTE FIRMADA). En los términos sefialados en el Art. 4°
de la Ley N°19.886 y Art. 41° N°10, Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios. El Formato de la Declaracién Jurada en
comento, se encuentra inserto en el D.A.E que aprueba las Bases del llamado.

6) Entregar en soporte digital o papel, el documento en que legalmente conste la personeria del o los
representantes legales y las facultades para actuar por la persona juridica de que se trate.

Si el oferente adjudicado, en su caso, no acompaifare los documentos requeridos en los casos y la forma
sefialada precedentemente; o no suscriba el contrato en el plazo estipulado por causas atribuibles al
adjudicatario, no entregue la Garantia de Fiel Cumplimiento, se desista de su oferta, o sea inhdabil para
contratar con el Estado en los términos del Articulo 4° y 35°quater de la Ley N°19.886, la Municipalidad
mediante resolucién fundada, podra dejar sin efecto la adjudicaciéon y se reserva el derecho de adjudicar la
propuesta al Oferente con la segunda oferta mas conveniente en orden de prelacidn o declararla desierta.

La Orden de Compra debera ser ACEPTADA una vez firmado el contrato.

Para los efectos de este proceso de licitacion publica, los Oferentes constituyen su domicilio en la ciudad
de Cabrero, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia, lo cual se extiende al oferente
que resulte adjudicado, lo que deberd quedar consignado en el contrato de ejecucién de obras.

8.6 Modificacion del Contrato.

Atendida la naturaleza a suma alzada del contrato que se celebre en mérito de las presentes bases, las
partes no podran convenir modificaciones, salvo que excepcionalmente ellas resulten justificadas por
cambios en el proyecto que el contratista no pudo tener en cuenta al momento de presentar su oferta y
que sean necesarios para llevar a mejor término la obra contratada.

La Municipalidad podr4, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada y siempre que sea por
una causa no imputable al adjudicatario, y antes de la fecha de término contractual, decretar modificacién
o la paralizacion temporal del plazo de ejecucion de la obra o servicio, previo informe fundado y favorable
del Inspector Técnico de Obras, debiendo siempre velar y verificar que las vigencias de las garantias se
encuentren dentro de plazo, de acuerdo a lo sefialado en las presentes Bases, ademas los aumentos
efectivos de obras deberan ser debidamente garantizados en los porcentajes y vigencias estipuladas en el
contrato original.

La municipalidad podra solicitar el aumento o disminucién de obras debido a nuevos requerimientos, en
este caso los aumentos y/o disminuciones se hardn sobre la base del detalle indicado en Anexo 10
“Presupuesto Detallado”, o bien en el caso de nuevas partidas, estas seran a precio convenido con el
contratista, segun corresponda. . Estas modificaciones de monto deberan ser autorizadas por la Unidad
Financiera, antes de la ejecucion, para asi resguardar los recursos financieros.
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En caso que el oferente requiera modificaciones de obra (aumento de obras, obras extraordinarias,
disminuciones, a costo cero), debera solicitar dicha modificacién a través del Libro de Obras, en un plazo
no superior a 7 dias corridos, desde detectada la necesidad de modificacion. Esta solicitud sera analizada
por el L.T.O0. y la Unidad Técnica Municipal, en caso de corresponder se debera revisar con la Unidad
Financiera del proyecto, quienes evaluaran el mérito técnico de dicho solicitud.

Si el contratista inicia la ejecuciéon material del aumento o la modificaciéon de obras o de las obras
extraordinarias, antes que se encuentren totalmente tramitados los respectivos actos administrativos que
los autorizan, incluyendo la autorizaciéon del Mandante, lo hara bajo su cuenta y riesgo.

En caso que el oferente requiera aumento de plazo, este sera analizado por el I.T.O. y la Unidad Técnica,
quienes evaluaran el mérito técnico de dicho aumento. Esta solicitud debe realizarse a lo menos 10 dias
habiles antes que finalice su plazo de ejecucién de la obra.

El plazo adicional que irroguen estas modificaciones, sera pactado entre las partes mediante una solicitud
por escrito del contratista y requerira un informe fundamentado de la Unidad Técnica, el que se
presentard al Sr. Alcalde para su V° B°.

Para cualquier otra modificacién que permita aumentar o disminuir el contrato, serd de mutuo acuerdo
entre la Municipalidad y el contratista, en todo caso la modificacién que se conviniere debera ser
fundada, sancionada, mediante decreto y publicada en el Sistema de Informacién de Compras Publicas y
no podra alterar los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, ni aplicar un
aumento superior al 30% del monto inicial del contrato.

Todo aumento o disminucién del contrato, asi como los aumentos de plazo obligan al adjudicatario a
actualizar las cauciones que correspondan, por el monto y vigencia total del contrato, manteniendo los
términos indicados en el punto 8.7 de las bases administrativas, segiin corresponda.

8.7 Garantias.
8.7.1 Garantia de Seriedad de la Oferta.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 11° de la Ley N°19.886 y el Articulo 52° del Reglamento
de Compras Publicas, el otorgamiento de la Garantia de Seriedad sera requerida excepcionalmente por
razones de interés publico y tratdndose de licitaciones superiores a las 5.000 UTM, la constitucién de
garantias de Seriedad de la Oferta, para asegurar la mantencién de la oferta hasta la suscripcién del
contrato. Por lo tanto, en el presente proceso de licitacion NO se requiere la constitucion de una
Garantia de Seriedad de la Oferta.

8.7.2 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El Oferente Adjudicado, entregard una Garantias de Fiel Cumplimiento, en un plazo de 7 dias habiles,
contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacién, a objeto de caucionar el correcto, total y
oportuno acatamiento del Contrato, consistente en Boleta de Garantia, Vale Vista, Certificado de
Fianza, Péliza de Seguros o cualquier otro instrumento financiero que pueda ser utilizado como
caucion, de conformidad a lo regulado en la Ley N219.886 y su Reglamento, en pesos chilenos, tomada
por el oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con caracter de irrevocable, a nombre
de la I. Municipalidad de Cabrero, R.U.T. 69.151.000-K, por un monto equivalente al 5% del monto
total neto adjudicado. La garantia deberd contar con una vigencia establecida por el plazo
contractual aumentado en 90 dias corridos.

e La Garantia debera ser de caracter de irrevocable y podra consistir en cualquier instrumento que
asegure su cobro a la vista de manera rapida y efectiva.

e La poliza de seguro, certificado de fianza u otro instrumento a la vista e irrevocable, no podran tener
clausulas de exclusién y la Municipalidad quedara facultada para hacer efectiva la garantia,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accidn judicial arbitral alguna, lo que debera
constar en dicho instrumento.

e En caso de modificaciones de contrato serd necesario que el Contratista aumente su monto
proporcionalmente de acuerdo a lo indicado en el punto 8.6 de las presentes Bases.

La entrega Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser en soporte fisico, en oficina de la
direccion de SECPLAN o bien en soporte electrénico a través de correo electrénico informado al momento

de la adjudicacion.

La Municipalidad solicitara la certificaciéon de autenticidad de los documentos de garantias ante la
institucion financiera emisora.

NOTA: La Fecha de Vencimiento sefialada en www.mercadopublico.cl, es de caracter referencial.
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GLOSA: Para Caucionar el Fiel Cumplimiento del contrato “MEJORAMIENTO MULTICANCHA
CABRERO NORTE, CABRERO” ID 4080-22-LP25.

La glosa a la que se refiere el parrafo precedente es de CARACTER OBLIGATORIO, independiente del
tipo de documento presentado.

En el caso de los Vale Vista, donde no se puede registrar la glosa en el documento, debera indicarla al
reverso de la garantia o adjuntar un documento indicando Nombre del Proveedor, Rut del Proveedor, N
licitacion, N2 de documento y la GLOSA.

Se hara devolucion de las Garantias de Fiel Cumplimiento del Contrato, una vez vencido su plazo, previo
informe de la Unidad Técnica y por solicitud expresa por parte del Oferente. La encargada de la
devolucidén de esta Garantia sera la Tesoreria Municipal.

La Municipalidad hara efectiva esta garantia en los siguientes casos:

a) Cuando el respectivo proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible
descontarlas del pago respectivo.

b) Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto termino anticipado al
correspondiente contrato.

c) Por incumplimiento de las obligaciones impuestas por las presentes bases y el respectivo contrato.

8.7.3 Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra.

Una vez emitida el Acta de Recepcién Provisoria y ratificada por Decreto Alcaldicio, al contratista le
correspondera la entrega de una garantia, consistente en boleta de garantia, vale vista, pdliza de
seguros de garantia o cualquier otro instrumento financiero que pueda ser utilizado como caucién,
de conformidad a lo regulado en la Ley N219.886 y su Reglamento, en pesos chilenos, tomada por el
oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con caracter de irrevocable, a nombre de la L.
Municipalidad de Cabrero, R.U.T. 69.151.000-K, por un monto equivalente al 5% del valor total del
contrato, con plazo de vigencia de 365 dias corridos.

e La Garantia debera ser de caracter de irrevocable y podra consistir en cualquier instrumento que
asegure su cobro a la vista de manera rapida y efectiva.

e La pdliza de seguro, certificado de fianza u otro instrumento a la vista e irrevocable, no podran tener
clausulas de exclusién y la Municipalidad quedard facultada para hacer efectiva la garantia,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accidn judicial arbitral alguna, lo que debera
constar en dicho instrumento.

La entrega Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser en soporte fisico, en oficina de la Unidad
Técnica o bien en soporte electrénico a través de correo electréonico del I.T.O.

La Municipalidad podra solicitar la certificaciéon de autenticidad de los documentos de Garantia, ante la
institucion financiera emisora.

GLOSA: Para Caucionar la Correcta Ejecucién del Contrato “MEJORAMIENTO MULTICANCHA CABRERO
NORTE, CABRERO” 1D 4080-22-LP25.

La glosa a la que se refiere el parrafo precedente es de CARACTER OBLIGATORIO, independiente del tipo
de documento presentado.

En el caso de los vale vista, donde no se puede registrar la glosa en el documento, debera indicarla al
reverso de la garantia o adjuntar un documento indicando nombre del proveedor, Rut del Proveedor, N2
licitacion, N2 de documento y la GLOSA.

La Garantia por Correcta Ejecucion de la Obra se devolvera una vez sancionada por decreto, la liquidacion
del contrato. La encargada de la devolucidn de esta garantia sera la Tesoreria Municipal.

Las partes del contrato celebrado en mérito de las presentes bases, a fin de dar cumplimiento a lo
expuesto en el Articulo 11 de la Ley N219.886, declararan expresamente que esta garantia comprendera
también, hasta por el plazo de 60 dias Habiles, contados desde el plazo de la recepcién provisoria de las
obras, el aseguramiento el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratista
por parte de este, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 20 de la Ley N217.322.

8.8 Aumento de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato por Oferta Temeraria.

De ser adjudicada una oferta Temeraria, en los términos sefialados en el Articulo N°61 del Reglamento de
Compras, se solicitara al proveedor o contratista el aumento de la garantia de fiel y oportuno
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cumplimiento. El monto de esta garantia debera corresponder al 5% neto del valor resultante entre la
diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificacion
econdmica.

8.9 Forma de Pago.

El precio del contrato se pagard mediante estados de pagos en un formato preestablecido, calculados de
acuerdo con el porcentaje de avance fisico real del periodo de la obra, a valor del contrato vigente,
considerando solo los trabajos efectivamente ejecutados y posibles de cuantificar y valorar, debidamente
visado por la Unidad Técnica, sin perjuicio que correspondan de acuerdo al contrato, estas bases y la
normativa vigente. En todo caso el pago de las partidas globales solo podra realizarse una vez que se
encuentren totalmente ejecutadas.

Antes del 1¢r Estado de Pago, la Unidad Técnica solicitarg, a través de la Direccién de Administracion y
Finanzas, la certificacién de autenticidad de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a la institucién
financiera correspondiente.

Los Estados de Pago, deberan ser ingresados en Oficina de Partes de la Municipalidad, mediante carta
dirigida al Alcalde, en atencién a la Unidad Técnica, adjuntando un legajo original y dos copias. El Estado

de Pago no debe incluir la Factura, hasta que este sea aprobado por el L.T.O.

En ningln caso, constituira recepcion conforme el solo ingreso de facturas a través de la Oficina de Partes
de la I. Municipalidad de Cabrero.

En cada Estado de Pago, el contratista debera presentar los siguientes documentos:

a) Listado del personal que esta trabajando o trabajé durante el mes, inclusive los que trabajaron en
forma temporal, segin formato entregado por la I.T.O., al momento del Acta de Entrega de Terreno. En
el listado se debe identificar el personal que corresponde a mano de Obra Local, respaldando
debidamente su residencia, segiin corresponda. En caso de contar con un porcentaje menor al ofertado,
debera contar con un certificado de la OMIL, que indique que no hubo disponibilidad de mano de obra
local.

b) Contratos del personal que esta trabajando o trabajé durante el mes, inclusive los que trabajaron en
forma temporal, éstos deberan ser por término de faena y por la obra especifica, salvo los
trabajadores que tengan contrato de planta, en tal caso deberan informarlo oportunamente. En
el primer estado de pago, se exigira la totalidad de los contratos correspondientes de los trabajadores,
en los posteriores, se anexaran aquellos que se integren al contrato.

c) Copia o fotocopia de las liquidaciones de sueldo del personal, del mes en que se ejecutaron los trabajos
correspondientes al estado de pago cursado, debidamente firmada por cada trabajador.

d) Copia o fotocopia de las planillas de cotizaciones previsionales y de salud pagadas, del mes
correspondiente al cobro de los trabajos ejecutados.

e) Copia o fotocopia de la planilla de la institucién de seguridad laboral pagadas, del mes
correspondiente al cobro de los trabajos ejecutados.

f) Finiquitos del personal que trabajé en el mes correspondiente al cobro de los trabajos ejecutados, si
hubiese seglin corresponda. Para cursar el ultimo estado de pago, el contratista deberd presentar los
finiquitos del personal debidamente pagados.

g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido con una anterioridad no superior a 30
dias corridos, contados desde la aprobacion de los antecedentes del estado de pago por parte del .T.O.

h) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccion
Provincial del Trabajo, respecto de la obra materia del contrato, que indique que no existen reclamos
por remuneraciones del personal de la obra y no registra deuda previsional de los mismos. S6lo en el
primer estado de pago no sera necesario presentar el presente certificado.

i) Un minimo de 6 fotografias digitales representativas de diversos aspectos del avance de la obra en
cada estado de pago.

A los documentos ingresados por el contratista en cada Estado de Pago, realizado su andlisis por parte de
la Unidad Técnica, ésta incorporara los siguientes documentos y certificaciones:

J) Certificado del L.T.O que acredite que lo solicitado en el punto h) corresponde a la cantidad de
contratos y subcontratos existentes en la obra.

k) Certificado del Inspector Técnico de la Obra (L.T.0.) que dé cuenta que el contratista ha dado
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que el impone el Contrato y la licitacion.

1) Informe que dé cuenta de la cantidad y naturaleza de los subcontratos, con el respectivo Visto Bueno
del Inspector Técnico de la Obra I.T.O., segin corresponda.

m) Solo para el 1er Estado de Pago, la Unidad Técnica deberd presentar la correspondiente certificacion
de autenticidad de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
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El estado de pago se realizard mediante transferencia bancaria, dentro de los 30 dias siguientes al
ingreso de la factura en Oficina de Partes, acompafiada de los documentos mencionados
precedentemente (desde letra a. hasta letra i.), para lo cual el Contratista deberd indicar en el Estado de
Pago su nimero de cuenta e instituciéon bancaria correspondiente.

Con respecto a los documentos mencionados precedentemente (desde la letra j. hasta la letra m.), estos
deben ser entregados por el I.T.O., los que seran incorporados por la Unidad Técnica una vez que el
contratista ingrese el estado de pago en la Municipalidad.

La Unidad Técnica sera la encargada de despachar el Estado de Pago a la Unidad de Finanzas, mediante
oficio sefialando el listado de la documentacién adjunta.

No se aceptaran certificados incluidos en un Estado de Pago anterior, aunque se indique una fecha de
vigencia.

Lo anterior sera aplicable también, en los casos de subcontratacion.

De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2do del articulo 2 quater de la Ley N° 19.983 que Regula la
Transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, para proceder al pago se requerira la
certificacion de la recepcion conforme de los bienes o servicios adquiridos, efectuada por la Unidad
Técnica. La falta de esta certificacion, generara el rechazo inmediato de la factura, sin perjuicio de las
demas causales de rechazo establecidas en el articulo 3 de la citada Ley N° 19.983.

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 4 de la Ley N219.886, en caso que el contratista que se adjudique,
registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago
producto del presente contrato se destinaran al pago de dichas obligaciones, debiendo el contratista
acreditar que la totalidad de las obligaciones, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo
de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. La Municipalidad, exigira de parte del contratista
que se adjudica la licitacién proceder a dichos pagos y le exhiba los comprobantes y planillas que
demuestren el total de la obligacién. Lo anteriormente expuesto sera igualmente aplicable y exigible a los
contratistas de la adjudicataria, subcontratare para la realizaciéon de algunas labores de la obra. El
incumplimiento de estas obligaciones del contratista o, de la o las contratistas de esta, en su caso, dara
derecho a dar por terminado el contrato. En tal caso la Municipalidad podra llamar una nueva licitacién.

La Municipalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183-B y 183-C del c6digo del trabajo, sera
solidaria o subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten al
Proveedor en favor de los trabajadores de éste, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que
correspondan por término de la relacion laboral, s6lo de los trabajadores contratados exclusivamente
para la ejecucion de los trabajos y/o servicios materia de la presente licitacién, por el tiempo o periodo
durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratacién para la
Municipalidad.

De los Estados de Pago se descontaran los valores que correspondan, por concepto de multas, a que
hubiere lugar de acuerdo al contrato.

Respecto de las operaciones de Factoring, se hace presente que conforme a lo establecido en el articulo
127 del Reglamento de la Ley N°19.886, la I. Municipalidad de Cabrero debera cumplir con los
contratos de Factoring, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no
existan obligaciones o multas pendientes

En consecuencia, el contratista, deberd informar oportunamente mediante correo electrénico a la
Unidad Técnica, la suscripcién con un tercero toda convencién que diga relacién con el cobro de uno o
mas estados de pago o contratos de Factoring, debiendo ademas de informar toda modificaciéon o
revocacion de dicha convencion.

El dltimo Estado de Pago se pagara una vez que la Unidad Técnica remita un Acta de Recepcion
Provisoria sin observaciones, con su correspondiente Decreto de Aprobacién y no podra ser inferior al
5% del precio del Contrato, previo canje de la Garantia del Fiel Cumplimiento del Contrato por la de
"Correcta Ejecucion de la Obra", adjuntando, ademas, set fotografico en formato digital que dé cuenta de
la ejecucion de la obra.

Para el pago del ultimo Estado de Pago, el contratista debera entregar a la Unidad Técnica un
pendrive, CD u otro medio digital, con a lo menos 40 fotografias, que den cuenta del avance de la obra en
sus distintas etapas; antes del inicio, durante la ejecucién, y al término y recepcién de ésta. A su vez el
Director de Obras Municipales (DOM), o quien le subrogue, emitira un certificado dando visto bueno a la
recepcién de las fotografias. Dicho certificado debera ser incluido al momento de cursar el Ultimo Estado
de Pago.
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El oferente adjudicado desde ya autoriza a la Municipalidad de Cabrero, en caso de que no acredite
oportunamente el cumplimiento oportuno e integro de las obligaciones laborales y previsionales para con
los trabajadores que se desempefien bajo un contrato de trabajo, a retener cualquier estado de pago y
pagar por subrogacion el total de los montos adeudados al o los trabajador(es) o institucién previsional
acreedora y con cargo al estado de pago mas préximo, segtin lo dispuesto en el articulo 183 C del Codigo
del Trabajo.

En todo lo relativo a la forma y oportunidad de pago, debera ajustarse a las instrucciones impartidas por
la Contraloria General de la Republica N°7.561de fecha 19 de marzo de 2018.

8.10 Facturacion.
La facturacion se deberd hacer a nombre de:

I. Municipalidad de Cabrero.
R.U.T.: 69.151.000-K
Direccién Las Delicias N°355, Cabrero.

La factura debera ser emitida, una vez aprobado el estado de avance de la obra, previo V.B. del L.T.O,,
realizadndose el pago de conformidad a lo dispuesto en el articulo 2 quater de la Ley N° 19.983, siempre
que las facturas sean presentadas en cada Estado de Pago en la forma establecida en el Punto 8.9 de las
presentes bases administrativas, y siempre que se apruebe y certifique la conformidad de las Obras por
parte de la Unidad Técnica.

La Factura debe ingresarse una vez aprobado el Estado de Pago por parte del L.T.0. En ningin
caso, constituira recepcion conforme, el sélo ingreso de facturas a través de la Oficina de Partes
de la I. Municipalidad de Cabrero.

Las facturas que se emitan en contravencion a las instrucciones antes sefialadas, seran inmediatamente
rechazadas.

En el caso de una UTP, sera el representante de la misma indicado en el documento de su constitucién
quien debera emitir la factura respectiva para cursar los pagos que genere la ejecucién contractual.

8.11 Otras Obligaciones del Contratista.
Seran obligaciones del Contratista, sin que la enumeracidn sea taxativa, las siguientes:

a) El contratista estara obligado a cumplir con lo estipulado en el contrato y sus documentos anexos, si
los hubiere, por lo cual toda obra o instalacién que presente falla, deficiencia de materiales o vicios de
fabricaciéon o constructivos, deberd ser corregido, demolido y reparado y/o restituido segin
corresponda, siempre y cuando la reparaciéon asegure el restituir a la obra las condiciones
especificadas en el proyecto, a su entera cuenta y cargo.

b) Vigilancia de la Obra, sera de cargo del contratista, todos los gastos en que incurra por concepto de
resguardo de la obra, hasta el dia en que la Unidad Técnica haya emitido el Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra y el contratista haya entregado la Garantia por Correcta Ejecucion de la Obra.

c) El contratista, sera el inico responsable de la obra frente a la Municipalidad y terceros. Todo dafio
o perjuicio de cualquier naturaleza no atribuible a un fenémeno natural, que con motivo de la ejecucién
de la obra, se ocasione a bienes nacionales de uso publico, sefalizaciones, mobiliario urbano o bienes
de terceros, sera de exclusiva responsabilidad del contratista, debiendo repararlos a su costo.

d) El contratista, sera responsable de mantener vigentes todas las garantias, desde el inicio y hasta la
liquidacidn del contrato, en montos y plazos correspondientes.

e) El Contratista, debera mantener a un Profesional Residente 3 veces por semana o segun lo
requerido por la ITO, previa coordinacién con la misma, de las especialidades: Arquitecto, Ingeniero
Civil en Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil, el mismo indicado en Anexo 6 de su
oferta, Profesional Competente a Cargo de la Obra y debera presentar, al momento de la firma del
contrato, el Certificado de Titulo en original o copia autorizada ante Notario Publico del Profesional
Competente que actuara como Residente propuesto en su oferta.

La Unidad Técnica se reserva el derecho de aceptar o rechazar a los profesionales propuestos por el
Contratista, como también a solicitar el cambio en el transcurso de la ejecuciéon de la obra. De ser
necesario el cambio del Profesional Residente, éste debera poseer las condiciones técnicas de igual o
superior caracteristicas del profesional presentado y evaluado en la propuesta.

f) El Contratista debera identificar la obra, en un plazo no superior a 15 dias corridos a partir del Acta de
Entrega de Terreno, por medio de Letrero de Obras, segtin Letrero Tipo de Obras y Especificaciones
Técnicas del Gobierno Regional del Biobio, documentos que se adjuntan al proceso de licitacion.
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Libro de Obra, para la buena marcha y fiscalizacion de la Obra se llevara un libro que se denominara
“Libro de Obra”, en el que se anotaran todos los eventos, observaciones y modificaciones relevantes de
las obras. Las ordenes llevaran fecha y firma de la Unidad Técnica, asimismo, firmadas por el
contratista, en fe de notificacidn, pero su firma no sera indispensable, para la validez del acto.

Este libro quedara bajo la custodia de la Empresa, quien serd responsable de su extravio,
enmendaduras, raspaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. Ser4, asimismo, obligacién de
la misma mantener dicho libro en sitio adecuado para los efectos de la anotacién oportuna de las
ordenes o notificaciones que le impartan o efectien los representantes de la Municipalidad.

La Empresa utilizara el libro de obra para estampar las consultas, observaciones o proposiciones.
Asimismo, en el libro quedara constancia de las apelaciones que eleve la Empresa.

El pago de consumos de energia eléctrica, gas y agua potable, durante el periodo de ejecucion de la
obra, cuando correspondan, serd de cargo del contratista aunque su cobro por parte de las empresas
distribuidoras, se efectie con posterioridad, a la Recepcion Provisoria de la Obra. Con esta finalidad
debera obtener los empalmes y arranques provisorios para su instalacion de faena, con excepciéon que
el contratista arriende una vivienda que cumpla con la finalidad de instalacién de faena.

De conformidad a lo sefialado en Articulo 102 de Ley N°18.290 de Transito, quien ejecute trabajos
en las vias publicas, estara obligado a colocar y mantener por su cuenta, de dia y de noche, la
sefializacién que corresponda y tomar medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de los trabajos,
conforme al Manual de Sefalizacién de Transito. Deberd, ademas, dejar reparadas dichas vias en las
mismas condiciones en que se encuentre el drea circundante, retirando, de inmediato y en la medida
que se vayan terminando los trabajos, las sefializaciones, materiales y desechos. Ademas, agrega que,
seran solidariamente responsables de los dafios producidos en accidentes por incumplimiento de lo
dispuesto en el inciso anterior, quienes encarguen la ejecucion de la obra y los que la ejecuten. Salvo
casos de emergencia, quienes vayan a efectuar trabajos en las vias publicas lo informaran a la unidad
de Carabineros del sector, por escrito y con 48 horas de anticipacién, debiendo, ademds, comunicar su
término.

Cualquier suma que la Municipalidad pague o deba pagar como consecuencia de dafios a personas y/o
bienes materiales, debido al incumplimiento de esta Ley, serd en ultima instancia de cargo de la
Empresa. Para el evento de que la Municipalidad sea notificada de una demanda por esta causa, con el
fin de obtener el pago de cualquier suma, sea por concepto de indemnizacidon y/o compensacién de
cualquier indole que afecte a terceros, la empresa debera garantizar el pago de las sumas demandadas.
Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad queda en este acto, facultada para retener del estado de
pago o de las sumas que pudiera adeudar a la empresa el valor consignado en la demanda. Del mismo
modo, cualquier suma que la Municipalidad sea condenada a pagar por hechos derivados del presente
contrato, podra ser repetida en contra de la empresa para su devolucion.

El Concesionario podra subcontratar parte de los servicios, lo que no podra superar el 25%, previa
solicitud escrita en el Libro de Novedades dirigida al L.T.S. correspondiente, pero entendiéndose, en
todo caso que el Concesionario queda responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Municipalidad, indicadas en el contrato y en las presentes Bases, como asimismo el cumplimiento de
las Normas del Cddigo del Trabajo en relacion al pago de las remuneraciones e imposiciones
previsionales de los trabajadores del subcontratista, situacién que eventualmente sera fiscalizada por
la Municipalidad.

El incumplimiento de la solicitud de autorizacion para emplear subcontratistas o de la responsabilidad
subsidiaria del Concesionario tendra una multa diaria equivalente al 0,1% del monto neto total del
Contrato, ademas de no cursar el Estado de Pago siguiente, hasta que la situacién sea normalizada, sin
perjuicio de la facultad de la Municipalidad de poner término al contrato.

El Contratista, debera cumplir con la normativa legal vigente relativa a la Ley N2 20.123 y
Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el Funcionamiento de Empresas de
Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Sera responsabilidad de la
Unidad Técnica velar y certificar a través del .T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

El Contratista debera cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicacién del
Articulo 66 bis de la Ley N°16.744, sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras,
faenas o servicios. Serad responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del L.T.O. el
cabal cumplimiento de lo anterior.

m) Toda suma que la Municipalidad pague o sea condenada a pagar, ya sea, por instituciones de

prevision o salud, de fiscalizacién, o por parte de los Tribunales de Justicia sean éstos civiles, laborales,
de garantia o de policia local, tendra derecho a repetirlos en contra de la Empresa, pudiendo
descontarlos administrativamente de los estados de pago o bien haciendo efectivas las respectivas
garantias, quedando facultada para ello, con la notificaciéon de la resolucién o sentencia definitiva y una
vez que ésta se encuentre firme y ejecutoriada, para proceder a la retencién de los valores contenidos
en ellas.

El contratista sera exclusivo responsable por los dafios que sean imputables a sus trabajadores y/o
dependientes. También serd exclusivo responsable de todo tipo de ilicito civil o consecuencias
derivadas de ilicitos penales que sean imputables a sus dependientes. El Municipio podra repetir en
contra del adjudicatario por todos los perjuicios en bienes y/o funcionarios municipales, imputables a
trabajadores o dependientes del adjudicatario.
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8.12 Multas.

Las multas seran determinadas por el L.T.O., a través del Libro de Obra, anotando la fecha de inicio del
incumplimiento del Contratista y cesara en la fecha que registre el mismo L.T.O. en dicho Libro. Las multas
se descontaran por via administrativa en el Estado de Pago siguiente a la fecha de anotacion en el Libro de
Obray que corresponderan a:

a) Si el contratista no diere inicio a los trabajos dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha
de Entrega del Terreno, se aplicara una multa por cada dia de atraso igual a 1/1.000, sobre el valor
total neto del contrato (considerando los aumentos y/o disminuciones), incluyendo los 5 primeros dias
habiles de atraso.

b) Silas obras se entregaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa por cada dia de
atraso igual a 1/1.000, sobre el valor total neto del contrato (considerando los aumentos y/o
disminuciones), es decir, excluido el impuesto al valor agregado.

Multa= Monto Neto del Contrato *(1/1.000)* N de dias corridos de atraso.

Esta multa se descontara por via administrativa del ultimo Estado de Pago. Si el Contratista se
excediere de 15 dias de atraso, se podra poner término al contrato.

c) Por no cumplir las disposiciones legales sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales,
Ley N°16.744, se aplicara una multa diaria igual a 3 UTM.

d) Por no entregar oportunamente el Libro de Obra o no permitir su accesibilidad, se aplicard una multa
igual a 3 UTM, por cada dia de incumplimiento.

e) Por no cumplir las 6rdenes impartidas por el I.T.O. en el Libro de Obra, se aplicara una multa igual a 2
UTM, por cada dia de incumplimiento.

f) Por cada ocasion que la L.T.O. detecte que el Profesional Residente no se encuentre en la faena, sin
autorizacion por Libro de Obra por parte de la I.T.O, se aplicara una multa de 3 UTM.

g) Por no cumplir con el porcentaje ofertado de Mano de Obra Local, de conformidad a lo indicado en
Anexo 9, se aplicara una multa igual a 20 UTM. El porcentaje de Mano de Obra Local, se calculara de
acuerdo al promedio de lo indicado en cada estado de pago. En caso de contar con un porcentaje menor
al ofertado, debera contar con un certificado de la OMIL, que indique que no hubo disponibilidad de
Mano de Obra Local.

h) Incumplimiento de la solicitud de autorizacién para emplear subcontratistas, o de la
responsabilidad subsidiaria del contratista tendra una multa diaria equivalente al 0,1% del monto
neto total del contrato, ademas de no cursar el Estado de Pago siguiente, hasta que la situacién sea
normalizada sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de poner término al contrato.

i) Infraccién a lo establecido en el inciso primero del punto 8.11 letra i), sera sancionada con multa
de 8 a 16 U.T.M. Se considerard que existe una infraccién nueva y separada por cada mes que
transcurra sin que se haya dado cumplimiento a las obligaciones sefialadas en el inciso primero. Lo
dispuesto en el presente articulo no obsta a la reglamentacién que sobre trabajos en la via publica o
sobre ruptura o reposiciéon de pavimentos dicten las Municipalidades.

j) Si el contratista no cumple oportunamente con mantener vigente los documentos de Garantias por
Anticipo y/o Fiel Cumplimiento del Contrato, se le aplicard una multa equivalente a 10 UTM por cada
dia de atraso, la que le sera descontada en el siguiente estado de pago. Para este calculo, se debe
considerar el valor de 1a UTM del mes en curso.

Para los efectos del pago de las multas expresadas en UTM, el valor que se considerara sera el que esta
unidad tenga en el mes calendario de la ocurrencia de la infracciéon que se sanciona y si la infraccién se
hubiere extendido en el tiempo en meses distintos, la correspondiente al valor del mes en que hubiere
comenzado la comision del hecho.

La aplicacion de la multa, se efectuara en el estado de pago siguiente, a la fecha en que se detecté la
infraccién, descontandose por simple via administrativa del valor neto de la factura mensual e
indicando expresamente esta multa.

En caso de no existir Estados de Pago pendientes, las multas seran cobradas con cargo a las Garantias
de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Las multas en ningin caso podran sobrepasar el 20% del valor neto del contrato.
Se considerara incumplimiento grave a las obligaciones del adjudicatario, la reiteraciéon de 3 o mas
infracciones sancionadas con multa durante un mes calendario, o la reiteraciéon de la aplicaciéon de 10

multas en total durante la ejecucién del contrato.

Asimismo, constituira incumplimiento grave, la aplicaciéon de multas equivalentes a un monto que exceda
del 20% del valor neto del contrato.
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8.13 Del Procedimiento Administrativo para la Aplicacién de Multas en caso de Incumplimiento.
Se aplicari el siguiente procedimiento para la aplicacién de multas:

a) En caso de verificarse alguna causal de multa de las indicadas en el punto anterior, 1a Unidad Técnica lo
informara al adjudicatario, a fin de que dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles siguientes, contados
desde la notificacion, evacue sus descargos a la Unidad Técnica, expresando en dichos descargos lo que
estime conveniente en defensa de sus derechos y acompafando los antecedentes probatorios en que
funde sus alegaciones.

b) Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado al adjudicatario para
presentar sus descargos y antecedentes, sea que aquél hubiere presentado o no sus descargos, la
Municipalidad a través, de un acto administrativo fundado, debera resolver la solicitud, desestimando
el respectivo requerimiento o bien, aplicando la multa respectiva.

c) Las notificaciones a que haya lugar dentro de este procedimiento administrativo especial estaran a
cargo de la Unidad Técnica, en su calidad de encargado del contrato, y se haran personalmente al
adjudicatario o a quien éste haya designado como su representante para los efectos del contrato. En
caso de no poder practicarse la notificacion personal, de lo cual deberd quedar constancia escrita, los
actos administrativos correspondientes, se notificaran por carta certificada dirigida al domicilio del
contratista sefialado en el contrato. En todo lo que no fuere contrario a este procedimiento, las
notificaciones se regiran por lo sefialado en los articulos 45, 46 y 47 de la Ley N2 19.880. En cualquier
caso, el adjudicatario podra designar un correo electrénico para estos efectos, en cuyo caso las
notificaciones deberan practicarse a través de dicho medio.

d) Los actos administrativos que impongan una sancién, serdn impugnables de acuerdo a las reglas
generales contenidas en la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, lo cual
debera indicarse expresamente en el respectivo Decreto Alcaldicio, sefialando el o los recursos
aplicables y los plazos correspondientes para su interposicién por el afectado. La interposicion de
recursos administrativos en contra del acto que imponga una sancién no suspende su ejecucion,
siéndole exigible el pago de la multa en la forma prevista en las presentes bases. En todo caso el
afectado podra solicitar fundadamente al Sr. Alcalde que tal ejecucidn se suspenda, mientras no se
resuelva el o los recursos interpuestos, de acuerdo a la referida Ley N° 19.880.

€) En todo lo que no fuere contrario a la naturaleza de este procedimiento especial, seran aplicables las
normas de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de
los Organos de la Administracién del Estado.

8.14 Recepcion Provisoria.
Para los efectos de la Recepcion Provisoria de Obras, se seguira el siguiente procedimiento:

Terminado los trabajos, el contratista requerira la recepcién provisoria de la obra, mediante la solicitud
ingresada en Oficina de Partes de la Municipalidad, dirigida al Alcalde, con atencién a la Unidad Técnica.

La Unidad Técnica, por medio del 1.T.0., dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion de la
solicitud en Oficina de Partes, debera verificar el término de los trabajos, de conformidad a lo estipulado
en el respectivo contrato y fijara la fecha real de estos, la que en ningtn caso podra ser anterior a la fecha
de recepcién de la solicitud. Si las obras no estuviesen terminadas, rechazara tal solicitud, notificando
mediante anotacién en el Libro de Obra de este hecho, con el objeto de que el contratista termine
adecuadamente los trabajos y solicite nuevamente su recepcién en iguales términos, producido el rechazo
de la solicitud, se entendera que el plazo de los trabajos no se ha interrumpido nunca y seguira corriendo
hasta que se solicite nuevamente la recepcion provisoria por parte del contratista.

Si el L.T.O. estimare, que las obras se encuentran terminadas, solicitara la recepcién de las obras, haciendo
entrega de su V°.B®, y que para ello se Decrete la Comisidn de Recepcién, que debera estar integrada por a
lo menos 1 funcionario de la Direcciéon de Obras Municipales, quienes se haran acompafar por la Unidad
Técnica, dentro de un plazo maximo de 15 dias habiles, a contar de la fecha de solicitud.

El L.T.O comunicara al contratista a lo menos con 2 (dos) dias habiles de anticipacion, la fecha y hora fijada
para la revisién y eventual recepcién, con la finalidad de que éste asista a ella. Si el contratista no asistiera,
este acto se realizard con la sola presencia de personal de la Municipalidad, y el contratista declara
renunciar en tal evento a posteriores reclamos, sin perjuicio que tendra a salvo el derecho de impugnar y
recurrir de los actos administrativos en que se viera agraviado, en los términos de la Ley N218.575.

Si al revisar las obras, la Comision determinare que se encuentran terminadas de conformidad a lo
estipulado en el respectivo contrato y su calidad es la esperada por la Municipalidad, procedera a
recibirlas en forma provisoria, dejando constancia de ello en el “Acta de Recepcién Provisoria Conforme”,
fijAndose como fecha de término la sefialada por el I.T.O.
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Si al revisar las obras, la Comision determinare que se encuentran terminadas, pero que presentan
observaciones de poca importancia que no comprometan la calidad final, ésta podra fijarle al contratista
un plazo para su reparacién, dejandose constancia de éstas en un documento denominado “Informe de
Recepcidén Provisoria con Observaciones”.

Los dias que el contratista demore en subsanar las observaciones, no se consideraran para la fecha de
término real de los trabajos. Si la Comisién determina la necesidad de efectuar nuevos ensayos o peritajes,
la demora de esos estudios no se imputara al contrato.

Si para superar las observaciones formuladas, el contratista excediere el plazo fijado por la Comisién de
Recepciodn, los dias de exceso se adicionaradn a la fecha real de término de los trabajos y daran lugar a la
aplicacién de las multas pertinentes por atraso.

La verificacién del cumplimiento de las observaciones sera de responsabilidad del I.T.O., suscribiendo un
documento denominado “Acta de Verificacion de Observaciones”, que se adjuntara al Informe de
Recepcidén Provisoria con Observaciones. Dicha circunstancia serd puesta en conocimiento de la Comisioén
de Recepcioén a fin de que ésta proceda en conformidad con lo dispuesto en los parrafos anteriores.

Si al revisar la obra, la Comisiéon determinare que los trabajos no estan terminados de acuerdo con las
exigencias del contrato, no recibira los trabajos, dejando constancia en un documento denominado “Acta
de Rechazo de Recepcion”. En este caso queda sin efecto la fecha de término de los trabajos informada por
el I.T.O, corriendo el plazo interrumpidamente hasta la nueva verificacién de término realizada por I.T.O a
solicitud del contratista, como si fuera solicitud inicial de recepcién.

Sin perjuicio de lo anterior, el lapso comprendido entre la fecha de solicitud de Recepcién emitida por el
L.T.O. y la fecha de constitucién de la Comisién, no serdn computable para efectos de determinacién de la
multa.

Una vez recibidas conforme y provisionalmente las obras por la Comisiéon y/o subsanadas las
observaciones, la Municipalidad, a través de la Direcciéon de Obras Municipales, dispondra de diez (10)
dias habiles para hacerse cargo materialmente de éstas, cesando entonces la responsabilidad que le
compete al contratista en el cuidado de la misma. Para lo anterior, y en el evento que sea procedente, el
contratista debera hacer entrega en esta oportunidad de los juegos de llaves completos e identificados, al
L.T.O.

Durante el plazo de garantia de correcta ejecucion del contrato, la Municipalidad usara o explotara la obra
como estime conveniente. Sin embargo, el contratista sera siempre responsable de todos los defectos que
presente la ejecucion de la obra (a menos que ellos se deban al uso o a una explotacidon inadecuada), y
debera repararlos a su costa, dentro del plazo establecido por L.T.O. El incumplimiento de esta obligacién
dara derecho a la Municipalidad a hacer efectiva la garantia por la correcta ejecucidn, y efectuar con cargo
a estas las reparaciones que sean necesarias. En el caso de hacer efectiva la garantia por este concepto, el
contratista no se exime de la responsabilidad de mantener vigente el monto total estipulado para tal
garantia.

8.15 Recepcion Definitiva.
Para los efectos de la Recepcion Definitiva de las Obras, se seguira el siguiente procedimiento:

La Recepcion Definitiva, se hard de igual forma y con las mismas solemnidades que la Recepcién
Provisoria, después que haya transcurrido un afio de aprobada la recepcién provisoria de las obras.

Sin perjuicio de lo anterior, si transcurrido el referido plazo de un afio mas treinta dias corridos desde la
fecha de aprobacion de la recepcién provisoria, el contratista no solicitare la Recepcion Definitiva de las
obras, ésta se realizara por la Municipalidad de oficio, remitiendo carta certificada al contratista, al
domicilio registrado en el contrato, comunicando la fecha de su realizacion.

Si en el acto de recepcion la Comision no determinare observaciones, las darda por recibidas
definitivamente, dejando constancia de ello, en un documento denominado "ACTA DE RECEPCION
DEFINITIVA".

Si en el acto de recepcion definitiva la Comision de Recepcion determinare la existencia de observaciones
pendientes, no recepcionara definitivamente la obra y otorgara un plazo para que ellas sean subsanadas,
prorrogandose por el mismo lapso el periodo de garantia.
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En el evento que no se subsanen, por parte del contratista, las observaciones formuladas dentro del plazo
otorgado, la Municipalidad podra hacer efectiva la garantia por la correcta ejecucién de la obra y efectuar,
con cargo a éstas las reparaciones que sean necesarias.

8.16 Liquidacion del Contrato.

Efectuada la Recepcion Definitiva por parte de la Comisiéon de Recepcion, se procedera a realizar la
liquidacion del contrato en un plazo no fatal de quince (15) dias habiles, contados desde la fecha de
aprobacién de la recepcion, la que debera ser sancionada por la misma autoridad que adjudico6 el contrato.

La liquidacién, debera ajustarse a la Jurisprudencia Administrativa contenidas en Dictdmenes de
Contraloria General de la Republica en la presente materia, entre otros, como un balance final del
contrato, en el cual se establezca los pagos efectuados, el cumplimiento de plazo pactado, las garantias y
seguros constituidos, las retenciones si proceden, el anticipo en dinero y su devolucidn en caso de haberse
otorgado, las eventuales multas aplicadas, los saldos a favor o en contra del contratista y las eventuales
acciones legales adoptadas a fin de resarcir los perjuicios ocasionados.

Cumplida esta formalidad, y si no existieren saldos pendientes a favor de la Municipalidad, se devolveran
al contratista la o las garantias del contrato que se encontraren vigentes. El o los instrumentos en que
consten dichas garantias podran ser solicitado(s) para su devolucién a través de la Direccion de Obras
Municipales.

8.17 Fiscalizacion y Control.

Durante todo el desarrollo del contrato, se fiscalizard el cumplimiento de la normativa laboral y de
seguridad social en la obra a través del Inspector Técnico de Obras, haciéndose asesorar por los servicios
y/o profesionales que correspondan, si fuese necesario.

El contratista debera mantener en obra copia vigente del contrato de todos los trabajadores que se
encuentren en el sitio de la obra y finiquitos segin corresponda, incluyendo aquellos que formen parte de
subcontratos. Los que podran ser requeridos en cualquier momento por la Municipalidad para su revision.

En cada estado de pago se fiscalizara el cumplimiento, por parte del contratista y sus subcontratistas, en
su caso, de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto de todos los
trabajadores que se hayan desempefiado en la obra durante el mes anterior a la fecha del estado de pago
respectivo. La Municipalidad, no dara curso a los estados de pago del periodo que corresponda en el
evento de existir incumplimiento respecto de la obligacién anterior, fundamentalmente la existencia de
pagos laborales o previsionales pendientes.

8.18 Terminacion Anticipada del Contrato.
8.18.1 Causales Generales de Término Anticipado.

Cuando la terminacion anticipada del contrato obedezca a causales imputables al adjudicatario, tendra
como consecuencia el cobro de la garantia de fiel cumplimiento y la retenciéon de Estado de Pago, por lo
cual esta terminacidén sera con cargo, sin embargo, cuando la terminacién anticipada no obedezca a
causales imputables al adjudicatario, no tendrd como consecuencia el cobro de la garantia de fiel
cumplimiento ni retencién de Estado de Pago, por lo cual esta terminacidn sera sin cargo.

En relacién a las causales que habilitan para terminar anticipadamente el contrato adjudicado, son
causales imputables al adjudicatario las sefialadas en las letras (b. c. e. g. y h.); mientras que son causales
que no son imputables al adjudicatario las sefialadas en las letras (a. d. y f.).

a. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes. Esta causal sera sin cargo al cobro de la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato, ni retencién de Estado de Pago.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante. Se considerara
incumplimiento grave a las obligaciones del adjudicatario, la reiteracién de 3 o mas infracciones
sancionadas con multa durante un mes calendario, o la reiteracién de la aplicacién de 10 multas en
total durante la ejecucion del contrato.

c. Estado de notoria insolvencia del contratante, debidamente apreciada por la Municipalidad, a menos
que se mejoren las cauciones entregadas para garantizar el cumplimiento del contrato. En este caso, la
Municipalidad podra exigir una caucién equivalente hasta el 100% del valor del contrato, incluida
todas sus modificaciones.
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d. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional. Esta causal sera sin cargo al cobro de la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato, ni retencién de Estado de Pago.

e. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

f. En caso de Fallecimiento del Contratista o Socio que implique término de giro de la empresa. Esta
causal sera sin cargo al cobro de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, ni retencién de Estado
de Pago.

g. En caso que el Adjudicatario no haga entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato en los
plazos establecidos, cuando haya modificaciones al contrato.

h. Las demas que se establecen en las presentes Bases de la licitacidn, en especial las contenidas en el
articulo 8.18.2 de las presentes Bases.

Para el caso de la UTP, son causales de Término anticipado del Contrato, adicionalmente a las causales
anteriores, las siguientes:

1. La constatacion de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la
libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirdn los antecedentes pertinentes a la
Fiscalfa Nacional Econémica.

2. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o mas
caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.

3. Ocultar informacién relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.

4. Inhabilidad sobreviviente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar
ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

5. Disolucion de la UTP.

En caso anticipado de término de contrato o paralizacién de la Obra, el Contrato se congelara, pagandose
lo efectivamente trabajado, sin dar derecho al Contratista a solicitar pagos adicionales por
indemnizaciones.

8.18.2 Causales Especiales de Término Anticipado.

Se entiende con cargo al contrato resuelto administrativamente, el mayor costo que deba pagar la
Municipalidad por la ejecucién y terminacién de las obras contratadas, incluyéndose la totalidad de los
gastos en que deba incurrir, tanto directos como indirectos o a causa de ello.

La Municipalidad podra declarar resuelto administrativamente el contrato, sin forma de juicio, y hacer
efectivas de inmediato todas las garantias que obren en su poder.

Son causales especiales de término anticipado con cargo del contrato adjudicado, las siguientes:

a. Si el contratista, por causa que le sea imputable, no iniciare las obras dentro del plazo maximo de 5
dias habiles, contados desde la fecha de entrega del terreno.

b. Por abandono de la obra sin previo aviso a la Unidad Técnica y/o paralizar las obras por mas de 10
dias corridos, sin causa justificada ante la I.T.O.

¢. Por modificaciones o alteracién de las obras contratadas sin la debida autorizacién del Municipio o la
entidad mandante.

d. Si las obras quedaren con defectos graves que no pudieran ser reparados y comprometieron la
seguridad de ellas u obligaron a modificaciones sustanciales del proyecto, sin perjuicio que la
Municipalidad adopte las medidas que procedan.

e. Siel retraso de ejecucion total de la obra es superior a 15 dias, la municipalidad podra poner término
anticipado al contrato, hacer efectivas las garantias y llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes.
Para este fin, la ITO sera la responsable de verificar cada quince dias si el avance real de la obra
concuerda con la programacién entregada por el contratista al momento de la entrega de terreno.

f. Si el contratista se retrasa mas del 20% del plazo otorgado para salvar las observaciones formuladas
por la Comisién de Recepcién Provisoria de Obras, la municipalidad podra poner término anticipado al
contrato, hacer efectivas las garantias y llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes.

g. Si el contratista tiene multas por sobre el 20% del precio del contrato, el municipio podra poner
término anticipado al contrato, hacer efectivas las garantias y llevar a cabo las acciones judiciales
pertinentes.
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h. Por quiebra, cesién de bienes o notoria insolvencia. Se presumira insolvencia del contratista cuando
tenga documentos protestados o se encuentre en mora en el pago de obligaciones previsionales o
tributarios.

i. Si el contratista fuere condenado por algin delito que merezca pena aflictiva. Tratandose de
sociedades, cuando lo fuere alguno de sus socios, miembros del directorio o apoderado.

j- Si el contratista fuere una sociedad y se disolviera o se hubiere manifestado la voluntad de disolverla,
encontrandose pendiente la ejecucion del contrato.

k. Por causales indicadas en las presentes Bases Administrativas que establezcan dicha sancidn; De
resultar un saldo a favor del Contratista, se le restituira, dictando al efecto un Decreto que sancione la
liquidacién pertinente. Si al término de la obra, se obtiene un saldo en contra del Contratista, éste
tendra un plazo de 30 dias, contados desde la fecha de notificaciéon de la resoluciéon que aprueba la
liquidacidn contable, para ingresar en arcas de la Municipalidad el total adeudado. Vencido dicho plazo,
la Municipalidad iniciara las acciones judiciales que procedan.

Para terminar las obras liquidadas administrativamente con cargo, la Municipalidad podra recurrir a los
estados de pagos pendientes y hacer efectivas las garantias en custodia de cualquier naturaleza. Esto
incluye la contratacion de guardia(s) de seguridad, que resguarden las obras desde que se decrete el
término anticipado con cargo y hasta la fecha de suscripcién del Acta de Entrega de Terreno con la nueva
empresa adjudicada.

En caso que al contratarse la terminacién de las obras, fuere necesario modificar partidas o
especificaciones del contrato resuelto administrativamente con cargo, para los efectos de liquidar el cargo,
se deberan considerar para aquellas partidas, los valores y cantidades contemplados en el presupuesto
detallado, segin sea el caso.

Terminadas y recibidas por la Municipalidad las obras contratadas, se procedera a liquidar contablemente
el contrato resuelto administrativamente con cargo, para lo cual se debera expresar en pesos el monto del
contrato que se liquida, a la fecha de término establecida para el mismo.

8.19 Procedimiento de terminaciéon anticipada del contrato y cobro de garantia de fiel
cumplimiento.

a) En caso de verificarse alguna causal de terminacién anticipada de las indicadas en el punto anterior y
cobro de garantia de fiel cumplimiento, la Unidad Técnica lo informara al adjudicatario, a fin de que
dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles siguientes, contados desde la notificacién, evacte sus
descargos a la Unidad Técnica, expresando en dichos descargos lo que estime conveniente en defensa
de sus derechos y acompafiando los antecedentes probatorios en que funde sus alegaciones.

b) Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado al adjudicatario para
presentar sus descargos y antecedentes, sea que aquél hubiere presentado o no sus descargos, la
Municipalidad a través, de un acto administrativo fundado, debera resolver la solicitud, desestimando
el respectivo requerimiento o bien, declarando terminado anticipadamente el contrato.

c) Las notificaciones a que haya lugar dentro de este procedimiento administrativo especial estaran a
cargo de la Unidad Técnica, en su calidad de encargada del contrato, y se haran personalmente al
adjudicatario o a quien éste haya designado como su representante para los efectos del contrato. En
caso de no poder practicarse la notificacién personal, de lo cual debera quedar constancia escrita, los
actos administrativos correspondientes, se notificardn por carta certificada dirigida al domicilio del
contratista sefialado en el contrato. En todo lo que no fuere contrario a este procedimiento, las
notificaciones se regiran por lo sefialado en los articulos 45, 46 y 47 de la Ley N2 19.880. En cualquier
caso, el adjudicatario podra designar un correo electronico para estos efectos, en cuyo caso las
notificaciones deberan practicarse a través de dicho medio.

d) Los actos administrativos que declaren el término anticipado del contrato, seran impugnables de
acuerdo a las reglas generales contenidas en la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos
Administrativos, lo cual debera indicarse expresamente en el respectivo Decreto Alcaldicio, sefialando
el o los recursos aplicables y los plazos correspondientes para su interposicion por el afectado. La
interposicion de recursos administrativos en contra del acto que imponga una sancién no suspende su
ejecucidn, siéndole exigible el pago de la multa en la forma prevista en las presentes bases. En todo
caso el afectado podra solicitar fundadamente al Sr. Alcalde que tal ejecuciéon se suspenda, mientras no
se resuelva el o los recursos interpuestos, de acuerdo a la referida Ley N°19.880.

e) En todo lo que no fuere contrario a la naturaleza de este procedimiento especial, serdn aplicables las
normas de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de
los Organos de la Administracion del Estado.
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8.20 Prohibicion de Ceder o Transferir el Contrato.

El proveedor no podra ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones contraidas a persona
natural o juridica alguna, excepto lo descrito en las presentes bases.

8.21 Solucion de Controversias.

Sera la Justicia Ordinaria quien resuelva los problemas o divergencias que se susciten entre las partes con
motivo de la ejecucion del Servicio, para lo cual las partes fijan domicilio en la Comuna de Cabrero. Ello,
sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloria General de la Republica.

8.22 Pacto de Integridad

El oferente declara que, por el s6lo hecho de participar en la presente licitacién, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas
en el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacion y demas documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacién y documentacién que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacién, asumiendo expresamente
los siguientes compromisos:

a. El oferente se obliga a no ofrecer ni otorgar, ni intentar ofrecer u otorgar, sobornos, regalos, premios,
dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningin funcionario publico en
relacion con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion de €l o los contratos que
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas u otorgarlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

b. El oferente se obliga a no intentar ni realizar acuerdos o negociaciones, actos o conductas que tengan
por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto
especifico y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza
colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que deba presentar
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para
asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisién y vigencia de la misma.

d. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

e. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas
en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y €l o los contratos que de ellos se derivase.

f. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de
licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

g. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

h. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o
dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacidn, incluidos sus
subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccién, sin
perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas
por los organismos correspondientes.
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2. APRUEBASE los Antecedentes del Llamado a Licitacién Pudblica: “MEJORAMIENTO MULTICANCHA
CABRERO NORTE, CABRERO” ID 4080-22-LP25.

o Certificado N°17343991 de fecha 26 de junio de 2025, de la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.,,
FRONTEL, que certifica factibilidad de suministro de energia eléctrica.
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o Certificado N°314/2022 de fecha 25 de abril de 2022, del Director de Obras de la Municipalidad de
Cabrero, que certifica que el proyecto cumple con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, lo
sefialado en el Plan Regulador Comunal y sus respectivas Ordenanzas.
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e Certificado de Informaciones Previas N°163, de fecha 28 de abril de 2022.
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3. APRUEBASE las Especificaciones Técnicas del Llamado a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO
MULTICANCHA CABRERO NORTE, CABRERO” ID 4080-22-LP25.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

RN DL Cabrero
3|OB|O Vantes Crvevans

Nombre Proyecto Mejoramiento Multicancha Cabrero Norte, Cabrero.

Cédigo BIP 40040495-0

Direccién San Martin Esquina Horida, Cabrero

Comuna Cabrero

Propietario llustre Municipalidad de Cabrero

Arquitecto Rodolfo Morales Jopia

0. GENERALIDADES

El presente proyecto tiene por objeto mejorar un equipamiento deportivo, para desarrollar
actividades deportivas y recreativas de forma cédmoda y segura. Esta iniciativa se ejecutard
mediante la modalidad de licitacién publica. La obra contempla el mejoramiento del Unico
equipamiento deportivo puUblico y abierfo ubicado en el drea poniente de la ciudad de
Cabrero. Considera: construccion de pavimentos duros de hormigén de conformidad a
accesibilidad universal, fratamiento acrilico de la carpeta deportiva, implementacion de
mobiliario urbano, reposicidon de revestimientos y mejora de la estructura de cierros, reparacion
de arcos, reposicion de tableros y mejora de la iluminacion mediante el aumento de
proyectores de drea led. Se considera una vida Util de 20 afios.

El contratista estd en conocimiento de todas las normas, reglamentaciones y disposiciones
legales vigentes aplicables a la ejecucion del proyecto, por lo que deberd responder por
cualquier defecto, omision, dificulfad en la obtencién de materiales o mala ejecucién de
cualquier partida.

0.1 NORMAS APLICABLES

La obra deberd regirse para su ejecucién en conformidad a:

+ ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones vigentes.

+ Plan Regulador Comunal, Seccional y Ordenanzas Especiales y Locales.

+« Norma Chilena Nch relacionada con materiales y su control de calidad.

e Ley N°20.422 y DS N°50 sobre la Accesibilidad Universal.

+ TJodo Reglamento o Norma que aplique al disefio y consfruccion de este tipo de obra.
* Las presentes Especificaciones Técnicas y los Planos que forman parte del proyecto.

Asi mismo, deberd dar cumplimiento a todas las leyes, decretos y disposiciones
reglamentarias, relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos e inspecciones
municipales. Por ofra parte, deberdn cefiirse estrictamente a las presentes especificaciones,
pudiendo la inspeccion a cargo de la obra rechazar cualquier elemento que considere
inadecuado.

0.2 INSPECCION TECNICA Y CONTROL
El confrol de la obra estard a cargo de la Inspeccidén Técnica de Obra, “ITO", quien
representard ala Direccion de Obras Municipales "DOM" de Cabrero y todas sus instrucciones
impartidas, deberdan ser cumplidas estrictamente.

En caso de que las érdenes signifiquen aumento de obras u obras extraordinarias, se deberd
presentar, junfo a un informe y andlisis, presupuestos de ellas con indicacion de la nueva
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cubicacion y de la variacién de plazo, sila hubiere, o dejando plena constancia de que la
modificacién de obra no implica aumento de plazo. En el informe se deberd consignar el
porcentaje acumulativo de los montos de las modificaciones. Se deberd esperar la
ratificacion del mandante para su ejecucion.

0.3 PREVALENCIA

Los planos de arquitectura primardn para la construccion de la obra, los detalles constructivos
scbre los planos generales, las cotas de fodos los planos mandan sobre el dibujo, las
especificaciones técnicas sobre los planos y las anotaciones en el libro de obras sobre todos
los demds.

0.4 LIBRO DE OBRA Y PLANIMETRIA

Se deberd llevar un libro de obras como se indica en la ordenanza vigente, donde se
anotfardn todas las modificaciones que se incorporen a la obra, como asi mismo fodas las
recepciones totales o parciales firmadas por los profesionales correspondientes.

0.5 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los productos y materiales que vayan a ser colocados en la obra deberdan ser nuevos
y cumplir con la especificaciéon mas exigente, en cuanto a calidad técnica y caracteristicas
externas, tanto fisicas como estéticas. Su descripcion se encuentra en las presenfes
Especificaciones Técnicas, y/o en los Planos.

Todos los materiales y frabajos cubiertos por las presentes especificaciones estardn sujetos a
revision. Si no estuviera especificado en las presentes especificaciones técnicas, la Inspeccidn
establecerd los confroles necesarios para verificar que la fabricacion de las partidas se realice
conforme a los planos, especificaciones y normas.

0.6 SEGURIDAD DELA OBRA

Se proveerdn todos los elementos de proteccién personal de acuerdo al riesgo del frabajador
y terceros, siendo de su exclusiva responsabilidad y obligacién, la aplicaciéon de las normas y
medidas de seguridad. No se permitird ningun frabajador sin sus elementos de proteccion, ni
herramientas defectuosas o inseguras que pongan en riesgo la vida de las personas. Tambien
se deberd sefializar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a la faena ingresen a
la zona de frabagjo.

0.7 PROYECTOS DEINSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracion de los proyecios
definitivos de las instalaciones y urbanizaciones que consulte la obra. Los proyectos
definitivos se hardn en base a los planos, especificaciones y/o documentos relativos a
estas materias que se enfregan y que tienen el cardcter de antecedentes informativos,
a los cuales el Confratista debe incorporar todas las correcciones que exijan los
respectivos servicios para su aprobacian.

Toda alferacién a los anfecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacién de
la ITO y, en fodo caso, tendrd como objetc mejorar o complementar las soluciones
técnicas. Cualquier mayor costo de la obra resultante de los proyectos definitivos serd
de cargo del Conliratista, salve que las alteraciones que apruebe la ITO, necesarias para
cumplir las exigencias de aprobacidn y recepcion por parte de los respectivos Servicios,
impliquen obras que no estén incluidas en los anfecedentes técnicos que se enfregan
para el estudio de la licitacion y que estas obras no sean previsibles en la confrontacion
de dichos antecedentes con las condiciones existentes en terreno que el Contratista
debe hacer para dimensionar adecuadamente en su propuesta.

Se incluyen todos los gastos por aprobaciones de planos o proyectos de instalaciones y
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urbanizaciones, uniones domiciliarias, empalmes, aumento de potencia eléctrica,
aportes reembolsables o no, garantias, recepciones de obras, efc. que correspondan
segun las normas reglamentarias de los respectivos servicios que tienen tuicién sobre las
instalaciones y urbanizaciones que consulta el proyecto.

El Contratista deberd enfregar todas las instalaciones y urbanizaciones funcionando
correctamente y recibidas por los servicios correspondientes. Ademas, el Confratfista, al
término de la obra y al solicitar Recepcidn a la ITO, deberd entregar planos AS BUILT,
detalles y especificaciones ftécnicas aprobados y cerfificados de instalaciones y
urbanizaciones de los organismos fiscalizadores cuando corresponda.

1. OBRAS Y TRABAJOS PREVIOS

1.1 CIERROS PROVISORIOS (ML)

La Empresa Constructora deberd delimitar la obra con un cierro provisorio de malla, el cual
deberd contar con el visto bueno del ITO, dando seguridad vy presentacion a la Obra. Se
considera la ejecucidn de todos los cierros necesarios mencionados anteriormente para aislar
la faena de calles, construcciones vy sifios colindantes. Se aplicard norma Nch 348.

Se deberd considerar en el perimetro de la obra un cierro provisional de madera, en base a
malla rachel continua de 2,1m de altura, enmarcados con piezas de pino impregnado de
2"x2" sobre postes y diagonales, cada tres paneles. Deberdn mantenerse siempre en buen
estado estructural, y reponerse en cada ocasidn que su deterioro por uso U ofros dafos
producidos lo justifiquen a solicitud y criterio de la ITO.

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS (MES)

Se consulta las siguientes instalaciones de faenas, las que serdn ubicadas en un lugar a definir
en su oportunidad por el ITO:

« Oficina y bodega para la obra
» Bafo guimico
« Generador eléctrico

La instalacion de faena debe ser externa al terreno de la infervencion, donde se podra
disponer de consirucciones existentes cercanas a la obra o la instalacion de modulos tipo
confainer.

En caso de que el contratista considere la opcidén de instalacién de modulos fipo container ya
sean propios o arrendados deberd considerar los respectivos empalmes y sus permisos. Las
instalaciones de faenas serdn consideradas propiedad de la empresa confratista, debiéndolas
retirar al término de las obras.

Se podran utilizar edificaciones de sedes cercanas a la obra, que cumplan condiciones,
previamente aprobadas y autorizadas por la LT.O. lo que deberd compensarse
adecuadamente en las partidas a cobrar por el contratista. Toda edificacion para utilizar
como faena que no sea de propiedad del contfratista debe ser enfregada por medio de un
inventario y las condiciones en las cuales se utilizard dicha propiedad, siendo responsabilidad
del conirafista mantener el resguardo y seguridad, durante el periocdo de la ejecucion de la
obra. El arriendo de instalaciones comunifarias, serd previo acuerdo con las organizaciones
sociales correspondientes y el visto bueno del ITO. Al momento de finalizar las obras se deberdn
enfregar impias y en el caso de haber sufrido dafios estos deberdn ser reparados o repuestas
por la constructora.

El acopio del material se hara sobre terreno natural, limpio, sin pasto, tierra vegetal o materias
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para el inicio de las obras de consfruccion.

Todo material que provenga de esta faena deberd ser llevado a botadero autorizado
excepto aquellos que a juicio del I.T.O deban ser frasladados a bodega municipal. Antes
del retiro a botadero el material y escombros resultantes deben ser acopiados en un lugar
aprobado por el TO de la obra. El contratfista no podrd tener mas de 48 hrs. escombros en
la obra, de modo contrario la ITO cursard las multas correspondientes.

24 REPLANTEO TRAZADOS Y NIVELES (U)

La supervigilancia y exactitud de estos trabagjos serdn de responsabilidad del contratista y
deberdn confar con el V°B® del ITO. Se realizardn de acuverdo a los planos, el ITO y/o
Proyectista deberd aprobar los trazados y niveles. Estos frabajos deberan redlizarse utilizando
instrumentos fopograficos y un profesional cualificado con los conocimientos
correspondientes.

Para el frazado de ejes y definicion de niveles se construird un cerco de madera separado a
1,50 m. del contorno de la consfruccion o segun las condiciones disponibles de terreno. Las
tablas horizontales serdn de 1 x 4" con el canto superior cepillado y montadas a nivel sobre
pie derechos de 2x2". Los cercos serdn paralelos al perimetro de la edificacion, quedando el
canto superior a +1,00 m. del NPT. La indicacion de ejes deberd ser con caracteres claros,
mediante sistema que garantfice su permanencia durante fodo el desarrollo de |la obra. Los
punfos que sefialan los ejes o cotas se marcardn con clavos y las lefras, nUmeros o cifras se
marcardn con pinfura.

EI NPT +/- 0,00 del proyecto se defterminard en presencia de la ITO. Bl contratisia deberd hacer
un frazado provisorio con la silueta de la obra, con indicacion de niveles en todas las esquinas
y linea de cierro, para defterminar la posicion exacta de la obra. En cualquier etapa de la
consfruccién deben hacerse verificaciones que aseguren el correcto emplazamiento de los
distintos elementos de la obra.

Previa preparacion del ferreno deberd ejecutarse el replanteo general de la obra, fijando un
cerco confinuo de madera de 1" de espesor en fodo el conforno de la futura construccion,
clavado en estacas de 3" x 3" y a Im de distancia de sus perimetros. En &l se marcardn los
ejes de los muros y pilares de la planta y los anchos de las excavaciones.

Para las excavaciones, el replanteo se ejecutard en base a los ejes de acuerdo a lo ya
indicado, previamente raspado a pala, con cal y con las lienzas auxiliares necesarias. Para las
fundaciones, el replanteo se ejecutard sobre el emplantilado mediante lienza a tensiéon
marcando los ejes proyectados desde el plano superior, verificando el emplazamiento de las
excavaciones. Para el replanteo de la planta superior de los sobre cimientos se marcardn los
ejes en la forma sefalada frazando sobre ellos la ubicacion exacta de muros, fabiques, vanos
de puertas, anfepechos, etfc.

2.5 EXCAVACIONES Y ZANJAS (M3)

La empresa consfructora deberd realizar fodos los movimientos de tierra necesarios para dejar
el terreno en su forma definitiva que indican los planos respectivos, tales como excavaciones,
taludes, drendajes, exfracciones, rellenos, tendido de instalaciones, rebajes y preparacion de
la base estabilizada, etc. La Constructora serd responsable de los eventuales dafios que, por
efecto del movimiento de fierra, pueda ocasionar en las edificaciones existentes o vecinas.

Se debe considerar lo siguiente:
¢ La cabida de las fundaciones detfalladas en planos.

¢ Realizarrellenos compactados alrededor de fundaciones.
¢ Concretarlos pavimentos especificados en planos.
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Se hard de acuerdo a los planos, ateniéndose esfrictamente al perfil disefiado. También se
consideran las excavaciones para los proyectos de instalaciones, niveles definifivos de
terrenos y ofros elementos que aparezcan en los planos.

Las excavaciones de fundaciones deberdn tener las dimensiones y forma sefialadas en los
planos y seran recibidas por el Ingeniero Calculista. La geometria de las excavaciones deberd
respetar lo indicado en el proyecto de cdlculo. Los excesos de excavaciones se rellenardn
con concreto de 170 Kg. de cemento /m3, previa autorizacion de la Inspeccion.

Debera fundarse en ferreno apropiado, pudiendo hacerse necesario profundizar las
excavaciones hasta safisfacer las exigencias de capacidad resistente del suelo. Se debera
retirar fodo el material sobrante producto de las excavaciones.

Las dreas donde deban reclizarse excavaciones deberdn limpiarse de foda vegetacion,
denfro de lo referente a despeje y limpieza de la faja. Asi mismo, debera retirarse fodo el suelo
v bolsones de material vegetal o inadecuado para fundar. Los frabajos incluyen el carguio y
fransporte del material a escombros.

2.6 BASEESTABILIZADA (M3)

Se consulta la redlizacion de base estabilizada de 8 cm de espesor. Todos los materiales que
infegran el relleno deberdn estar libres de materias orgdnicas, pasto, hojas, raices u ofro
material objetable. Los agregados consistirdn en la mezcla de gravas, arenas y arcillas
naturales de acuerdo al tamafio especificado. Se obtendrdn de fuentes seleccionadas por la
I.T.O. El material deberd cumplir con los siguientes requisitos de calidad:

Limite liquido : Max. 25%
indice de plasticidad : | Max. 6%

Desgaste de los angeles : Max. 45%
Capacidad de soporte CBR (al 25% DMCS) : Min. 60%

Granulometria de acuerdo a la siguiente tabla:

TAMIZ (%) % QUE PASO
11/2" 100
" 68-100
3/4" 57-89
3/8" 37-69
N° 4 23-55
N° 8 13-43

Bl terreno natural se preparard para servir de apoyo compactandolo con la humedad
adecuada. H suelo se escarificard y se compactard con el objeto de proporcionar una
superficie de apoyo homogénea. La compactacion se realizard hasta obtener una densidad
mayor o igual a 95% de la densidad maxima del Proctor Modificado.

3. PAVIMENTOS

3.1 SOLERATIPO B (ML)

Para la reposicion del rebaje de solera se consulta la instalaciéon de solera MINVU Tipo B,
dimensiones 20X8X100 cm, de canfo biselado, prefabricadas, tendrén una resistencia a
compresion de 300 kg/cm?2 a los 28 dias y una dosificacién minima de 297.,5 kg.cm/m3. Serdan
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en hormigén prefabricado modelo GRAU o equivalente técnico. Todas las solerillas
especificadas en el proyecto serdn nuevas.

Instalacion

La base de la fundacion se obtendrd excavando una zanja en el terreno natural o, en caso
que la solera o solerilla se cologque en conjunto con la consfruccion del pavimento, en los
costados de la plataforma, una vez que se haya colocado y compactado la sub-base
granular. La excavacion tendrd un ancho minimo de 25 cm y la profundidad necesaria para
que el extremo superior de la solera quede a nivel especificado en los planos. El fondo de la
excavacion deberd presentar una superficie pareja y limpia de materiales sueltos. La
separacion enfre soleras serd de 6 a 8mm. Se procederd a regar diariamente las juntas
durante un periodo minimo de 7 dias.

Mortero De Pega

Se consulta el emboquillado de las soleras de confinamiento con mortero de pega en
hormigén de 170 kg cem/m3 espesor segun planocs. Se resguardard que este no rebalse el
nivel del mismo. Las juntas entfre elementos se rellenen con mortero de cemento y arena fina
en proporcién 1:4 en peso. El respaldo de la solerila se rellene con el mismo hormigén
especificado para la base, hasta al menos 3/4 de su altura si se respalda por un sélo lado, o
hasta la mitad de su altura si se rellena por ambos lados.

3.2 HORMIGON HCV G-25 (M3)

Consulta pavimentos de hormigdn en fodo el recinto y aceras exteriores salvo en dreas verdes
y pavimentos exteriores. Se ejecufardn en hormigon G-25 de espesor 7cm. Estos pavimentos
deben ser nivelados en funcién a la solera de la calle mds cercana, fendrd una pendiente no
menor al 1% para el escurrimiento de las aguas lluvias. Su ferminacién serd a grano perdido.
Consulta ensayes de hormigon correspondientes.

Bl pavimento de hormigodn ird sobre la base estabilizada de 8cm, debidamente compactada.
Se deben contemplar moldajes de madera para el vaciado del hormigdn y las juntas de
dilatacion de conformidad a normativa vigente. Se construirdn para pavimentos interiores,
segun lo indicado en planos del proyecto.

4. OBRAS MULTICANCHA

4.1 MEJORAMIENTO CARPETA DEPORTIVA

4.1.1 Reparacién y Sellado de Carpeta (M2)

Se consulta en esta partida |la reparacion de la carpeta de hormigén de la multicancha
existente, revisando y reparando las grietas y el sellado entre juntas de dilatacion. El refirc de
todo el material existente en la obra serd de costa y absoluta responsabilidad del oferente.

Esta partida considera la nivelacion de la carpeta de la multicancha para obfener las
pendientes necesarias que permitan la evacuacion de las aguas lluvias. Se debe rectificar los
niveles de la base, desbastando las juntas de dilatacion del hormigén en donde se encuentren
sobresalientes, asi como fambién se debe considerar un sello y una limpieza profunda en caso
de existir vegetacion proliferante. Esto Ultimo debe hacerse mediante fratamiento herbicida.

Mediante la aplicacién de una capa o sello acrilico fipo PS-Patch o equivalente técnico de 2
mm se dard una terminacion fipo micronivelada, la cual se ufiliza a su vez como puente de
adherencia enfre la base estabilizada y la primera capa de la carpeta deportiva. Se utilizaran
las instrucciones del Fabricante para llevar o cabo estos trabajos.

4.1.2 Carpeta Deportiva (M2)
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especificaciones y se confempla la instalacion de Malla Polipropileno HT encordado
hexagonal émm.

5. OBRAS CIERRO PERIMETRAL Y GRADERIAS

Esta partida contempla mantener la estructura existente de perfiles de acero en cierro
perimefral, refirando la malla, tanto en cierros como en puertas. Todos los perfiles metdlicos
para mantener deben ser lijados y cepillados para refirar la pintura y recibir el nuevo esquema.

5.1 REPOSICION MALLA (M2)

Se consulta reponer la fotalidad de la malla existente entre pilares y marcos que conforman
la estructura metdlica del cerco, en malla tipo BIZCHOCHO Galvanizada 5014 afianzada a la
estructura y a las varillas existentes. Los Perfiles metdlicos serdn de la calidad A 42-27 ES,
cumplirédn con normas NCh 203 Of. 77, NCh 217 Of. 68 y Nch 428 Of. 5/.

5.2 PERFILERIA MEJORAMIENTO CIERRO Y GRADERIA

5.2.1 Pletina Metdlica e: 1T0mm (KG)

Consulta el refuerzo de la estructura de cierro en postes con el fin de permitir extender la altura
de estos. Comprende el encamisado y pletinas fipo gusset de 10mm de espesor de
conformidad a planos.

5.2.2 Perfil Tubular 75x75x3mm (KG)

Con el fin de aumentar la altura de proteccion de la malla en los cierros que dan a las
viviendas del lado oriente y recibir la instalacidon de la malla plastica, se instalardn perfiles de
acero de 80x80x3mm de espesor segun detalle de planimetria, las cuales irdn soldadas a
estructura existente con pletinas de apoyo tipo gusset de émm de espesor.

5.2.3 Perfil Tubular 40x40x3mm (KG)

Con el fin de reforzar la estructura y para la instalacion de la malla, se instalarén perfiles de
acero de 40x40x3mm de espesor segun defalle de planimetria, las cuales irdn soldadas a
estructura existente.

5.2.4 Varilla Fierro Liso d: 10mm (KG)

Con el fin de unir las mallas de los cierros repuestas, se consulta la instalacién de varillas de
fierro liso de 10mm de espesor las cuales seran soldadas a la esfructuras. La unidn enfre mallas
bizcocho serd ‘fejiendo” esta varilla entre las mallas fraslapando los bordes de las mallas
coincidiendo con la ubicacién de la estructura metdlica existente y proyectada.

5.3 MURO BLOQUE HORMIGON

5.3.1 Emplantillade G-5 (M3)

Para permitir un frazado exacto de cimentaciones, armado y proteccién de enfierraduras, se
consultan emplantillados con hormigén G-5, de espesor minimo 10 cm, horizontal debajo de
los cimientos. En caso de que sea necesaria una mayor profundidad para alcanzar loa
horizontes previstos en el disefio, o en presencia de pozos antiguos, vacios ocultos, efc. El nivel
del sello de fundacién se obtendrd con relleno de hormigén de mejoramiento G-10 con un
20%de bolén desplazador. Estos eventuales rellenos con hormigéon de mejoramiento bajo,
ningun concepto consfituiran obras extraordinarias o aumentos de obra, motivo por el cual el
confratista al formular su oferta y estimaciéon de esta parfida deberd considerar un porcentaje
de imponderables tendientes a absorber estos probables rellenos con hormigdn de
mejoramiento.

5.3.2 Hormigones G-25 (M3)
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Las fundaciones, de los muros de bloques de hormigdn prefabricado, serdn confeccionados
con hormigon de calidad G-25, las cuales se ejecutardn de acuerdo a planos, en cuanto a
su forma y caracteristicas. Se contempla agregar al hormigén un impermeabilizante fipo SIKA
1 0 equivalente técnico, se deberd administrar segun especificaciones del fabricante.

5.3.3 Bloque Hormigédn Prefabricado 19x19x3%cm (U)

Se consulta la confeccion de muros con bloques de hormigén prefabricados de dimension
19x19x39cm de conformidad a planos. Se deberdn pegar con mortero y ademdads, deberdn
considerar la colocaciéon de escalerillas y refuerzos metdlicos de acuerdo a detalles.

5.3.4 Mortero (M3)

Se consulta la utilizacién de mortero para adherir bloques de hormigén prefabricado, el cual
tendrd una dosificacion de cemento y arena igual a 1:3 en volumen, confeccionado con
arena limpia. Se debe preparar la mezcla en seco, utilizando para ello medios mecdanicos
como betonera y desde ese puntfo se distribuye a los albafiles quienes sélo incorporaran el
agua. Bl mortero deberd tener una consistencia pléstica, pero cuidando, el exceso de agua
para impedir la disminucién de la adherencia.

5.3.5 Fierro Estriado Didmetro 10mm (KG)
Acero fipo Aé63-42H con resaltes Fe 10 mm, de acuerdo a largos, empalmes, reparficiones,
encuenftros, efc., segun planos. Contempla amarrado con alambre N°18.

5.3.4 Fierro Estriado Didmetro 8mm (KG)
Acero tipo A63-42H con resaltes Fe 8 mm, de acuerdo a largos, empalmes, reparticiones,
encuenftros, efc., segun planos. Contempla amarrado con alambre N°18.

5.3.7 Escalerilla Hilada Malla Electrosoldada (M2)
Para la confeccidon de muros de bloques de hormigon prefabricado se contempla instalar
escalerilla hilada malla fipo Acma 4.2mm de didmetro como se indica en planos.

5.4 REPARACION PORTON UNA HOJA (V)

Se consulta la reparacién, encuadre y mejoramiento del portén metdlico existente en calle
Florida, instalando portacandados, pestillo a suelo segun planos. Ademds, se deben instalar 3
pomeles por hoja de 4", reponer la malla bizcoho y pintar con anti 6xido y esmalte.

55 REPOSICION PORTON DOBLE HOJA (V)

Para porton doble hoja hacia calle San Martin, se debe construir un marco de perfil de acero
de 40x40x3mm soldado y malla bizcocho, de acuerdo a detalle en planimetria. Instalando
portacandados, picaporte a suelo segun planos. Ademds, se deben instalar 3 pomeles por
hoja de 4" y pintfar con anti éxido y esmalte.

5.4 REPARACION GRADERIAS (U)

Se consulta la reparacion de graderias metdlicas existentes, refirando pinturas y éxidos de los
perfiles existentes, para recibir esquema de pinturas de conformidad a detalle de graderias
segun lo indicado en planimetria.

5.7 ESQUEMA DE PINTURA CIERROS Y GRADERIAS (M2)

Deberd considerarse para toda la estructura la aplicaciéon, en primer lugar, de dos manos de
anficorrosivo de distintos colores para ser identificados al momento de la inspeccion, para
posteriormente dar la aplicaciéon de dos manos de esmailte sintéfico, de color a ser definido
en su oporfunidad en ferreno por la I.T.O.

5.8 MALLA POLIETILENO E:2MM (M2)
Considera la instalacion scbre el cierro existente y a modo de resguardo de las propiedades
colindantes, un framo de malla de polietieno de 2mm de espesor de 2m de altura, instalada
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por medio de un sistema de argollas y cuerdas tensadas a las extensiones de postes de acero
proyectados y segun las indicaciones del fabricante.

6. PAISAJISMO

Todas las especies a plantar deberdn provenir de viveros establecidos que cuenten con
registro del SAG, una vez llegadas en obra, deberdn obtener el V°B® de la ITO. Para asegurar
su optimo y répido establecimiento, se deberd confinuar regando rigurosamente hasta la
enfrega de la obra. Ademds se deben haber realizado las labores de mantencion de la obra.
Todas las especies vegetales del proyecio deben enconfrarse establecidas, regadas vy
perfectamente hidratadas, sin dafio, sin plagas o enfermedades, cualquier individuo que se
seque o se encuentre muy dafiado deberd ser repuesto. Los drboles deben encontrarse con
taza de riego y tutor.

6.1 PREPARACION DEL TERRENO (M2)

Consulta el mejoramiento del terreno existente, en un espesor no menor a 5 cm, la dosificacién
y mezcla se hard en una proporcion de 70% fierra vegetal y 30% fierra existente. Para una
preparacion del terreno, se removerdn escombros, raices, palos, elementos toxicos, piedras
de gran famafio y fodo objeto que no cumpla con el propdsito requerido.

Con pala “punta de huevo” se incorpora la materia orgdnica en el perfil del suelo recien
frabagjado. Luego se pasard un rastrillo grande en dos direcciones: una perpendicular ala ofra,
para micronivelar. Se regard a saturacion el terreno para recibir a las especies vegetales. El
abono para las especies vegetales serd proporcionado de forma individual. Antes de plantar
se empleard Basacote Flus 3m o equivalente técnico, con dosis de acuerdo con las especies,
60gr en el caso de las plantas y 250gr para drboles.

6.2 PLANTACION CESPED (M2)

Se consulta la instalacidén de palmetas de césped mixto (frébol y chépical), el cual deberd
enconfrarse en excelente estado de conservacion y adaptado al ferreno al momento de la
recepcion de las obras por parfe de la municipalidad, se deberdn también reemplazar
pastelones dafados, secos o detferiorados al momento de la enfrega.

Comenzar siempre instalando la primera hilera de palmetas tornando como guia alguna linea
recta presente en el drea a intervenir. Utilizar una lienza o el nivel de burbuja para obtener
dicha linea. La instalaciéon correcta se hace apoyando la palmeta enrollada en el punfo de
inicio para luego desplegarla utilizando la guia preestablecida. Presionar la superficie del rollo
de pasto levemente, primero con las manos y luego con el pisén, para que las raices entren
en contacto con el suelo.

7. ILUMINACION

Serd responsabilidad del contratista o instalador, el desarrollo del célculo y proyecto definitivo
de alumbrado y fuerzas en caso de corresponder, ademdas, de la compra de los materiales y
equipos necesarios, para la correcta ejecucién de la obra. Serd responsabilidad del
contratista utilizar mano de obra califica de conformidad a la normativa vigente.

7.1  LUMINARIAS LED (V)

Este item se refiere al mejoramiento de la iluminacion existente, sin intervenir la red eléctrica ni
el postaje en la multicancha. Se contempla sélo el cambio de los equipos de iluminacién, por
equipos de mayor eficiencia y el apoyo metdlico correspondiente. Debiendo revisar la
operatividad del sistema al momento delinicio de la obra.
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I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO

[10. ANEXO: RECTIFICACION REV05 ANO 2025 |

Dado el cambio de administracidn municipal se propone realizar
modificaciones menores al proyecto sin afectar el monto total de las obras, las
cuales radican principalmente en Carta de colores de Pinturas, pavimentos y
Logos.

10.1 MODIFICACION ITEM 1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

Se Reemplaza tiempo de frabajo de 120 a 150 dias Corridos, segun lo indicado
en reunion sostenida con Departamento de Gestion y Control del GORE. ( No
cambia costo unitario)

10.2 MODIFICACION ITEM 1.3 EMPALME PROVISORIOS

Se Reemplaza tiempo de trabajo de 120 a 150 dias Corridos, segun lo indicado
en reunion sostenida con Departamento de Gestion y Control del GORE. ( No
cambia costo unitario)

10.3 MODIFICACION ITEM 1.5 PLACA CONMEMORATIVA
Se Reemplaza Parrafo por lo indicado:

El contratista deberd incluir una placa recordatoria en un lugar visible y
designado por el Inspector Técnico de Obra en conjunto con el Profesional
Responsable del proyecto del Departamento de Control de Gesfion del
Gobiermno Regional del Biobio. Previo a la ejecucion, se solicitaran las
especificaciones técnicas al departamento de Control del Gobierno Regional
del Biobio.

Caracteristicas Técnicas:

1. El famano para cada placa sera de 50 x 60cm, en acero inoxidable
con letras en color negro, lipografia ARIAL.

2. Nombre de proyecto: Se debe franscribir el nombre del proyecto que
se indica en el convenio celebrado con el Gobierno Regional.

3. FRASE "DURANTE EL ANO": Se debe completar con el afio del convenio.

4, Comuna, Mes y Afio, se debe indicar en:
¢ Comuna: Comuna en donde se ejecutd el Proyecto.
¢ Mes: mes en el que se inaugura el proyecto.
* ANo: ano en el que se inaugura el proyecto.

5. Bl tamarfio del codigo QR serd de 4x4cm, el cual deberd ser solicitado
por ITO a Supervisor/a de proyecto GORE con la debida antelacion
para permitir su correcta confecciéon, ademds de considerar al menos
en resolucidon 26ppp.

[.Municipalidad de Cabrero, Las delicias 355, Cabrero
Deparfamento de Secplan, contacto Fono_ 432401817 _Mail yomara.carrilo@Cabrero.cl
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4. APRUEBASE la Memoria de Cailculo Cierre Perimetral del Llamado a Licitaciéon Publica:
“MEJORAMIENTO MULTICANCHA CABRERO NORTE, CABRERO” ID 4080-22-LP25.
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
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5. APRUEBASE los Planos del Proyecto del Llamado a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO
MULTICANCHA CABRERO NORTE, CABRERO” ID 4080-22-LP25.

Plano Arquitectura 01, Rectificado.
Plano Arquitectura 02, Rectificado.
Plano Arquitectura 03, Rectificado.
Plano Accesibilidad Universal.
Registro Fotografico situacién actual.

6. APRUEBASE el Letrero de Obras del Llamado a Licitacién Ptblica: “MEJORAMIENTO MULTICANCHA
CABRERO NORTE, CABRERO” ID 4080-22-LP25.

e Letrero de Obras, segin manual actualizado del Gobierno Regional del Biobio.

Se deberd verificar con la Unidad Técnica la versién mas actual aprobada por el Gobierno Regional.
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7. APRUEBASE los Anexos del Llamado a Licitacién Puablica: “MEJORAMIENTO MULTICANCHA CABRERO
NORTE, CABRERO” ID 4080-22-LP25.
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8. APRUEBASE la Declaracién Jurada Simple de Saldo Insoluto para suscribir Contrato del Llamado a
Licitacion Piblica: “MEJORAMIENTO MULTICANCHA CABRERO NORTE, CABRERO” ID 4080-22-LP25.
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