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MAT.: APRUEBA BASES, DESIGNA COMISION
EVALUADORA Y LLAMA A LICITACION
PUBLICA: “MEJORAMIENTO URBANO,
ACCESO SALTOS DEL LAJA, TRAMO 1,
COMUNA DE CABRERO” ID 4080-11-LE26.

Cabrero, 22 de junio de 2026

DECRETO ALCALDICIO EXENTO Ne 01332/2026

VISTOS:

1.

Las facultades que me confiere la Ley N218.695 de 1988, "Organica Constitucional de Municipalidades" y
sus modificaciones.

Las disposiciones contenidas en la Ley N219.880, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organismos de la Administracién del Estado.

Las disposiciones contenidas en la Ley N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°661 de 2024
del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones.

Las disposiciones contenidas en la Ley N220.730, que Regula El Lobby y las Gestiones que Representen
Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios.

Instrucciones de Caracter General N°6 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, publicada el 26 de
Marzo de 2025, en el Diario Oficial.

El Decreto Alcaldicio (Siaper) N°1994 de fecha 06 de Diciembre de 2024, que Establece Asuncién de
Funciones de Alcalde de la I. Municipalidad de Cabrero, al Sr. Yusef Sabag Araneda.

El Decreto Alcaldicio N°1796, de fecha 12 de Diciembre de 2025, mediante el cual se aprueba el
Presupuesto Municipal para el afio 2026.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°408 de fecha 20 de marzo de 2026, emitido por el
Director de Administracidn y Finanzas.

Proyecto elaborado por la Direccién de SECPLAN, de fecha junio de 2026.

CONSIDERANDO:

1.

La necesidad de ejecutar un proyecto de Mejoramiento Urbano en el sector del Saltos del Laja el cual
consiste en el mejoramiento del acceso mediante la instalacién y reposicion de luminarias,
implementacién de sistemas de evacuacién de aguas lluvias, reordenamiento de circulaciones peatonales
y vehiculares, y habilitacién de espacios publicos con mobiliario urbano y paisajismo en el area de acceso
al recinto. Estas intervenciones buscan mejorar la seguridad, el funcionamiento del sector feria y la calidad
del entorno, como primera etapa de un plan de mejoramiento del sector.

Que, de conformidad a lo establecido en el Articulo 35 bis, de la ley de compras, se procedi6 a revisar el
catalogo electronico de Convenio Marco vigente en la plataforma Mercado Publico, verificAndose que la
Obra a contratar no se ajusta a las prestaciones estandarizadas disponibles en el Convenio Marco, y cuya
contratacion parcial podria implicar un fraccionamiento improcedente.

Que, por lo anterior, no resulta procedente efectuar la contrataciéon mediante el citado Convenio Marco,
correspondiendo aplicar el procedimiento de contratacién de Licitacién Publica, de conformidad al tenor
del articulo 30° del Decreto Supremo N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba
Reglamento de la Ley 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios”.

Que, debido a que entro en vigor la tercera fase de la ley de compras en Mercado Publico con lanzamiento
de nueva Plataforma de Economia Circular y nuevos procedimientos de compra, se procedi6 a consultar el
nuevo catalogo electrénico de Economia Circular disponible en www.mercadopublico.cl y que retne
productos en desuso, pero ninguno es de utilidad para la prestacion del Servicio a contratar.
Cumplimiento de la Normativa vigente, de conformidad a lo establecido en el Articulo 54° del Decreto
661/2024 del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley N219.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

Cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Articulo 4° numeral 7 de la Ley 20.730 que regula el
Lobby y las Gestiones que representen intereses particulares ante las Autoridades y Funcionarios, sélo en
lo que respecta al ejercicio de la funcion establecida y mientras integren la mencionada Comisién.

. Los miembros de la Comisién Evaluadora no podran tener contacto con los oferentes, salvo a través del

mecanismo de las aclaraciones regulado por el articulo 35 ter. de la Ley N°19.886.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora no podran aceptar solicitudes de reunidn, de parte de terceros,
sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitaciéon, mientras integren aquella. Del
mismo modo, no podran aceptar ningin donativo de parte de terceros.
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DECRETO:

1. APRUEBASE las Bases Administrativas del Llamado a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO URBANO,
ACCESO SALTOS DEL LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-11-LE26.

1. GENERALIDADES
1.1 Introduccion.

La I. Municipalidad de Cabrero, en adelante la Municipalidad, requiere contratar la ejecucién de las
Obras correspondiente al proyecto denominado: “MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL
LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO” de acuerdo con las presentes Bases Administrativas, Proyecto
y Anexos, lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°661 de 2024,
lo dispuesto en la Ley N°18.695 Orgdanica Constitucional de Municipalidades, Ley N219.472 Sobre Calidad
de la Construccién, D.F.L. N2458 de 1975 Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.S N247 de 1992 y
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, lo dispuesto en la Ley N°20.123 que Regula el
Trabajo bajo el Régimen de Subcontratacion, Instrucciones de Caracter General N°6, del Tribunal de la
Libre Competencia, publicada en el Diario Oficial el 26 de Marzo de 2025, en todo lo que no sea contrario
alo dispuesto en las presentes Bases y/o a derecho.

1.2 Descripcion de la Obra Licitada.

El proyecto a licitar contempla obras de mejoramiento del acceso mediante la instalacién y reposicion de
luminarias, implementacion de sistemas de evacuacion de aguas lluvias, reordenamiento de circulaciones
peatonales y vehiculares, y habilitacién de espacios publicos con mobiliario urbano y paisajismo en el area
de acceso al recinto. Estas intervenciones buscan mejorar la seguridad, el funcionamiento del sector feria
y la calidad del entorno, como primera etapa de un plan de mejoramiento del sector.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas y planimetrias del proyecto,
las presentes Bases y la normativa vigente.

1.3 Definiciones.

Para la correcta interpretaciéon de los documentos de la contratacién, se establece el significado o
definicion de los siguientes términos:

1.3.1 Municipalidad:
I. Municipalidad de Cabrero.

1.3.2 Unidad Técnica:
Direccién que supervisa técnica y administrativamente la prestacion del servicio y en general, el
exacto cumplimiento del contrato.

1.3.3 Inspector Técnico de la Obra:
Funcionario designado por la Unidad Técnica, a través de un Decreto Alcaldicio, y es quien ejerce
en derecho y la obligacién de fiscalizar el desarrollo de la obra en sus diversas etapas.

1.3.4 Unidad Financiera:
Entidad que entrega los recursos para la ejecucidon del proyecto, en este caso corresponde a
financiamiento propio de la Municipalidad de Cabrero.

1.3.5 Dias Corridos:
Son todos los dias de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.

1.3.6 Dias Habiles:
Son todos los dias de la semana, excepto los sdbados, domingos y festivos.

1.3.7 Fuerza Mayor o Caso Fortuito:
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 452 del Cédigo Civil.

1.3.8 Adjudicacion:
Acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o mas
oferentes para la suscripciéon de un contrato de suministro o servicios, regido por la Ley
N°19.886.
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1.3.9 Adjudicatario o Contratista:
El Proveedor cuya oferta ha sido aceptada y con quien se celebra el contrato respectivo y en
virtud del cual contrae la obligacidn de ejecutar el presente servicio.

1.3.10 Contrato:
El acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a que se sujetara la
vinculacién entre la Municipalidad y el Contratista en relacién con el servicio a que se refiere la
presente licitacién.

1.3.11 Bases Administrativas:
Documento aprobado por la autoridad competente, que contiene de manera general y/o
particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluacion,
mecanismos de adjudicaciéon, modalidades de evaluacion, clausulas de contrato definitivo y
demas aspectos administrativos del proceso de Licitacion.

1.3.12 Especificaciones Técnicas:
Documento aprobado por la autoridad competente, que contiene de manera particular, las
especificaciones, descripciones, requisitos y demas caracteristicas del servicio a contratar,
incluyendo las especificaciones técnicas y control de calidad del servicio y materiales de
suministro, entre otros.

1.3.13 Propuesta:
Es la oferta entregada por el oferente, ajustada a los antecedentes suministrados en las Bases
Administrativas, Requerimiento Técnico, Anexos y todos los antecedentes de la Licitacion.

1.3.14 Licitaciéon:

Conjunto de actos administrativos que se inicia con el llamado a interesados que cumplan con los
requisitos establecidos, para cotizar y ofrecer condiciones de cumplimiento respecto del objeto
requerido, de acuerdo a las exigencias fijadas en documentos denominados Bases
Administrativas y Requerimiento Técnico, Anexos y todos los antecedentes de la Licitacion, y que
concluye con el Decreto Alcaldicio o Resolucién que adjudica la propuesta a un oferente, rechaza
todas las ofertas o la declara desierta por no haberse presentado interesados o por no convenir a
sus intereses.

1.3.15 Licitaciéon a Suma Alzada:

La oferta o cotizacién a un valor o precio fijo en Pesos Chilenos (con impuesto incluido), en la que
las cantidades de Obras o Servicios se entienden inamovibles; salvo aquellas partidas
especificadas en las bases de licitacidn, cuya cubicacién se establezca a serie de precios unitarios,
y cuyo valor total corresponde a la suma de las partidas fijas y a la de los precios unitarios, si los
hubiere. En este contexto, el Contratista debera ejecutar las partidas en su totalidad, debiéndose
pagar la cantidad estipulada en la oferta, aun cuando ésta resulte ser mayor o menor en la
realidad que el monto o cantidad ofrecida. El valor a precio fijo ofrecido comprendera la total y
completa construcciéon de la obra material o servicio, de acuerdo con las Bases Administrativas,
Requerimientos Técnicos, Anexos y todos los otros antecedentes de la Licitacion.

1.3.16 Aumento o Disminucién del Contrato:
Es la modificacion de las cantidades de servicios previstas en la presente licitacion.

1.3.17 Modificacion de Obras y/o Servicios:
El reemplazo, por acuerdo entre las partes, de una parte de las obras y/o servicios contenidos en
el Contrato, por obras y/o servicios nuevos o extraordinarios.

1.3.18 Garantia:

Es toda caucién que se constituye para responder del cumplimiento de las obligaciones
contraidas en el proceso de Licitacion y contrato respectivo. Materializdndose mediante una
Boleta Bancaria, Vale a la Vista, Péliza de Seguros de Garantia y cualquier otro instrumento
financiero que pueda ser utilizado como caucién, de conformidad a lo regulado en la Ley de
Compras Publica N°19.886 y su reglamento, pagadera a la vista y con caracter de irrevocable,
tomada por el oferente, por el plazo y monto estipulado en estas Bases Administrativas segin
corresponda el caso, indicando en ella el servicio que garantiza.

Los tipos de garantias para cada circunstancia son:

= Garantia Fiel Cumplimiento de Contrato
= Garantia por Aumento de Contrato
= Garantia por Correcta Ejecucién de la Obra
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1.3.19 Aclaraciones:
Es aquel documento aclaratorio y/o interpretativo de las bases de la licitaciéon, asi como de las
especificaciones técnicas o de sus anexos que complementan y aclaran dichas bases. Instancia
valida para efectuar modificaciones formales menores.

1.4 Modalidad de la Oferta.

Las ofertas deberan presentarse bajo la modalidad de SUMA ALZADA, en la forma exigida en las presentes
bases, de manera tal que por el precio total ofertado, en el que se entendera incluido todos los gastos y
utilidad, y conforme a lo estipulado en:

v’ Las presentes Bases Administrativas.

v' Requerimientos Técnicos y demas antecedentes adjuntos.

v' Lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°661 de
2024.

Lo dispuesto en la Ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.

Ley N219.472 Sobre Calidad de la Construccidn.

D.F.L N2458 de 1975 Ley General de Urbanismo y Construcciones.

D.SN247 de 1992.

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Lo dispuesto en la Ley N°20.123 que Regula el Trabajo bajo el Régimen de Subcontratacion.
Instrucciones de Caracter General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

NN N NN

En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en las presentes bases y/o a derecho, el contratista llevara a
cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucion de la obra indicada en el numeral 1.2, aunque ellos no
hayan sido expresamente considerados en el respectivo contrato, estimando que estos trabajos son todos
aquellos necesarios para que la obra sirva a su propésito sefialado en esta Bases, tomando en
consideracion los requerimientos practicos, normativos, de seguridad y operatividad de la misma.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS AL PROYECTO, POR LO QUE LOS OFERENTES DEBEN ABSTENERSE DE
REALIZAR PROPOSICIONES DISTINTAS.

Lo anterior, se entiende sin perjuicio de la obligacién de la Municipalidad de entregar a los licitantes
antecedentes que guarden la debida correspondencia entre si, de manera que los interesados puedan
conocer con exactitud el objeto de la convocatoria.

El oferente, en su propuesta debera considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el
cumplimiento del contrato, todo lo necesario para construir y poner en servicio la obra en forma completa
y correcta.

El oferente no podra eliminar partidas del formato del presupuesto detallado entregado por la
Municipalidad. Sin embargo, el oferente/contratista debera considerar en la presentacién de su oferta y/o
en la ejecuciéon de obras, el principio del arte del buen construir. Por lo tanto, aun cuando los
requerimientos técnicos, planos, etc., hayan omitido detalles o partidas, necesarias para cumplir con tal
principio, el oferente/contratista deberd integrarlas en su oferta o en la ejecucién misma de la obra. Lo
expuesto no significard un aumento del precio del contrato, dado el caracter de “Suma Alzada”.

Cualquier especificacion o anotacion que se indique en los planos y que no aparezca en los requerimientos
técnicos o viceversa, se considera especificada en ambos documentos y deberd ser considerada al
momento de ejecutar la obra. En caso de existir contradiccidn se ejecutara la solucién que determine el
L.T.O.

En todo caso, cualquier discrepancia entre los antecedentes, se interpretard siempre de la forma que
mejor beneficie la ejecucidn de las obras y del proyecto en general, segtin lo determine la Municipalidad.

Las cantidades de obra que puedan aparecer en planos, especificaciones técnicas y/o memorias de
calculo DEBERAN ENTENDERSE COMO REFERENCIALES, siendo exclusiva responsabilidad del
oferente la cubicacion de las obras objeto de la presente licitacion.

1.5 Plazo de Vigencia de las Ofertas.

Las ofertas que participen en esta Licitacidon tendran una vigencia minima de 90 dias corridos, contados
desde la fecha de Apertura de las ofertas en los términos y plazos indicados en las presentes Bases. Si
dentro de este plazo no se puede efectuar la adjudicacién, la Municipalidad se reserva el derecho de
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extender el plazo para adjudicar y podra solicitar a los proponentes prorrogar sus ofertas. Si alguno de los
proponentes no lo hiciere, dicha oferta no sera considerada en la evaluacién.

1.6 Participantes.

En esta Licitacion podran participar personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras compareciendo
como tales o como una Unién Temporal de Proveedores (UTP), en los términos sefialados en el Articulo
51 de la Ley N°19.886 y el Articulo 180 del Reglamento de Compras Publicas, que cumplan con los
requisitos y condiciones exigidas por dicha Ley y su Reglamento y con las demds disposiciones legales
aplicables y las exigencias establecidas en las presentes Bases.

No podran participar en la Licitacion, las ofertas que no sean ingresadas a través de los Sistemas
Electrénicos o digitales establecidos por la Direccién de Compras y Contratacién Publica en el portal
www.mercadopublico.cl, a excepcién de lo establecido en las presentes Bases, punto N°3 Apertura,
parrafo final, para lo cual deberd contar con el Certificado de Indisponibilidad, segin el Art. 115 de
Reglamento de Compras Publicas, efectuado en el Sistema de Informaciéon de Compras y Contratacion
Publica, al momento de no poder ingresar la informacion.

Adicionalmente, de conformidad con lo previsto en el articulo 48 del Reglamento de la Ley N°19.886 no
podran ofertar de manera individual en un mismo proceso licitatorio quienes participen de este como
integrantes de una Unién Temporal de Proveedores. En el evento que ello acaeciese, se declarara
inadmisible la oferta presentada por la persona natural o juridica en forma individual, evaluandose
unicamente la oferta de la UTP de la que forme parte.

También se considerara lo establecido en el articulo 60 del decreto N°661, de 2024, del Ministerio de
Hacienda, referido a la Inadmisibilidad de las ofertas simultdneas de proveedores del mismo grupo
empresarial o relacionadas entre si.

1.7 Comparecencia.

No se adjudicaran ofertas que no emanen de quien tenga poder suficiente para efectuarlas, representando
al respectivo oferente, sin perjuicio de la ratificacién posterior que se realice en conformidad a la Ley, todo
ello en los términos prescrito en el Articulo N2 58 del Decreto Supremo N2 661 del 2024, del Ministerio de
Hacienda, sobre Reglamento para la aplicacién de la Ley N219.886.

1.7.1 Personas Naturales.
Podran Actuar personalmente o actuar por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de
presentacion, conforme a lo dispuesto en el Articulo N282 de la Ley N219.880.

1.7.2 Personas Juridicas.
Podran actuar a través de la persona o de (los) 6rgano (s), que seglin su naturaleza o estatutos,
detenten su representacion, debiendo acreditar tal personeria con el (los) documento (s) que den
cuenta de ello, vigente al momento de presentar su oferta. Sin perjuicio de lo anterior, podran
comparecer representadas por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de representacion
conforme al Articulo 22 de la Ley N219.880.

1.7.3 Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

En los tramites propios del poder licitatorio como la ejecucién del contrato, deberan actuar a
través de la persona que tenga la calidad de representante o apoderado sefialado en el documento
de constitucion de la UTP, con expresas facultades para contraer todas y cada una de las
obligaciones del contrato que se adjudique en nombre de sus integrantes. Sin perjuicio de lo
anterior, podrdn comparecer representadas por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de
representacién, conforme lo dispuesta en el Articulo 22 de la Ley N219.880, representacién que
en la especie debera constar por escritura publica.

1.8 Tipo de Soporte de Documentos.

Todos los documentos requeridos en las presentes Bases, deberdn ser presentados en soporte digital
o electrénico, a través del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl.

Sin embargo, el soporte de papel s6lo podra ser utilizado en los casos de excepcion establecidos en Ley
N°19.886 y su Reglamento y de acuerdo con lo previsto en las presentes Bases.
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1.9 Gastos.

Los gastos en que incurra el Oferente con motivo de la presente licitacién seran de su exclusivo
cargo, sin derecho a reembolso por parte de la Municipalidad.

1.10 Idioma de la Licitacion.

Todo el proceso de licitacién serd en idioma espafiol, sin perjuicio del Requerimiento Técnico que, en su
concepto, denominacién y/o aplicacién se utilicen en un idioma distinto.

1.11 Moneda de la Licitacion.

Los valores indicados en las bases de la licitacion estan expresados en Pesos Chilenos ($).

1.12 Principios que rigen la Licitacion.

La Licitaciéon se regird por los principios, que seran respetados por la Municipalidad como por los
Oferentes, que corresponden a:

e Libre concurrencia al llamado (Articulo 9° Ley 18.575).

e Jgualdad ante bases y no discriminacién arbitraria (Articulos 9° Ley 18.575 y 37° del Reglamento de la
Ley de Compras).

e Sujecion estricta a las bases (Articulo 10° Ley 19.886).

e No formalizacion (Articulo 13° Ley 19.880).

e Transparenciay publicidad (Articulo 18° Ley 19.886 y 7° Ley 20.285).

1.13 Documentos de Licitacion.

Esta Licitacién Publica se rige por las normas previstas en la Ley N°19.886 y su Reglamento, aprobado
por Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, Decalogo de Probidad en las Compras Publicas
para Funcionarios del Estado y formaran parte integrante la siguiente documentacion:

a. Bases Administrativas.
b. Los siguientes documentos Técnicos.
b.1 Administrativo
e Oficio Ordinario N°111 de fecha 23 de enero de 2026, de la Direccion de Vialidad.
e Certificado N°412, de fecha 19 de marzo de 2026, Factibilidad Eléctrica.
b.2 Proyecto Arquitectura:
e Especificaciones Técnicas.
Plano 01, Emplazamiento.
Plano 02, Planta Arquitectura Etapa A.
Plano 03, Cortes.
Plano 04, Detalles Pavimento.
Plano 05, Detalles Totem y Mobiliario.
Plano 06, Planta rotura de pavimentos.
b.3 Proyecto Estructural:
e Plano 01, Planta Tétem, Detalles T6tem, Notas generales y EETT.
e Plano 02, Elevaciones Tétem, Vistas laterales.
b.4 Proyecto Eléctrico:
e Plano 01, Unilineal, Cuadro Cargas, detalles luminicos, Detalles Constructivos Vial /Peatonal.
e Plano 02, Detalles Paralelismo.
e Plano 03, Detalles Constructivos.
b.5 Topografia:
e Plano 01, Plano Planta Topografia.
e Plano 02, Plano Planta Topografia.
e Plano 03, Plano Planta Topografia.
b.6 Pavimentos y Aguas Lluvias:
e Plano 01, Planta de Aguas Lluvias Etapa A.
b.7 Registro Fotografico.
c. Anexos.
c.1 Administrativos:
e Anexo 1, Identificacion del Oferente.
e Anexo 2 (A o B), Declaracidon Jurada Simple, Aceptacion de Bases de Licitacion.
e Anexo 3 Declaracién Jurada Simple, Inhabilidades por Condenas.
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Anexo 4 Declaracion Jurada Simple, Sin Conflicto de Interés.
Anexo 5, Programa de Integridad
Anexo 6, Profesional Residente.
Anexo 7, Capacidad Econémica del Oferente.
c.2 Técnicos:
e Anexo 8, Experiencia del Oferente.
e Anexo 9, Experiencia del Profesional Residente.
e Anexo 10, Mano de Obra Local.
c.3 Econémicos:
e Anexo 11, Presupuesto Detallado.
e Anexo 12, Oferta Econdémica.
d. Para Contratar:
e Declaraciéon Jurada Simple, Saldos Insolutos de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad
Social.
Decreto que Aprueba las Bases y Llama a Licitacion.
Ficha de Licitacién, portal www.mercadopublico.cl
Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, si hubiere, Foro Mercado Publico.
Aclaraciones y Modificaciones, si hubiere.
Decreto que aprueba las respuestas realizadas a través del Foro Mercado Publico, si corresponde.
Informe de Evaluacién de las Ofertas.
Oferta administrativa, Técnica y Econémica del oferente que resulte adjudicado.
Acuerdo del H. Concejo Municipal.
. Decreto de Adjudicacion.
Contrato que se suscriba entre las partes.
Decreto que Aprueba Contrato.
Orden de Compra.
Cualquier otra informacién que se le solicite al Oferente, durante el proceso de contratacién, y que
haya sido presentada en tiempo y forma.
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[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
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Los interesados en conocer los documentos sefialados anteriormente podran hacerlo, accediendo al
portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl.

1.14 Prelacion.

a) Prelacion Administrativa:
a.1 Aclaraciones.

a.2. Respuestas.

a.3. Bases Administrativas.
a.4 Contrato.

b) Prelacion Técnica:

b.1. Aclaraciones y/o Modificaciones.
b.2. Especificaciones Técnicas.

b.3. Planos.

Los documentos sefialados, forman parte integrante de las bases de la presente licitacidn publica y se
entregardn y estardn a disposicién de los oferentes en archivos digitales, a través del sistema de
informacién a cargo de la Direccién de Compras y Contratacién Publica www.mercadopublico.cl.

1.15 Visita a Terreno.

De conformidad con las Instrucciones de Caracter General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, la visita a terreno se efectuard de manera individual y inicamente para quienes lo soliciten.
La fecha sera la indicada en el cronograma de la licitacién publicado en el portal www.mercadopublico.cl.

El oferente que requiera realizar esta visita debera coordinarla previamente mediante solicitud
enviada al correo electrénico: ybarra@cabrero.cl, con copia a felipe.aguilera@cabrero.cl, indicando
razon social, RUT y datos de contacto. La solicitud debera efectuarse con una anticipacion minima de 1 dia
habil respecto de la fecha establecida en la ficha de licitacion del cronograma publicado.

Recibida la solicitud, la Municipalidad informara al oferente, por la misma via, el horario para la visita. La
salida de cada visita sera desde la Direcciéon de SECPLAN, ubicada en el 2do piso de Municipalidad de
Cabrero.
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La visita tendra el cardcter de NO OBLIGATORIA para efectos de continuar en el proceso licitatorio. Sin
perjuicio de lo anterior, se levantara un acta con registro de los participantes que concurran a la misma, la
cual serd incorporada al expediente de la licitacién.

1.16 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.

Las consultas que los participantes deseen formular, deberan ser realizadas a través de la funcionalidad
para preguntas y respuestas del portal www.mercadopublico.cl.

No se aceptan consultas ni solicitud de aclaracion alguna, fuera de plazo o enviadas via fax, teléfono u otro
medio distinto del sefialado en el parrafo precedente.

Las respuestas se pondran a disposicién de los Oferentes en el portal www.mercadopublico.cl en el
horario y fecha indicado en el calendario de la licitacién.

Sin perjuicio de lo anterior y hasta el mismo plazo en que deben responderse las consultas, las
aclaraciones se entenderan informadas a los participantes, al encontrarse publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl en la misma fecha sefialada en el parrafo anterior.

De conformidad con el articulo N°108 del Reglamento de Compras Publicas, letra a) Licitacién Publica,
N°3, se realizard un acto administrativo en el cual se proporcionaran las respuestas a las preguntas
formuladas por los oferentes, respetando los plazos establecidos en las bases de licitacién.

La Municipalidad, ademas de dar respuesta a las preguntas formuladas, podra efectuar a iniciativa propia,
Aclaraciones a las Presentes Bases Administrativas, Requerimiento Técnico y demas antecedentes, en
cualquier momento, cuando a su juicio algin punto no haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la
obtencidn de buenas propuestas. Estas Aclaraciones, en cuanto impliquen Modificacién de las presentes
Bases Administrativas, estas se deben realizar antes que venza el plazo para la presentacién de propuestas
y modificar los documentos de la Licitaciéon, mediante Decreto Alcaldicio. Dicha modificacién sera

publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

Tanto las respuestas a las preguntas, como las aclaraciones que formule la Municipalidad se entenderan
como parte integrante de las presentes Bases, para todos los efectos legales. En el caso que de las
respuestas derive una modificaciéon de las bases publicadas, esta deberd formalizarse a través del acto
administrativo correspondiente, debiendo otorgarse el plazo prudencial para que los Oferentes adecien
su oferta a tales modificaciones.

Los Oferentes, aun cuando no hayan efectuado consultas sobre la propuesta, deberan informarse en el
portal www.mercadopublico.cl, a partir del dia y hora sefalada en la Ficha de la Licitacién del sistema
electrénico, respecto si se han emitido aclaraciones y/o modificaciones.

1.17 Modificacion de las Bases.

La Municipalidad de Cabrero, podra por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el
plazo para la presentacién de propuestas, modificar los documentos de la Licitacién, mediante Decreto
Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atencidon a una aclaracioén solicitada por un oferente. Dicha
modificacion sera publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

Asimismo, la Municipalidad, en casos debidamente fundados tendra la facultad de prorrogar el plazo para
la presentaciéon de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentaciéon de los
antecedentes, lo cual serd comunicado a través de publicacién en el Portal www.mercadopublico.cl.

En caso de introducirse modificaciones que impliquen alterar elementos esenciales del contrato que
afecten los costos y plazos para presentar ofertas, en los términos que dispone el articulo 13 de la Ley
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, los plazos
originales para la presentacion de ofertas se reiniciaran y seran contados a partir del momento en que se
materialice la referida modificacién. De conformidad con lo establecido en el Art. 13° de la Ley N°19.886
y las Instrucciones Generales N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

1.18 Financiamiento y Presupuesto Maximo Disponible.

Las obras que se licitan disponen de un financiamiento propio de la I. Municipalidad de Cabrero y
corresponde a un Monto Maximo Disponible de $55.000.000.- (Cincuenta y cinco millones de pesos),
impuesto incluido.
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Los oferentes deben considerar que cualquier oferta que supere el Monto Maximo Disponible
indicado, seran declarados FUERA DE BASES.

1.19 Mandante, Unidad Técnica e Inspector Técnico del Servicio.
La autoridad Mandante es la I. Municipalidad de Cabrero.

La supervision de la correcta ejecucion de las obras del proyecto, en calidad de Unidad Técnica, sera la
Direccién de Obras Municipales, quien designara un Funcionario como Inspector Técnico de la Obra
(I.T.0.), formalizandolo a través del correspondiente Decreto Alcaldicio.

El ITO sera el responsable del cumplimiento del contrato en su totalidad, efectuard las inspecciones,
controles y revisiones que procedan, solicitar analisis y ensayos que sean necesarios y tendra todas y cada
una de las facultades que se indican en las presentes Bases.

De acuerdo a la Ley N°20.703, y el articulo 18 de la Ley general de Urbanismo y Construcciones, el
Inspector Técnico de Obra (1.T.0.), sera responsable de fiscalizar que las obras se ejecuten conforme a las
normas de construccion aplicables en la materia y al permiso de construcciones aprobado y sus
modificaciones, en los casos que existiere por la naturaleza de la obra. Durante la ejecucion de la obra sera
responsable que esta cumpla con el Requerimiento Técnico correspondiente, debiendo para ello, registrar
en el libro de Obras la supervision de las partidas que determinen la Ordenanza general de Urbanismo y
Construcciones y los respectivas Requerimientos Técnicos. Asimismo el Inspector Técnico de Obra estara
facultado para requerir tomas de muestras y demoliciones parciales. Todo lo anterior, conforme regula el
articulo 143° de la ley General de Urbanismo y Construcciones.

1.20 Etapasy Plazos de la Licitacion.

De conformidad con lo establecido en las Instrucciones de Caracter General N°6/2024 del Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia, La apertura de ofertas de la presente licitacion publica se realizara en
Dos Etapas, segin lo sefialado en el Punto N°3 “Etapas y Plazos” de la Ficha de Licitacién en el portal
Mercado Publico.

La Primera Etapa también denominada Admisibilidad Técnica de la oferta, tendra por objeto la evaluaciéon
de los oferentes, considerando exclusivamente factores de habilitacién o aptitud para presentar
propuestas. En esta fase se procedera a la apertura de los Antecedentes Administrativos y Antecedentes
Técnicos requeridos en las presentes bases.

Las ofertas que superen los requisitos establecidos en la Primera Etapa avanzaran a la Segunda Etapa, en
la que se procedera a la Apertura de los Antecedentes Econémicos, solicitados en las presentes bases, y
presentados por cada oferente. Evaludndose como factor principal la oferta econémica y, en menor
porcentaje la mano de obra local, el comportamiento contractual anterior, el pacto de integridad y el
cumplimiento de requisitos formales de acuerdo con el Punto 4.2 de las Bases de Licitacion.

Todos los plazos establecidos en las bases, como asimismo, en los instrumentos que la complementen, se
entenderan en dias corridos, salvo que expresamente se sefiale lo contrario.

En tal sentido, y considerando que el costo presupuestado de la obra es Menor a 1.000 UTM, el plazo
minimo que debera transcurrir entre la publicacién del llamado a licitacién y la presentacion de las ofertas
sera de al menos 15 dias corridos, conforme a lo establecido en el numeral 5 del Instructivo N°6/2024
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

e Las fechas y horas de cada etapa de la licitacion estaran publicadas en el Punto N°3 “Etapas y Plazos”
de la Ficha de Licitacion en el portal Mercado Publico.

e En caso que alguno de los plazos sefalados en las bases, diera como resultado que su término
recayera en sabado, domingo o festivo, se entenderd prorrogado para el dia habil inmediatamente
siguiente. De igual manera, el plazo de cierre para la recepcién de ofertas no podra vencer en dias
inhabiles, ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las 15:00 horas.

e En caso que el proceso de evaluacion de ofertas y/o el proceso de adjudicacidn, no se realicen dentro
de los plazos indicados, la Municipalidad informard mediante un decreto a través del portal, las
razones de ello y el nuevo plazo.

e En caso de introducirse modificaciones que impliquen alterar elementos esenciales del contrato que
afecten los costos y plazos para presentar ofertas, los plazos originales para la presentacidn de ofertas
se reiniciaran y seran contados a partir del momento en que se materialice la referida modificacién.
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ETAPAS FECHAS
Publicacion del Proceso Comenzara como dia 0 del total de dias corridos.
Inicio de Preguntas Comenzara como dia 0 del total de dias corridos.

Visita a Terreno Individual

Programada (voluntaria) 6° dia corrido

Final de Preguntas 7° dia corrido.

Publicacion de Respuestas en el 10° dia corrido.

Foro

E{lt.rega Documentos en Soporte 15° dia corrido.
Fisico

Clerre,de. Recepcion de Ofertas 15° dia corrido.
Electrénico

Acto de Apertura Electrénica de las
Ofertas Administrativas y Técnicas
Acto de Apertura Electrénica de las
Ofertas Econdmicas.

15° dia corrido.

15° dia corrido.

Hasta 15 dias habiles, contados desde aclaradas las consultas
realizadas a los oferentes, en el acto de apertura, en el portal
Mercado Publico.

Hasta 10 dias habiles, contados desde la fecha de recepcion del
Certificado favorable del H. Concejo Municipal, con la propuesta
de Adjudicacién de conformidad al Informe de Evaluacién
elaborado por la Comisién Evaluadora.

Plazo estimado de Evaluacion de
Ofertas

Fecha de Adjudicaciéon

Fecha estimada Suscripciéon Hasta 30 dias corridos, contados desde la notificaciéon de
Contrato adjudicacién.

2. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

Las Ofertas deberan presentarse en formato digital, a través del portal www.mercadopublico.cl, dentro del
plazo estipulado para ello en el calendario de licitacién. Cualquier oferta presentada con posterioridad,
sera considerada extemporanea y se entenderd por no presentada para todos los efectos de la presente
licitacion, excepto lo sefialado en el Punto 3.3 inciso final de las presentes bases.

e Los documentos que se solicitan en las presentes Bases son de caracter Administrativo, Técnico y
Econdmico, por tanto, se sugiere subir cada anexo y/o archivo digital segiin corresponda.

e Se sugiere que cada anexo y/o archivo digital requerido en las presentes bases, independientemente del
nimero de pdginas que lo constituyan, se publique en un sélo archivo digital.

e Se sugiere que el nombre que se le asigne a cada anexo y/o archivo digital, debe guardar relacién con el
contenido del mismo y estar antecedido por el niimero que le corresponda en atencion al orden que fijan
las presentes bases.

e FEsobligacién del Oferente revisar el Portal Electrénico durante todo el proceso, no siendo posible alegar
desconocimiento de la informacién publicada.

Las ofertas deberan contemplar los siguientes documentos, segin corresponda:

2.1 Documentos ADMINISTRATIVOS en Soporte Digital.

2.1.1 Anexo 1, Identificaciéon del Oferente. Completar con la informacién solicitada. Tratandose de
Unién Temporal de Proveedores, cada integrante debera completar este Anexo, sin perjuicio de la
designaciéon del mandatario o apoderado comun, exigido en el instrumento de constitucién de la
misma.

2.1.2 Anexo 2 (A o B, persona natural o juridica respectivamente) Declaraciéon Jurada Simple,
Aceptacion de Bases de la Licitacion (DEBIDAMENTE FIRMADO). Tratindose de Uni6n
Temporal de Proveedores, cada integrante deberd completar este Anexo, A o B, seglin
corresponda, sin perjuicio de la designaciéon del mandatario o apoderado comun, exigido en el
instrumento de constitucion de la misma.

2.1.3 Anexo 3, (Completar SOLO en caso de Unién temporal de Proveedores) Declaracién Jurada
Simple, Inhabilidades por Condenas (DEBIDAMENTE FIRMADO). Cada integrante de la Uni6n
Temporal de Proveedores debera completar este Anexo, sin perjuicio de la designacion del
mandatario o apoderado comun, exigido en el instrumento de constitucién de la misma.
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2.1.4 Anexo 4, (Completar SOLO en caso de Unién Temporal de Proveedores) Declaracién Jurada

2.1.5

Simple, Sin Conflicto de Interés (DEBIDAMENTE FIRMADO). Cada integrante de la Union
Temporal de Proveedores debera completar este Anexo, sin perjuicio de la designacion del
mandatario o apoderado comun, exigido en el instrumento de constituciéon de la misma.

Anexo 5, Programa de Integridad. Debera informar si cuenta con programa de integridad
implementado, de conformidad a lo siguiente:

El Programa de Integridad de una empresa u organizacién, se entiende como un conjunto de
instrumentos o herramientas que fomentan entre sus integrantes un comportamiento apegado a
determinados valores que contribuyan a instalar estindares de integridad, fortaleciendo una
conciencia ética que permita combatir la corrupcion.

Cada oferente debera entregar respaldos que permitan verificar que el Programa de Integridad es
conocido por el personal y/o trabajadores de la empresa, tales como: contratos, comunicado
interno, mail masivo, o cualquier otro medio formal. El o los documentos presentados,
deberan INDICAR la FECHA de EMISION, sélo se aceptaran documentos cuya fecha sea entre
Enero de 2024, a la fecha de publicacién de la presente Licitacion.

En el caso de postulaciones presentadas mediante una Unién Temporal de Proveedores (UTP), este
Anexo debera ser completado y respaldado de forma individual por cada uno de los integrantes que
conforman dicha unién.

Para efectos de la evaluacion se considerara lo siguiente:

e Cuenta con Programa de Integridad implementado de conformidad a lo solicitado y se
encuentre debidamente respaldado.

En caso de informar que no cuenta con Programa de Integridad, o no presentar los respaldos segtin
lo indicado en el presente Anexo, el Oferente serad evaluado con puntaje 0.

2.1.6 Anexo 6, Profesional Residente. El profesional competente deberd cumplir con lo establecido

2.1.7

2.1.8

en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en su Art. 1.1.2, en lo referido a
poseer el titulo profesional de alguna de las siguientes especialidades: Arquitecto, Ingeniero
Civil en Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil. El profesional solicitado debera
estar presente en terreno, como minimo 1 vez por semana, sin perjuicio de asistir en alguna
otra ocasion a requerimiento del I.T.O.

Certificado de Titulo del Profesional Residente. Imagen digitalizada del certificado original o
imagen digitalizada de copia autorizada ante Notario, de conformidad al profesional indicado en
el Anexo 6.

Anexo 7, Capacidad Econdmica del Oferente (Primera Etapa-Admisibilidad Técnica). El
Oferente debera incluir la némina de la totalidad de las obras que tenga adjudicadas o contratadas
hasta la fecha de la presentacién de su Oferta, incluidas aquellas en que intervenga en calidad de
socio de un consorcio o de una Unién Temporal de Proveedores, en su caso.

Estas adjudicaciones o Contratos podran ser con particulares o con el Fisco, servicios, organismos,
instituciones o empresas del Estado, fiscales, semifiscales, municipales o auténomas, y sociedades
en que el Estado tenga representacién o aporte mayoritario. Deberan indicarse sus montos
adjudicados o contratados en su caso, el monto de la obra ejecutada a la fecha y saldo monetario
actualizado de la parte de la obra que falta por ejecutar con los reajustes correspondientes a cada
obra. La omisién de cualquier obra que el proponente se haya adjudicado o tenga contratado, en la
némina a la que se refiere este numeral, serd causal suficiente para no considerar o rechazar una
propuesta.

Para acreditar la Capacidad Econdmica informada, los oferentes deberan adjuntar los siguientes
documentos vigentes a la fecha de recepcion de ofertas de la licitacion.

I. Balance Clasificado o Balance Tributario o Balance General (el ultimo vigente, obligatorio para
quienes no estén adscritos al 14 ter de la Ley de Impuesto a la Renta).

II. Certificado Bancario que consigne Activos, Pasivos y Patrimonio (opcional y complementario a
lo indicado en la letra I).

III. Ultima Declaracién de Impuesto a la Renta (obligatorio para quienes tengan contabilidad

simplificada).

IV. Ultimo pago del L.V.A. (obligatorio para quienes tengan contabilidad simplificada).
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A) ADMISIBILIDAD TECNICA: CAPACIDAD ECONOMICA DEL OFERENTE.

Para efectos de la Admisibilidad Técnica y la evaluacién de la Capacidad Econémica del oferente en
la Primera Etapa, se cuantificara de la siguiente manera:

¢ La informacion presentada en Anexo 7, debidamente respaldada de conformidad a los Puntos
2.1.8 y 2.1.9 de las Bases, debera acreditar una capacidad econémica minima equivalente al
20% del Presupuesto Disponible para la Obra, segiin lo establecido en el Punto 1.18 de las
Bases Administrativas. En caso de no cumplir con este requisito, la oferta serd declarada
Inadmisible y no avanzara a la Segunda Etapa de la licitacion.

Los oferentes que no den cumplimiento lo estipulado en la letra “A” Admisibilidad Técnica:
Capacidad Econémica del Oferente, seran declarados FUERA DE BASES.

2.1.9 Balance Clasificado o Balance Tributario o Balance General (Balance General, que clasifica
cada una de las cuentas contables con saldos en funcién de su naturaleza: activos, pasivos y
patrimonio, realizado segin las normas chilenas de contabilidad generalmente aceptadas),
debiendo entregar el ultimo balance general vigente, firmado por un contador autorizado (nombre
y Rut del contador), que servira de base para el llenado del Anexo 7. Opcionalmente debera
adjuntarse un Certificado Bancario que avale la informacién contenida en el Balance Clasificado,
particularmente, la informacién relativa al Patrimonio. En el caso de los proponentes bajo el
régimen optativo de tributacion, del articulo 14 TER de la Ley de Impuesto a la Renta, no estaran
obligados a presentar balance solicitado en las Bases Administrativas, pero deberan presentar su
situacion tributaria vigente como su ultima declaracién anual de impuestos a la renta, la ultima
declaracion de impuestos, certificado de deuda de los SBIF (actualmente, Comisiéon para el
Mercado Financiero, CMF), junto con los certificados bancarios de saldo de cuentas.

2.1.10Certificado de Deudas de la CMF (Comisidn para el Mercado Financiero).

2.1.11 Tratandose de U.T.P, deberd acompafiarse el Instrumento Publico o Privado de su
constitucién. Dicho documento debera cumplir con:

a) Establecer que se constituye para participar en el presente proceso de licitacién, individualizandolo
con su respectivo niimero de ID.

b) Establecer expresamente la solidaridad entre todos sus miembros respecto de todas y cada una de
las obligaciones que se generen en el presente proceso de licitacién y en la contratacién posterior
con la Municipalidad.

c) Contener la designacion de un representante o apoderado comin de todos sus integrantes.

d) El apoderado debe estar investido con poderes suficientes para actuar en nombre y representacion
de todos ellos, con facultades para contraer la obligacién y ejercer los derechos que se vinculan con
las actividades objeto del contrato, desde la presentacién de oferta, la vigencia y hasta la total
extincion del contrato.

e) Indicarse que la vigencia de la U.T.P no podra ser inferior al plazo de ejecucién del servicio que se
esta licitando, incluyendo sus modificaciones.

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS:

- S6lo deben completar el Anexo 3 y el Anexo 4, aquellos oferentes que participen en calidad de Unidn
Temporal de proveedores.

- Aquellos oferentes que no participen en calidad de Unién Temporal de Proveedores, deberdn firmar
electrénicamente al momento de presentar su oferta por el portal www.mercadopublico.cl (paso tres de la
oferta).

(*) Los oferentes que no ingresen en su oferta, alguno de los Anexos solicitados, segiin corresponda
su calidad juridica, se aplicard Punto 3.3, inciso tercero de las presentes Bases.

2.2 Documentos TECNICOS en Soporte Digital.

2.2.1 Anexo 8, Experiencia Técnica del Oferente (Primera Etapa-Admisibilidad Técnica). Indicar SOLO
experiencia en Obras de Edificacién, Obras de Pavimentacion y/o similares al proyecto
licitado, debidamente EJECUTADAS, entre Enero de 2019 y la fecha de cierre de recepcion de
Ofertas, ya sea en construcciéon, ampliacién, mejoramiento, remodelacién, habilitaciéon y/o
conservacion, adjuntando CERTIFICACIONES que respalden debidamente la experiencia indicada.

SOLO seran evaluadas las experiencias comprobadas por medio de los siguientes documentos:
Certificados, Actas o Certificados de Recepcion Provisoria sin Observaciones y/o Recepcion
Municipal Definitiva, en que los Mandantes correspondan a Entidades Publicas y/o Empresas
Privadas, y que coincida con el Mandante indicado en el presente Anexo. La certificacién de la
experiencia debe ser emitida por el Mandante, es decir, a quien se le ejecut6 la obra (®).
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Las certificaciones DEBERAN sefialar como minimo:

¢ Que corresponde a Obras de Edificacion, Obras de Pavimentacién_y/o similares al proyecto
licitado, debidamente EJECUTADAS.

¢ Fecha de ejecucion de la obra (para corroborar que esta fue realizada entre Enero de 2019 y la
fecha de cierre de recepcion de Ofertas).

e M2 Obras de Edificacion, Obras de Pavimentacion y/o similares al proyecto licitado,
debidamente EJECUTADAS.

e Mandante de la obra ().

¢ Nombre y cargo de quien suscribe el documento.

Las certificaciones emitidas por Entidades Publicas, podran ser suscritos por; Jefe Superior del
Servicio, Directores, Jefes de departamento, Encargados y/o ITO. Las certificaciones emitidas
por Empresas Privadas, podran ser suscritos por; Gerentes, Jefes de area correspondiente.

No seran evaluadas:

¢ Experiencias en que se registre como Mandante la misma empresa que postula como oferente.

e Experiencias en que las certificaciones no presenten los requisitos minimos solicitados
precedentemente.

¢ Otros documentos de certificacion tales como contratos, érdenes de compra, facturas, etc.

Tratindose de Uniones Temporales de Proveedores, podran presentar su oferta conforme lo
permite el Articulo N°181 del Reglamento de la Ley 19.886.

En caso de no tener experiencia o no presentarla segtin lo indicado en el presente Anexo, el oferente
serd declarado inadmisible y no seran considerado en el proceso de evaluacion.

B) ADMISIBILIDAD TECNICA: EXPERIENCIA TECNICA DEL OFERENTE

Para efectos de la Admisibilidad Técnica del oferente en la Primera Etapa se evaluara mediante la
acreditacion de cualquiera de las dos alternativas que se detallan a continuacion:

e La Empresa Contratista debera acreditar, como requisito técnico, contar con una experiencia
comprobada minima de 500 m? en Obras de Edificacién, Obras de Pavimentacién y/o
similares al proyecto licitado, debidamente EJECUTADAS, o acreditar al menos 2 Obras de

Edificacién, Obras de Pavimentacién y/o similares al proyecto licitado, debidamente
EJECUTADAS de conformidad al Punto N°2.2.1 de las Bases de Licitacion. En caso de no

cumplir con este requisito, la oferta sera declarada Inadmisible y no avanzara a la Segunda Etapa
de la licitacion.

Los oferentes que no den cumplimiento a lo estipulado en la letra “B” Admisibilidad Técnica:
Experiencia Técnica del Oferente, seran declarados FUERA DE BASES.

2.2.2 Anexo 9, Experiencia Técnica del Profesional Residente (Primera Etapa-Admisibilidad Técnica).

Indicar SOLO experiencia en Obras de Edificacién, Obras de Pavimentacién y/o similares al
proyvecto licitado, debidamente EJECUTADAS, del profesional mencionado en Anexo 6,
Desempefidndose como Profesional Residente, Jefe de Terreno, Administrador de Obra o

Autocontrol, entre Enero de 2019 y la fecha de cierre de recepciéon de Ofertas, ya sea en
construccion, ampliacién, mejoramiento, remodelacién, habilitacién y/o conservacién, adjuntando
CERTIFICACIONES que respalden debidamente la experiencia indicada.

SOLO seran evaluadas las experiencias comprobadas por medio de los siguientes documentos:
Certificados, Actas o Certificados Recepcién Provisoria sin Observaciones y/o Recepcion
Municipal Definitiva, en que los Mandantes correspondan a Entidades Publicas y/o Empresas
Privadas, y que coincida con el Mandante indicado en el presente Anexo. La certificacién de la
experiencia debe ser emitida por el Mandante, es decir, a quien se le ejecutd la obra ().

Las certificaciones DEBERAN sefalar como minimo:
¢ Que corresponde a Obras de Edificacion, Obras de Pavimentacién y/o similares al proyecto
licitado, debidamente EJECUTADAS.

¢ Fecha de ejecucion de la obra (para corroborar que esta fue realizada entre Enero de 2019 y la
fecha de cierre de recepcion de Ofertas).

e M2 Obras de Edificacion, Obras de Pavimentacién y/o similares al proyecto licitado,
debidamente EJECUTADAS.

e Mandante de la obra (¢).
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¢ Nombre del Profesional Residente de la obra que se esta certificando.
¢ Nombre y cargo de quien suscribe el documento.

Las certificaciones emitidas por Entidades Publicas, podran ser suscritos por; Jefe Superior del
Servicio, Directores, Jefes de departamento, Encargados y/o ITO. Las certificaciones emitidas
por Empresas Privadas, podran ser suscritos por; Gerentes, Jefes de area correspondiente.

No seran evaluadas:

¢ Experiencias en que se registre como Mandante la misma empresa que postula como oferente.

e Experiencias en que las certificaciones no presenten los requisitos minimos solicitados
precedentemente.

¢ Otros documentos de certificacion tales como contratos, drdenes de compra, facturas, etc.

Tratdndose de Uniones Temporales de Proveedores, podran presentar su oferta conforme lo
permite el Articulo N°181 del Reglamento de la Ley 19.886.

En caso de no tener experiencia o no presentarla segin lo indicado en el presente Anexo, el oferente
sera declarado inadmisible y no seran considerado en el proceso de evaluacion.

C) ADMISIBILIDAD TECNICA: EXPERIENCIA TECNICA DEL PROFESIONAL RESIDENTE DE LA
OBRA

Para efectos de la Admisibilidad Técnica del profesional residente de la obra en la Primera Etapa se
evaluara mediante la acreditacion de cualquiera de las dos alternativas que se detallan a
continuacion:

¢ El Profesional Residente de la obra debera acreditar, como requisito técnico, contar con una
experiencia comprobada minima de 400 m? en Obras de Edificaciéon, Obras de
Pavimentacion y/o similares al proyecto licitado, debidamente EJECUTADAS, o acreditar al
menos 2 Obras de Edificacién, Obras de Pavimentacién y/o similares al proyecto licitado
debidamente EJECUTADAS de conformidad al Punto N°2.2.2 de las Bases de Licitaciéon que
avale su idoneidad para el proyecto licitado. En caso de no cumplir con este requisito, la oferta
sera declarada inadmisible y no avanzara a la Segunda Etapa de la licitacion.

Los oferentes que no den cumplimiento a lo estipulado en la letra “C” Admisibilidad Técnica:
Experiencia Técnica del Profesional Residente de la Obra, serdn declarados FUERA DE
BASES.

Anexo 10, Mano de Obra Local. El oferente debera indicar, a través de una declaracion jurada
simple, el porcentaje de contratacién de personal local. El porcentaje ofertado sera evaluado de
conformidad a lo establecido en el punto 4.2 de las presentes bases, criterio “Mano de Obra Local”.
El porcentaje de mano de obra local se calculard de acuerdo con el promedio de la totalidad de
trabajadores que participardn en la ejecuciéon de la obra. Este promedio comprometido sera
corroborado en cada estado de pago, de conformidad a lo indicado en el punto 8.9 letra a) de las
presentes bases.

OBSERVACIONES TECNICAS:
(**) Los oferentes que no ingresen en su oferta; Anexo 8, Anexo 9 y/o Anexo 10, serdn considerados

FUERA DE BASES.
2.3 Documentos ECONOMICOS en Soporte Digital.

231

Anexo 11, Presupuesto Detallado. En este Anexo, deberan indicarse items, partidas, unidades,
cantidades, precios unitarios y precio total de cada uno; asimismo, debera sefialarse el total de
costo directo, gastos generales, utilidades y valor neto. No se debe omitir y/o modificar el
itemizado, ni las unidades de medida del presente Anexo.

Por tratarse de una contratacién a Suma Alzada, el oferente deberd considerar todos los costos
asociados a la ejecucion de la obra en el Formato Presupuesto Detallado del presente Anexo y
siempre en consideracion a los requerimientos de las bases y antecedentes técnicos del llamado a
licitacidn, aun cuando no estén en las partidas sefialadas en el formato presupuesto.

La sumatoria (Subtotal) de cada partida, deberd contener todos los items que correspondan a esa
partida, la falta de alguna de las partidas indicadas en el presente Anexo serd causal de
inadmisibilidad de la oferta y declarada FUERA DE BASES.
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2.3.2 Anexo 12, Oferta Economica. El oferente debe indicar el valor total impuesto incluido y el plazo
no podra ser superior a 90 dias corridos de conformidad a lo establecido en punto 8.3 de las bases
administrativas.

OBSERVACIONES ECONOMICAS:

(**) Los oferentes que no ingresen en su oferta; Anexo 11 y/o Anexo 12, serdn considerados FUERA
DE BASES.

2.4 Dela Oferta Economica.

La Oferta Econémica, debera presentarse a través del portal durante el periodo de recepcion de ofertas,
conforme a las etapas y plazos sefialados en la Ficha de la Licitacién del sistema electrénico, esta oferta
incluira sélo el VALOR TOTAL NETO (Sin impuesto).

3. PROCESO DE APERTURA

De conformidad con lo establecido en el Instructivo General N.2 6 del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, y en particular su numeral 7 relativo al “Mecanismo de Licitacién”, la presente licitacion
publica se desarrollard mediante un mecanismo de asignacion en Dos Etapas, cuyo cumplimiento sera
obligatorio para todos los oferentes.

En este contexto, la Primera Etapa corresponde a la apertura Administrativa/Técnica y la Segunda Etapa
corresponde a la Apertura Econdmica, las cuales se realizaran en las fechas y horarios establecidos en el
calendario de esta licitacion, a través del Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl.

3.1 Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora, sera participe tanto en el proceso de apertura de las ofertas, en la
Admisibilidad Técnica de los Proponentes durante la Primera Etapa, asi como también en el proceso de
Evaluacion de las Ofertas en la Segunda Etapa; Estara integrada por los funcionarios municipales o los
que se determinen en conformidad a la ley, los cuales se designaran mediante Decreto Alcaldicio para tal
efecto, actuara en su calidad de Ministro de Fe, la Secretaria Municipal, o quienes los subroguen en su
caso.

La integraciéon de la Comision Evaluadora se publicard en el Sistema de Informacién de Compras y
Contratacion Publica y se registrara en el sistema institucional del Lobby. Los miembros de la presente
Comisién, no podran tener conflictos de intereses con los Oferentes, de conformidad con la normativa
vigente y estard integrada a lo menos por tres funcionarios municipales de manera de garantizar la
imparcialidad y competencia entre los oferentes. Excepcionalmente, y de manera fundada, podran
integrar esta comisién personas ajenas a la Administracién Municipal y siempre en un nimero inferior a
los funcionarios municipales que la integran.

Los miembros de la comisién evaluadora no podran tener conflictos de intereses con los Oferentes,
debiendo cumplir con las exigencias y requisitos establecidos en la ley y su Reglamento.

Quienes integren la Comision Evaluadora no podran tener contactos con los oferentes, salvo a través
del mecanismo de las aclaraciones regulado por el articulo 35 ter. De la Ley N° 19.886.

Tampoco podran aceptar solicitudes de reunién, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa
o indirectamente con esta licitacién, mientras integren aquella. Del mismo modo, no podran aceptar
ningln donativo de parte de terceros.

La Comision Evaluadora del presente llamado estara conformada por los siguientes funcionarios o quienes
los subroguen:

- Directora Secretaria Comunal de Planificacién.
- Director de Obras Municipales.

- Abogada/o Municipal.

- Secretario Municipal (Ministro de Fe).

3.2 Principio de Abstencion.

Conforme al Articulo 35 quinquies de la Ley N° 19.886. Las autoridades y los funcionarios,
independientemente de su calidad juridica, deberan abstenerse de intervenir en procedimientos de
contrataciéon publica o ejecucion contractual en los que puedan tener interés.
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Son motivos de abstencién los siguientes:

a) Tener interés en los términos indicados por el inciso tercero del articulo 44° de la Ley N2 18.046,
sobre sociedades anénimas. En este caso, se considerard que existe un interés personal también
cuando lo tenga el conviviente civil, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive, o aquel o aquella con quienes tenga hijos en comun.

b) Incurrir en alguno de los motivos de abstencién a que se refiere el articulo 12° de la ley N219.880, que
establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los organismos de la
Administracién del Estado. En este caso, se considerard que existe un interés personal también
cuando lo tenga el conviviente civil, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive, o aquel o aquella con quienes tenga hijos en comun.

c) Haberse desempefiado en los ultimos veinticuatro meses como director, administrador, gerente,
trabajador dependiente o asesor, consejero o mandatario, ejecutivo principal o miembro de algin
comité, en sociedades o entidades respecto de las cuales deba tomarse una decisidon. Se entenderan
también comprendidas dentro de esta causal aquellas entidades que formen parte de un mismo grupo
empresarial, como matrices, filiales o coligadas, en los términos definidos en el articulo 96 de la ley N°
18.045, de Mercado de Valores.

d) Haber emitido opinién, por cualquier medio, sobre un procedimiento de contratacién en curso y cuya
resolucion se encuentre pendiente.

e) Participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.

3.3 Apertura de las Ofertas.

La presente licitacion contempla la apertura en Dos Etapas conforme a lo establecido en las instrucciones
de Caracter General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y en cumplimiento a lo
indicado en el articulo 51° del Decreto N2661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, a través del Sistema
de Compras y Contrataciéon Publica, portal Mercado Publico, en el dia y hora sefialada en el Punto N2 3
Etapas y Plazos de la Ficha de Licitacion, en Oficinas de la Direccién de SECPLAN de la I. Municipalidad
de Cabrero. Con la intencién de optimizar los procesos de la Municipalidad, se dara la posibilidad de
realizar la Apertura de las Ofertas, de manera remota, utilizando las herramientas tecnoldgicas que
estimen pertinentes (videoconferencias, u otras).

3.3.1. Apertura Primera Etapa.

En primera instancia, se procederd a constatar el ingreso de los antecedentes en soporte fisico
requeridos, incluyendo garantias de seriedad de la oferta, cuando corresponda, posteriormente se
verificara la presentacién en la plataforma de Compras Publicas, los Documentos solicitados en los
Puntos 2.1y 2.2 de las presentes Bases (Antecedentes Administrativos y Técnicos).

Si de la revisiéon de los Documentos Administrativos, se verifica la omision de alguno de ellos, la
Comision Evaluadora podra solicitar al Oferente incumplidor subsanar dicha omision desde realizada la
solicitud de formal por parte de la Municipalidad, a través del foro inverso de la Plataforma
www.mercadopublico.cl, podra tener un Plazo Max. de 48 horas para ello, sélo se considerara validos
los documentos emitidos con fechas anteriores al cierre de la propuesta, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos Oferentes una situacién de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a
las Bases y de igualdad de los Oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los Oferentes a través
del Sistema de Informacion, conforme a lo sefialado en el Articulo 56° del Decreto N2661 de 2024, del
Ministerio de Hacienda. De no existir respuesta por parte del Oferente en el plazo establecido
precedentemente, se procederd a declarar Fuera de Bases la oferta presentada por el proponente
incumplidor.

Una vez realizada la verificacion de ingreso de todos los anexos y documentos solicitados en el portal
www.mercadopublico.cl, incluyendo la subsanacién en caso de corresponder, se procedera a realizar la
Admisibilidad Técnica de los proponentes durante la Primera Etapa, conforme al Punto 3.3.2 de las Bases
de Licitacion.

La Municipalidad pone en conocimiento de los Oferentes que, aunque se haya aceptado la documentacién
en el Acto de Apertura de la Primera Etapa, durante la Evaluacién de las Ofertas se reserva el derecho de
verificar toda la informacién y antecedentes proporcionados por el proponente pudiendo aparecer
algunos hechos que no fueran observados en la mencionada apertura, de conformidad a lo solicitado en el
presente llamado, esta situacion implicara que no se considerara la oferta del proponente. Si esto llegara a
ocurrir se informara oportunamente tal situacién por el Portal Mercado Publico a todos los proponentes
fundamentando la decision.
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Los Oferentes podran hacer observaciones en relacion con el proceso de apertura de la licitacion,
dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas, conforme a lo sefialado en el Articulo 51°
del Decreto N2661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, las que seran resueltas por la Comision
Evaluadora a través del portal Mercado Publico, dentro de las 48 horas siguientes a la apertura.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma electrénica,
impidiendo el desarrollo de la apertura electrénica, la Comisién estara facultada para interrumpir la
continuidad administrativa de proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente.

Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal, que provoque la
imposibilidad al oferente de ingresar su oferta o archivos, circunstancia que debera ser ratificada por la
Direcciéon de Compras y Contrataciéon Publica mediante el pertinente certificado, el cual debera ser
solicitado por las vias que informe dicho servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la
recepcion de las ofertas; los oferentes afectados tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la
fecha del envio del certificado de indisponibilidad, para la presentacién de sus ofertas fuera del portal, las
cuales deberan entregarse en Oficina de Partes de la Municipalidad de Cabrero hasta las 14:00 hrs.

3.3.2 Primera Etapa: Admisibilidad Técnica y Revision Formal de Antecedentes.

Luego de verificar el ingreso de los antecedentes sefialados en el Punto 3.3.1 de las presentes Bases, se
procederd a la evaluaciéon de la Admisibilidad Técnica de los proponentes para llevar a cabo la obra
licitada, considerando los antecedentes incluidos en los Anexos Técnicos y Administrativos.

Para acreditar el cumplimiento de la Admisibilidad Técnica, los oferentes deberan dar cumplimiento
integro a lo establecido en los Puntos 2.1 y 2.2 de las presentes Bases, en particular:

o 2.1.8 Anexo 7 “Capacidad Econémica”, Letra “A”.
o 2.2.1 Anexo 8 “Experiencia Técnica del Oferente”, Letra “B”.
o 2.2.2 Anexo 9 “Experiencia Técnica del Profesional Residente de la Obra”, letra “C”.

Los oferentes que no cumplan con lo establecido en el Punto 2.1.8, Anexo 7, letra “A”; y/o en el Punto
2.2.1, Anexo 8, letra “B”; y/o en el Punto 2.2.2, Anexo 9, letra “C”, seran declarados FUERA DE BASES.

Una vez concluida esta etapa, inicamente los oferentes que hayan cumplido en su totalidad los requisitos
minimos de Admisibilidad Técnica avanzaran a la Segunda Etapa.

3.3.3 Segunda Etapa: Apertura Economica:

Los oferentes que resulten admisibles en la Primera Etapa, se les procedera a constatar el ingreso en la
plataforma de Compras Publicas los documentos solicitados en el Punto 2.3 de las Bases “Anexos
Econdmicos”. Si dichos Anexos no presentan errores y se ajustan al presupuesto disponible establecido
en el Punto 1.18 de las Bases, sus propuestas seran declaradas admisibles y podran avanzar a la etapa
de evaluacién de las ofertas, conforme a los Criterios de Evaluacion establecidos en el Punto 4.2 de las
Bases de Licitacion.

3.4 Reincorporacion de Ofertas.

En la presente Licitacion se podra realizar la reincorporaciéon de una oferta siempre y cuando se haya
descartado por inconveniente o error ya sea de la municipalidad, plataforma y otro debidamente
justificado, durante la Apertura Electrdnica de la Primera y Segunda Etapa, esta decisién serd tomada por
la Comision Evaluadora, a través de un documento llamado "Informe de Rectificaciéon del Acto de
Apertura Electrénica”, el que permitira validar la reincorporacién de la o las ofertas.

Una vez realizado este proceso, sera necesario aprobarlo a través de Decreto Alcaldicio y continuar con la
etapa de Evaluacién. El documento de aprobaciéon formara parte de la presente licitacion y debera
publicarse en el Sistema de Informaciéon de www.mercadopublico.cl.

4. PROCESO DE EVALUACION

4.1 Evaluacion de las Ofertas.

La Evaluacion de las Ofertas, se efectuara de acuerdo con los Criterios de Evaluacion establecidos en las
presentes Bases y estara a cargo de la Comisién Evaluadora, la que podra requerir las asesorias y los
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antecedentes que se estimen pertinente para su adecuado cometido. La Municipalidad, podra proveer a la
Comision Evaluadora de la asesoria de expertos de reconocido prestigio en las materias técnicas a
revisar en los procesos de licitacion.

Una vez finalizado completamente el proceso de Apertura de la Primera Etapa, se procedera con la
Evaluacion de las Ofertas, se efectuara a través de un analisis Econémico de los beneficios y los costos
presentes y futuros del servicio ofrecido, y Factores de; Mano de Obra Local, Comportamiento Previo,
Pacto de Integridad y Cumplimiento de Requisitos en cada una de las ofertas. Para efectos del anterior
analisis, debera remitirse a los Criterios de Evaluacién de las presentes Bases, punto 4.2, asignando
puntajes de acuerdo a lo sefalado.

En virtud del articulo 56° del Decreto N°661, de 2024 del Ministerio de Hacienda, se evaluara con 100
puntos, de conformidad a lo indicado en el punto 4.2 de las Bases Administrativas, aquellos que cumplan
en su totalidad con la documentacién requerida y en la forma solicitada y con 0 puntos, para aquellos
oferentes, que no presenten toda la documentacion, a los que se le solicitara correcciones a través del
foro inverso.

La Municipalidad podra solicitar las aclaraciones que estime conveniente a uno o a todos los
Oferentes, para lo cual los Oferentes tendran un plazo maximo de 48 horas, para responder a lo
solicitado por la Municipalidad. Siempre que dicho plazo no les confieran a esos Oferentes una situacién
de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta
sujecidon a las Bases y de igualdad de los Oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los
Oferentes a través del Sistema de Informacion, conforme a lo sefialado en el articulo 562 del Decreto
N2661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

Una vez vencido el plazo de respuesta a las observaciones, y en un plazo maximo de 15 dias habiles, la
Comision Evaluadora efectuara la Evaluacion de las Ofertas, elaborando un Informe de Evaluacién, en
cumplimiento a lo establecido en el Art. 57° Decreto N2661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, que
contendra toda la informacién de los procesos de Apertura y Evaluacién de las Ofertas, ademas de la
proposicion de Adjudicacion y/o Rechazo de las ofertas que no se ajustan a lo requerido, que se pondra
en conocimiento del Sr. Alcalde para su resolucién.

4.1.1 Oferta Temeraria:

De acuerdo con el Articulo N°61 del Reglamento de Compras, que regula las ofertas riesgosas o
temerarias, la Entidad podra declarar inadmisible una o mas ofertas, si determina que se trata de ofertas
riesgosas o temerarias, por cuanto el precio ofertado esta significativamente por debajo del promedio de
las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar documentalmente en las especificaciones
técnicas como se cumpliran los requisitos del contrato.

La I. Municipalidad de Cabrero establece que las ofertas seran consideradas riesgosas o temerarias cuando
el precio de la oferta presentada por un Oferente sea menor al 30% del precio presentado por el
Oferente que le sigue, y se verifique por parte de la Entidad Licitante que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econdmicamente.

Para declarar la inadmisibilidad por ofertas temerarias o riesgosas, se debera analizar la viabilidad de la
oferta de acuerdo con lo sefialado a continuacién:

a) La Comisién Evaluadora debera solicitar, a través del Sistema de Informacion, al o los proveedores que,
en un plazo de tres dias habiles, acomparien antecedentes que justifiquen detalladamente los precios,
costos o cualquier parametro por el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como
ahorros e innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o
subsidios.

b) La Comisiéon Evaluadora analizard la informacién y documentos acompafiados por el Proveedor y
deber3, en un plazo de cinco dias habiles, evacuar su informe, junto a la propuesta de adjudicacion,
sefialando si propone adjudicar la oferta o declararla inadmisible.

Se considerara que la justificacion presentada por el Proveedor no es suficiente si esta incompleta, si esta
basada en suposiciones o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica o econdémica, o que el
precio compromete el cumplimiento del contrato. Asimismo, las ofertas serdn rechazadas si el precio
ofertado es resultado del incumplimiento de normativas sociales, laborales y medioambientales o
conductas que vulneran la libre competencia.
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4.2 Criterios de Evaluacion.

Las ofertas presentadas seran evaluadas de acuerdo con los siguientes Criterios de Evaluacion:

PONDERACION
CRITERIO DETALLE CRITERIO

%

OFERTA ECONOMICA. Precio. 80%
MANO DE OBRA LOCAL. Porcentaje de Contratacion. 5%
COMPORTAMIENTO Comportamiento Contractual 50
CONTRACTUAL ANTERIOR. Anterior con la Municipalidad De Cabrero. 0
PROGRAMA DE INTEGRIDAD. Cumplimiento Programa de Integridad. 5%
CUMPLIMIENTO DE Cumplimiento 50

LOS REQUISITOS FORMALES. P ' 0

Los puntajes considerardn una escala de 0 a 100 puntos y un maximo de dos decimales.

A. OFERTA ECONOMICA - 80%

La evaluacion de la oferta econdmica se realizara en base al Valor Total, impuesto incluido, de conformidad
a lo indicado en el Anexo 12 “Oferta Econdomica”, conforme a lo establecido en el punto 2.3.2 de las
presentes Bases.

El puntaje se asignard aplicando la siguiente férmula:

OFERTA ECONOMICA

PUNTAJE = (PRECIO MiNIMO OFERTADO / PRECIO OFERTA EN EVALUACION) x 100

Donde:

e Precio Minimo Ofertado: Corresponde al menor Valor Total (impuestos incluidos) de entre todas las
ofertas declaradas admisibles.

e Precio Oferta en Evaluacién: Corresponde al Valor Total (impuestos incluidos) de la oferta que se
encuentra en proceso de evaluacion.

B. MANO DE OBRA LOCAL- 5%

El criterio mano de obra local, se evaluara segun la aplicacién del puntaje de la siguiente tabla, de
conformidad a lo indicado en Anexo 10 “Mano de Obra Local” y lo solicitado en el punto 2.2.3 de las
presentes Bases:

MANO DE OBRA LOCAL PUNTAJE
20% de mano de obra local o superior 100 puntos
Entre 10% y menor a 20% mano de obra local 60 puntos
Menor a 10% de mano de obra local 30 puntos

Sin mano de obra local 0 puntos

C. COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR CON LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO - 5%

Corresponde al Comportamiento Contractual de los ultimos 5 afios que tuvo el oferente en contratos
suscritos previamente con la I. Municipalidad de Cabrero.

Se aplicard el puntaje segun la siguiente tabla:

COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR PUNTAJE

Oferente NO ha sido contratado previamente; o sus contratos anteriores
NO han Terminado Anticipadamente mediante Decreto; o su
comportamiento contractual NO ha sido castigado con multas
decretadas mediante Decreto.

Oferente SI ha sido contratado previamente y su comportamiento
contractual SI ha sido sancionado con multas decretadas mediante 50 puntos
Decreto.

Oferente ha sido contratado previamente y sus contratos anteriores SI
han Terminado Anticipadamente mediante Decreto.

100 puntos

0 puntos
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D. PROGRAMA DE INTEGRIDAD- 5%

La evaluacién del Criterio se evaluara de acuerdo con la informacién indicada por el oferente en Anexo 5
“Programa de Integridad” y siempre que se encuentren en cumplimiento de lo minimo solicitado en el
punto 2.1.5 de las presentes Bases.

Se evaluara segtin la aplicacion del puntaje de la siguiente tabla:

PROGRAMA DE INTEGRIDAD PUNTAJE
Cuenta con Programa de Integrlda.d. 1mp¥ementado y entrega 100 puntaje
respaldo de verificacion
No cuenta con Programa de Integridad implementado o no .
e g 0 puntaje
entrega respaldo de verificacion
E. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS - 5%
Se evaluara segun la aplicacién del puntaje de la siguiente tabla:
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES PUNTAJE
Cumple requisitos de antecedentes administrativos 100
No cumple requisitos de antecedentes administrativosy 0
subsana con posterioridad

4.3 Resolucion de Empates.

En caso de empate, se adjudicara al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio OFERTA
ECONOMICA y en caso de continuar con el empate se adjudicara al Oferente que obtenga mayor puntaje
en los criterios de evaluacién restantes, de acuerdo al siguiente orden de prelacién: MANO DE OBRA
LOCAL, COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR, PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES. Si luego de aplicar todos los criterios de desempate,
este se mantiene, se privilegiara al postulante que en primer lugar haya presentado su oferta, de acuerdo
con el registro indicado en el Comprobante de Oferta del sistema www.mercadopublico.cl.

5. ADJUDICACION

Efectuada la evaluacion de las ofertas, la Comision Evaluadora elaborard un Informe de Evaluacion
segun corresponda, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 57° Decreto N2661de 2024 del Ministerio
de Hacienda, dentro del plazo establecido en el cronograma de la licitacidn, informe que se pondra en
conocimiento del Sr. Alcalde para su resolucion.

El Alcalde determinara la adjudicacidon de la licitacion, considerando la oferta mas conveniente de
acuerdo con los criterios de evaluacién, indicada en el Informe de la Comision Evaluadora.

El puntaje minimo para adjudicar sera de un 60 sobre un total de 100.

La adjudicacién se realizard mediante resolucién fundada segin cronograma de la licitacién. La
Municipalidad informara a través del portal Mercado Publico la resolucion de la adjudicacién al o los
oferentes adjudicados, e informara por este medio a los restantes proponentes que sus ofertas no han
sido adjudicadas.

La notificaciéon de la resolucién de adjudicacién se entendera realizada luego de transcurridas 24 horas
desde que se publique en el Sistema de Informacién el Decreto Alcaldicio de Adjudicacién, de acuerdo con
lo establecido en el Articulo 9°y 58° del Decreto N2661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

De conformidad a lo establecido en el articulo 65°, letra j) de la Ley N°18.695, el Alcalde requerira del
acuerdo del Concejo Municipal para suscribir contratos o convenios que involucren montos iguales o
superiores a 500 unidades tributarias mensuales. Ahora bien, tal como lo sefiala el Dictamen de la
Contraloria General de la Republica N°21.140, de fecha 5 de mayo de 2006, tratandose de contrataciones
originadas en una licitacién publica o privada la oportunidad en que se verifique el acuerdo del Concejo
Municipal debe ser anterior al acto administrativo adjudicatorio, ya que desde ese momento nacen
derechos y obligaciones para las partes en relaciéon con la celebracién del contrato, de manera que la

MUNICIPALIDAD DE CABRERO LAS DELICIAS N°355 - (43) 2 40 18 84 - www.cabrero.cl

Pagina | 20 de 144



W5f  REPUBLICA DE CHILE

o MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ﬁ DIRECCION DE SECPLAN
E

autoridad alcaldicia s6lo podra dictar ese acto si se encuentra habilitada para celebrar, con posterioridad,
la correspondiente convencién.

5.1 Adjudicacion Fuera de Plazo.

Cuando la Adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de Licitacion, la Municipalidad
publicara en el sistema de compras publicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para
adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicacion. Conforme a lo dispuesto en el articulo 58° del
Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

5.2 Revocar proceso de Licitacion Publica.

La Ilustre Municipalidad de Cabrero establece desde ya, que se reserva el derecho de revocar el proceso
de Licitacién Publica publicado en el portal de Mercado Publico cuando no pueda continuar con el
procedimiento administrativo que conduce a la adjudicacion.

La revocacion de esta Licitacion debera ser fundada en razones de mérito, conveniencia u oportunidad, o
porque no convenga al interés general o al interés del Municipio, de acuerdo al articulo N°61 de la Ley
N°19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos.

El estado de revocado del proceso de licitaciéon produce el efecto de terminarlo definitivamente, aun
existiendo ofertas. Dicha revocacion sera ordenada por medio del respectivo Decreto Alcaldicio.

5.3 Resolucion de Consultas respecto de la Adjudicacion.

Las consultas sobre la adjudicacidon deberan realizarse dentro del plazo fatal de 2 dias habiles contados
desde la publicaciéon de este acto, en el Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl a los siguientes
correos electrénicos: yomara.carrillo@cabrero.cl / ybarra@cabrero.cl.

Cabe sefialar que la Municipalidad dispondra de 5 dias habiles desde la publicacion de la adjudicacion en
el Sistema de Informacidn para dar respuesta a dichas consultas.

6. DERECHO DEL CONTRATANTE DE RECHAZAR TODAS LAS OFERTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, declarando desierto el proceso
licitatorio, a través de la correspondiente resolucién fundada, por no convenir a los intereses de la
Institucién, en virtud de lo dispuesto en el articulo N°9 de la Ley N219.886.

7. READJUDICACION

La Municipalidad podra readjudicar la licitacién al oferente que siga en orden de prelacién, de acuerdo a lo
seflalado en el Art. 58° inciso final del Reglamento de la Ley 19.886, como por ejemplo en los siguientes
casos:

a) Sila orden de compra no es aceptada dentro el plazo estipulado por causas atribuibles al oferente
adjudicado.

b) Si el oferente adjudicado no hace entrega de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en el plazo
establecido para ello.

c) Siel contrato no se firma dentro el plazo estipulado por causas atribuibles al oferente adjudicado.

d) Siel oferente adjudicado se desiste de su oferta.

e) Siel oferente adjudicado se encuentra inhabil para contratar con el Estado en los términos sefialados
en el Articulo N24 y N°35 quater de la Ley N219.886, junto con lo sefialado en el Articulo N2 154
del Reglamento de la Ley N219.886. O no proporciona la documentacién necesaria para verificar
dicha situacion. El oferente adjudicado, debera acreditar su habilidad para contratar con el Estado
dentro del plazo establecido para el ingreso de la Garantia de Fiel cumplimiento del contrato. En caso
de no acreditar su habilidad dentro del plazo sefialado, se procedera a declarar inadmisible la oferta y
se podra readjudicar la licitacion.

El puntaje minimo para readjudicar sera de un 60 sobre un total de 100.

Asi mismo procedera la readjudicacidn, si el adjudicatario fuese Inhabil en los términos del Art. 42 y/o Art.
35° quater de la Ley N219.886, y no acredite su inscripcidn en el Registro de Proveedores y Habilidad para
contratar con el Estado conforme a lo sefialado en la letra e) precedente.

En el caso de que el adjudicatario, sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la citada
inhabilidad del Art. 42 y 35° quater de la Ley N219.886, junto con lo sefialado en el Articulo N2154 de
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reglamento de la Ley 19.886. La UTP deberd informar por escrito, dentro del plazo de 3 dias habiles, si se
desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la integraciéon del resto de sus
miembros, siempre que estos fuesen habiles y cumpla con lo establecido en el Articulo N2 180 y 182 del
reglamento de la Ley N°19.886. El evento de no informar lo anterior o de manifestar su intenciéon de
desistirse, la licitacion sera adjudicada al siguiente oferente mejor evaluado.

Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP, debe funcionar al menos con una o mas empresas de
menor tamafio, Si la integracién no cumple con el minimo recién sefialado, o el integrante de la UTP que se
retira es alguno de los que hubiera reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta,
estd debera ser dejada sin efecto, debiendo la licitacién ser readjudicada al siguiente oferente mejor
evaluado.

8. CONDICIONES CONTRACTUALES
8.1 Exclusiones para Contratar.

Quedaran excluidos de contratar las personas Naturales y Juridicas que se encuentren afecta a alguna de
las causales de inhabilidad prevista en el Articulo 42 y 35° quater de la ley N219.886; las que hayan sido
condenadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en conformidad a lo dispuesto en el
articulo 26 letra d) del Decreto Ley N°211, de 1973; y las que hayan sido condenadas por practicas
antisindicales o por infraccién a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales
establecidos en el Articulo 463° y siguiente del Cédigo Penal, dentro de los dos afios anteriores a la fecha
de la presentacion de la oferta. Tampoco podra contratarse la presente licitacién con personas juridicas o
de derecho privado o empresas del Estado que, a la época de la suscripcion del contrato, tuvieren vigente
la sancion de prohibicién, temporal o perpetua, para celebrar actos y contratos con los organismos del
Estado por haber sido condenados por delitos de cohecho, lavado de activo o financiamiento al
terrorismo.

Tratandose de Uniones Temporales de proveedores, las inhabilidades se regiran, ademas, por lo
dispuesto en el Articulo 182° del Reglamento de la ley N°19.886, contenido en el Decreto Supremo de
Hacienda N°661 de 2024.

Ningln 6rgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que
éste tenga participacion podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestaciéon de
servicios con los funcionarios directivos del mismo drgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las
que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en
que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en que aquellos o éstas sean
duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

Los contratos celebrados con infraccidn a lo dispuesto en el inciso anterior seran nulos y los funcionarios
que hayan participado en su celebracién incurrirdn en la contravenciéon al principio de probidad
administrativa descrito en el numeral 6 del inciso segundo del articulo 64° de la Ley N°18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad
civil y penal que les corresponda.

8.2  Anticipo.

La presente propuesta NO considera anticipos de ningtn tipo.

8.3 Del Plazo de Ejecucion de la Obra y de la Entrega de Terreno.

a) Plazo de Ejecucion de la Obra: El plazo de ejecuciéon de la obra contratada sera el que se sefiale en su

oferta, plazo que NO podra ser superior a 90 dias corridos, contados desde la fecha de entrega de
terreno establecida en el Acta respectiva.

b) Acta Entrega de Terreno. La entrega de terreno debera efectuarse dentro del plazo de diez (10) dias
habiles, contados desde la fecha en que la Unidad Técnica reciba la carpeta con antecedentes por parte
de la Direccién SECPLAN y se encuentre totalmente tramitado el Decreto Alcaldicio que aprueba el
contrato, de conformidad a lo sefialado en los puntos 5 y 8.5 de las presentes Bases. Este plazo podra

ser modificado por la Unidad Técnica por motivos fundados, lo que debera quedar consignado en el
Libro de Obras.
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c) Notificacién al Contratista: E1 Contratista quedara obligado a concurrir a la entrega de terreno en el dia
y hora que el L.T.O. le instruya, mediante comunicacién enviada al correo electréonico sefialado en su
oferta (Anexo 1), entendiéndose validamente notificado desde el envio de dicha comunicacioén.

d) Inasistencia a la Entrega: Si el Contratista no concurriera a la entrega de terreno, el I.T.O. sefialard una
nueva citacién. Si tampoco concurre a esta segunda citacién, la Municipalidad podrd poner término
anticipado al contrato, haciendo efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato segin lo
sefialado en el punto 8.18.2 de las presentes Bases.

e) Inicio del Plazo Contractual. La suscripcion del Acta de Entrega de Terreno constituira el hito de inicio
del computo del plazo de ejecucion de la obra, no comenzando a correr el plazo contractual mientras
no se haya formalizado dicha acta.

f) Demora en Iniciacién de Trabajos: La demora por mas de diez (10) dias corridos en la iniciacién de los
trabajos, o cualquier interrupcion en el curso de ellos que dure mas de diez (10) dias corridos y que no
haya sido causada por fuerza mayor ante el I.T.O., dara derecho a la Municipalidad para dar término
anticipado al contrato, sin perjuicio de la aplicaciéon de multas que correspondan segun lo sefialado en
el punto 8.12 y 8.18.2 de las presentes Bases.

g) Antecedentes Previos a la Entrega de Terreno: El Contratista debera entregar a la Unidad Técnica, como
plazo maximo el dia de la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, los siguientes antecedentes:

e Andlisis de Precios Unitarios de cada una de las partidas y subpartidas del Presupuesto Detallado,
indicando a lo menos: tipo de materiales y su cubicacién; maquinas y equipos cuando corresponda;
mano de obra por especialidad; gastos generales y utilidades (%), entre otros. El Analisis debera
formularse en valores netos.

o Demas antecedentes técnicos exigidos en las presentes Bases, Especificaciones Técnicas y anexos
correspondientes.

8.4 Sistema del Contrato.

El Contrato sera de Suma Alzada sin intereses, ni indemnizaciones de ningun tipo.

8.5 Celebraciony Firma del Contrato.

La Municipalidad, a través de la Direccion de SECPLAN, en un plazo no superior a 10 dias habiles de
haber recibido los antecedentes de la adjudicacién, completamente tramitada, enviard via correo
electrénico el borrador de contrato al oferente adjudicado, el adjudicatario dispondra de 3 dias habiles
para examinarlos y formular las observaciones que estime procedentes, transcurrido ese plazo se
entenderdn aceptadas las condiciones contractuales de parte del oferente adjudicado. Para la firma del
contrato se fijara de comun acuerdo, el dia y lugar, dentro de los 10 dias habiles siguientes de subsanadas
las observaciones que se estimen procedentes, haciendo entrega previamente de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato. Dicho plazo podra ser ampliado s6lo por el mandante de conformidad al
interés municipal. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la firma del Contrato no podra exceder de 30
dias corridos, contados desde que se envia la notificacion de la Adjudicacion.

Al momento de formalizar el contrato se debera resguardar el cumplimiento de la prohibicién de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, en conformidad de la Ley N°20.393. Sera requisito que el
proponente adjudicado y cada uno de los miembros de la U.T.P. en su caso, al momento de suscribir el
contrato, se encuentre inscrito en el registro de Proveedores, en calidad de Habil para contratar con el
Estado, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en los articulos 4° y 35° quéater de la Ley
N°19.886, y articulo 154° del Reglamento de la misma Ley, bastando para comprobar lo anterior, la
revision que al efecto haga la Municipalidad.

Quienes tengan la calidad de personas naturales podran actuar personalmente o representadas por un
tercero, conforme a lo prescrito en el Articulo 58° inciso 7 del Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento para la aplicacién de la Ley N°19.886.

Previo a la firma del contrato, el oferente debera presentar:

1) Estar inscrito en el Registro de Proveedores, en calidad de HABIL.

2) Haber ingresado la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, de conformidad a lo establecido
en las presentes Bases.

3) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales. El documento no podrd tener una
antigliedad superior a 30 dias corridos contados hacia atras de la fecha de notificacién de la
adjudicacion. Para verificar lo anterior, el Certificado debe INDICAR la FECHA de EMISION del
Documento.

4) Entregar Certificado de Titulo del Profesional Residente de la Obra, indicado en el Anexo 6, en
original o copia autorizada ante Notario.
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5) Haber ingresado la Declaraciéon Jurada Simple de Saldo Insoluto de Remuneraciones o
Cotizaciones de Seguridad Social (DEBIDAMENTE FIRMADA). En los términos sefialados en el Art. 4°
de la Ley N°19.886 y Art. 41° N°10, Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios. El Formato de la Declaraciéon Jurada en
comento, se encuentra inserto en el D.A.E que aprueba las Bases del llamado.

6) Entregar en soporte digital o papel, el documento en que legalmente conste la personeria del o los
representantes legales y las facultades para actuar por la persona juridica de que se trate.

Si el oferente adjudicado, en su caso, no acompafiare los documentos requeridos en los casos y la forma
seflalada precedentemente; o no suscriba el contrato en el plazo estipulado por causas atribuibles al
adjudicatario, no entregue la Garantia de Fiel Cumplimiento, se desista de su oferta, o sea inhabil para
contratar con el Estado en los términos del Articulo 4° y 35°quater de la Ley N°19.886, la Municipalidad
mediante resolucion fundada, podra dejar sin efecto la adjudicacién y se reserva el derecho de adjudicar la
propuesta al Oferente con la segunda oferta mas conveniente en orden de prelacion o declararla desierta.

La Orden de Compra debera ser ACEPTADA una vez firmado el contrato.

Para los efectos de este proceso de licitacion publica, los Oferentes constituyen su domicilio en la ciudad
de Cabrero, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia, lo cual se extiende al oferente
que resulte adjudicado, lo que debera quedar consignado en el contrato de ejecucién de obras.

8.6 Modificacion del Contrato.

Atendida la naturaleza de Suma Alzada del contrato que se celebre en virtud de las presentes Bases, y de
conformidad con lo dispuesto en los numerales 1.3.15 y 1.4 respecto de la exclusiva responsabilidad del
oferente en la cubicacién de las obras, las partes no podran convenir modificaciones al contrato, salvo que
excepcionalmente concurran, de manera copulativa, los siguientes requisitos:

a) Que la modificacion resulte estrictamente necesaria para llevar a mejor término la obra contratada.

b) Que obedezca a cambios introducidos al proyecto por la Municipalidad o a circunstancias
sobrevinientes no conocidas ni razonablemente previsibles al momento de presentar la oferta,
calificadas mediante informe fundado del I.T.O. y de la Unidad Técnica.

¢) Que la causa no sea imputable al Contratista.

d) Que exista disponibilidad presupuestaria certificada por la Unidad Financiera, cuando la modificacién
irrogue aumento de monto.

No constituirdn causales validas de modificacion del contrato, y por tanto seran rechazadas de plano:

I. Las diferencias de cubicaciéon respecto de las cantidades referenciales contenidas en planos,
Especificaciones Técnicas, memorias de calculo o presupuesto detallado, atendido el caracter
referencial de dichas cantidades y la exclusiva responsabilidad del oferente por la cubicacidn,
conforme a los numerales 1.3.15 y 1.4. de las presentes Bases.

II. Las partidas o trabajos que, por aplicaciéon del principio del arte del buen construir, debian entenderse
comprendidos en el precio ofertado, aun cuando no figuraren expresamente en los antecedentes de la
licitacién.

[II. Los mayores costos derivados de errores, omisiones o deficiencias en la oferta del Contratista,
incluidos rendimientos, precios unitarios, analisis de precios, gastos generales o utilidades.

IV. Las dificultades constructivas o condiciones de terreno que el oferente pudo conocer mediante la
revision diligente de los antecedentes de la licitacién y, en su caso, mediante la visita a terreno
contemplada en el numeral 1.15.

V. Los mayores costos derivados de variaciones en el valor de los insumos, materiales, mano de obra,
transporte, combustibles, tipo de cambio u otros factores econémicos, atendido el caracter fijo del
precio ofertado.

No constituird, por si sola, causal de modificacién del contrato la discordancia entre cubicaciones
referenciales, cantidades efectivamente ejecutadas y estimaciones efectuadas por el oferente, por
corresponder dichas diferencias al riesgo propio de la modalidad a Suma Alzada.

Si la causa invocada por el Contratista no se ajustare a las hipotesis habilitantes sefialadas
precedentemente o incurriere en alguna de las exclusiones indicadas, primara la naturaleza de Suma
Alzada del contrato y la modificacién debera ser rechazada, debiendo el Contratista ejecutar la partida a su
costa, sin derecho a pago adicional, indemnizacién ni compensacién de ninguna especie.

La Municipalidad podra, con el fin de llevar a mejor término la obra contratada y siempre que concurra
una causa no imputable al Contratista, disponer modificaciones, aumentos, disminuciones o paralizaciones
temporales del plazo de ejecucion, previo informe fundado y favorable del I.T.O. y de la Unidad Técnica,
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debiendo en todo caso verificarse previamente la vigencia y suficiencia de las garantias que correspondan
segun punto 8.7 de las presentes Bases.

Los aumentos y disminuciones de obras deberan calcularse sobre la base del presupuesto detallado del
contrato, aplicando los precios unitarios ofertados. Tratidndose de partidas nuevas no contempladas en
dicho presupuesto, éstas se pactaran a precio convenido entre la Municipalidad y el Contratista, previo
analisis de precios unitarios, revisién técnica y validacién presupuestaria. Estas modificaciones de monto
deberan ser autorizadas por la Unidad Financiera a través del respectiva Disponibilidad Presupuestaria.

En caso de que el Contratista requiera una modificacion de obra, aumento de obra, disminucién, obra
extraordinaria o modificacion a costo cero, debera solicitarla por escrito a través del Libro de Obras,
dentro del plazo maximo de 7 dias corridos contados desde que hubiere tomado conocimiento de la
circunstancia que la motiva. La solicitud deberd acompafiarse de un informe técnico fundado, con
indicacion precisa de los hechos, su justificacidn, la nueva cubicacidn, presupuesto, variaciéon de plazo si
procediere y porcentaje acumulado de las modificaciones respecto del contrato original.

La solicitud sera analizada por el LT.0. la Unidad Técnica y, cuando corresponda, por la Unidad
Financiera, quienes evaluaran su procedencia técnica, juridica y presupuestaria. La resoluciéon que recaiga
sobre ella debera ser expresa y fundada.

El Contratista no podra iniciar la ejecucién material de aumentos, disminuciones, modificaciones u obras
extraordinarias mientras no se encuentren totalmente tramitados los actos administrativos que las
autoricen. Si ejecutare dichas partidas sin autorizacion formal, lo harad bajo su exclusiva cuenta y riesgo,
sin que ello genere derecho a pago, aumento de plazo ni indemnizacidon de ninguna especie.

El aumento de plazo s6lo procedera por causas no imputables al Contratista, debidamente acreditadas,
tales como:

a) Caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del articulo 45 del Cédigo Civil.

b) Demoras atribuibles a entidades externas cuya intervencién sea necesaria para la continuidad de la
obra, siempre que el Contratista acredite haber presentado la solicitud completa en los plazos
establecidos

c) Modificaciones al proyecto ordenadas por la Municipalidad que afecten la ruta critica del contrato.

La solicitud respectiva debera formularse por escrito antes del vencimiento del plazo contractual.

El plazo adicional que irroguen estas modificaciones sera determinado por la Municipalidad conforme al
mérito del caso y a la duracidn efectiva del impedimento, previa solicitud escrita del Contratista e informe
fundado de la Unidad Técnica. Los aumentos de plazo no estardn sujetos al limite porcentual aplicable a
los aumentos de monto. Con todo, los aumentos de plazo, cualquiera sea su causal, no daran derecho al
Contratista al pago de mayores gastos generales, utilidades, lucro cesante ni indemnizacién de ningin
tipo, salvo disposicion legal expresa en contrario.

Toda modificacion del contrato deberd ser fundada, sancionada mediante el acto administrativo
correspondiente y publicada en el Sistema de Informacién de Compras Publicas, de conformidad con la
Ley N°19.886 y su Reglamento. En todo caso, las modificaciones no podran alterar la esencia del contrato
ni vulnerar los principios de estricta sujecién a las Bases, igualdad de los oferentes y transparencia. El
aumento del monto del contrato, individualmente considerado o sumado a otras modificaciones, no podra
exceder del 30% del monto inicial del contrato, siempre que exista Disponibilidad Presupuestaria para
ello.

Todo aumento o disminucién del contrato, asi como todo aumento de plazo, obligara al adjudicatario a
actualizar las cauciones que correspondan, por el monto y vigencia total del contrato modificado,
manteniendo los términos establecidos en el numeral 8.7 de las presentes Bases.

8.7 Garantias.
8.7.1 Garantia de Seriedad de la Oferta.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 11° de la Ley N°19.886 y el Articulo 52° del Reglamento
de Compras Publicas, el otorgamiento de la Garantia de Seriedad sera requerida excepcionalmente por
razones de interés publico y tratdndose de licitaciones superiores a las 5.000 UTM, la constituciéon de
garantias de Seriedad de la Oferta, para asegurar la mantencién de la oferta hasta la suscripcién del
contrato. Por lo tanto, en el presente proceso de licitacion NO se requiere la constitucion de una
Garantia de Seriedad de la Oferta.
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8.7.2 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 121 del Reglamento de Compras Publicas, y
considerando la naturaleza y tipologia de la contrataciéon correspondiente a la obra de mejoramiento
urbano en el acceso al Saltos del Laja, se estima necesario exigir la presentaciéon de la Garantia de
Fiel y Oportuno Cumplimiento. Esta garantia tendra por objeto asegurar que el contratista ejecutara
las obligaciones asumidas en los plazos, condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en los
documentos contractuales.

El Oferente Adjudicado, entregara una Garantias de Fiel Cumplimiento, en un plazo de 7 dias habiles,
contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacidn, a objeto de caucionar el correcto, total y
oportuno acatamiento del Contrato, consistente en Boleta de Garantia, Vale Vista, Certificado de
Fianza, P6liza de Seguros o cualquier otro instrumento financiero que pueda ser utilizado como
caucion, de conformidad a lo regulado en la Ley N219.886 y su Reglamento, en pesos chilenos, tomada
por el oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con caracter de irrevocable, a nombre
de la I. Municipalidad de Cabrero, R.U.T. 69.151.000-K, por un monto equivalente al 5% del monto
total neto adjudicado. La garantia deberd contar con una vigencia establecida por el plazo
contractual aumentado en 90 dias corridos.

e La Garantia debera ser de caracter de irrevocable y podrad consistir en cualquier instrumento que
asegure su cobro a la vista de manera rapida y efectiva.

e La pdliza de seguro, certificado de fianza u otro instrumento a la vista e irrevocable, no podran tener
clausulas de exclusién y la Municipalidad quedard facultada para hacer efectiva la garantia,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial arbitral alguna, lo que debera
constar en dicho instrumento.

e En caso de modificaciones de contrato sera necesario que el Contratista aumente su monto
proporcionalmente de acuerdo a lo indicado en el punto 8.6 de las presentes Bases.

La entrega Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser en soporte fisico, en oficina de la
direccion de SECPLAN o bien en soporte electrénico a través de correo electrénico informado al momento

de la adjudicacién.

La Municipalidad solicitard la certificacién de autenticidad de los documentos de garantias ante la
institucion financiera emisora.

NOTA: La Fecha de Vencimiento sefialada en www.mercadopublico.cl, es de caracter referencial.

GLOSA: Para Caucionar el Fiel Cumplimiento del contrato “MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO
SALTOS DEL LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-11-LE26.

La glosa a la que se refiere el parrafo precedente es de CARACTER OBLIGATORIO, independiente del
tipo de documento presentado.

En el caso de los Vale Vista, donde no se puede registrar la glosa en el documento, debera indicarla al
reverso de la garantia o adjuntar un documento indicando Nombre del Proveedor, Rut del Proveedor, N2
licitacién, N2 de documento y la GLOSA.

Se hara devolucion de las Garantias de Fiel Cumplimiento del Contrato, una vez vencido su plazo, previo
informe de la Unidad Técnica y por solicitud expresa por parte del Oferente. La encargada de la
devolucidén de esta Garantia serd la Tesoreria Municipal.

La Municipalidad har4 efectiva esta garantia en los siguientes casos:

a) Cuando el respectivo proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible
descontarlas del pago respectivo.

b) Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto termino anticipado al
correspondiente contrato.

c) Por incumplimiento de las obligaciones impuestas por las presentes bases y el respectivo contrato,
tales como las sefialadas en el punto 8.11 de las presentes Bases.

8.7.3 Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra.

Una vez emitida el Acta de Recepcidn Provisoria y ratificada por Decreto Alcaldicio, al contratista le
correspondera la entrega de una garantia, consistente en boleta de garantia, vale vista, pdliza de
seguros de garantia o cualquier otro instrumento financiero que pueda ser utilizado como caucidn,
de conformidad a lo regulado en la Ley N219.886 y su Reglamento, en pesos chilenos, tomada por el
oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con caracter de irrevocable, a nombre de la L.
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Municipalidad de Cabrero, R.U.T. 69.151.000-K, por un monto equivalente al 5% del valor total del
contrato, con plazo de vigencia de 400 dias corridos.

e La Garantia debera ser de caracter de irrevocable y podra consistir en cualquier instrumento que
asegure su cobro a la vista de manera rapida y efectiva.

e La pdliza de seguro, certificado de fianza u otro instrumento a la vista e irrevocable, no podran tener
clausulas de exclusion y la Municipalidad quedara facultada para hacer efectiva la garantia,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial arbitral alguna, lo que debera
constar en dicho instrumento.

La entrega Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser en soporte fisico, en oficina de la Unidad
Técnica o bien en soporte electrdonico a través de correo electrénico del I.T.O.

La Municipalidad podra solicitar la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia, ante la
institucion financiera emisora.

GLOSA: Para Caucionar la Correcta Ejecucion del Contrato “MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS
DEL LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-11-LE26.

La glosa a la que se refiere el parrafo precedente es de CARACTER OBLIGATORIO, independiente del tipo
de documento presentado.

En el caso de los vale vista, donde no se puede registrar la glosa en el documento, debera indicarla al
reverso de la garantia o adjuntar un documento indicando nombre del proveedor, Rut del Proveedor, N2
licitacion, N2 de documento y la GLOSA.

La Garantia por Correcta Ejecucion de la Obra se devolvera una vez sancionada por decreto, la liquidacion
del contrato. La encargada de la devolucién de esta garantia serd la Tesoreria Municipal.

Las partes del contrato celebrado en mérito de las presentes bases, a fin de dar cumplimiento a lo
expuesto en el Articulo 11 de la Ley N219.886, declarardn expresamente que esta garantia comprendera
también, hasta por el plazo de 60 dias Habiles, contados desde el plazo de la recepcién provisoria de las
obras, el aseguramiento el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratista
por parte de este, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 20 de la Ley N217.322.

8.8 Aumento de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato por Oferta Temeraria.

De ser adjudicada una oferta Temeraria, en los términos sefialados en el Articulo N°61 del Reglamento de
Compras, se solicitara al proveedor o contratista el aumento de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento. El monto de esta garantia deberd corresponder al 5% neto del valor resultante entre la
diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificacién
econdmica.

8.9 Forma de Pago.

El precio del contrato se pagard mediante estados de pagos en un formato preestablecido, calculados de
acuerdo con el porcentaje de avance fisico real del periodo de la obra, a valor del contrato vigente,
considerando solo los trabajos efectivamente ejecutados y posibles de cuantificar y valorar, debidamente
visado por la Unidad Técnica, sin perjuicio que correspondan de acuerdo al contrato, estas bases y la
normativa vigente. En todo caso el pago de las partidas globales solo podra realizarse una vez que se
encuentren totalmente ejecutadas.

Antes del 1¢r Estado de Pago, la Unidad Técnica solicitard, a través de la Direccién de Administracién y
Finanzas, la certificacién de autenticidad de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a la institucién
financiera correspondiente.

Asimismo, como requisito previo e indispensable para cursar el primer estado de pago, el Contratista
debera presentar a la Unidad Técnica, para su revisidn, validacion y archivo, la siguiente documentacién
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicable a la obra y al personal asignado a la faena:

1. Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo dispuesto en el D.S. N°
44 /2024 del Ministerio del Trabajo y Previsidon Social, cuando corresponda segln el tamafio de la
empresa y el nimero de trabajadores.

2. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, acompafiado del respectivo registro de entrega
debidamente firmado por los trabajadores que se desempefiaran en la obra.
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3. Registro de entrega de Elementos de Proteccion Personal (EPP) a los trabajadores asignados a la
faena.

4. Obligacion de Informar (Derecho a Saber): documentaciéon que acredite la entrega de la
Informacién de Riesgos Laborales (IRL) inherentes a las labores a ejecutar, junto con el registro de
entrega firmado por cada trabajador.

5. Comunicacidn de inicio de faena ante la Inspeccién del Trabajo competente, junto con la constancia
de su notificacién a la Mutualidad respectiva, debiendo acompafiarse copia de ambos documentos a la
Entidad Licitante.

Los Estados de Pago, deberan ser ingresados en Oficina de Partes de la Municipalidad, mediante carta
dirigida al Alcalde, en atencion a la Unidad Técnica, adjuntando un legajo original y dos copias. El Estado

de Pago no debe incluir la Factura, hasta que este sea aprobado por el I.T.O.

En ningun caso, constituira recepcidén conforme el solo ingreso de facturas a través de la Oficina de Partes
de la I. Municipalidad de Cabrero.

En cada Estado de Pago, el contratista debera presentar los siguientes documentos:

a) Listado del personal que estad trabajando o trabajé durante el mes, inclusive los que trabajaron en
forma temporal, segin formato entregado por la I.T.O., al momento del Acta de Entrega de Terreno. En
el listado se debe identificar el personal que corresponde a mano de Obra Local, respaldando
debidamente su residencia, segin corresponda. En caso de contar con un porcentaje menor al ofertado,
debera contar con un certificado de la OMIL, que indique que no hubo disponibilidad de mano de obra
local.

b) Contratos del personal que esta trabajando o trabaj6é durante el mes, inclusive los que trabajaron en
forma temporal, éstos deberan ser por término de faena y por la obra especifica, salvo los
trabajadores que tengan contrato de planta, en tal caso deberan informarlo oportunamente. En
el primer estado de pago, se exigira la totalidad de los contratos correspondientes de los trabajadores,
en los posteriores, se anexaran aquellos que se integren al contrato.

c) Copia o fotocopia de las liquidaciones de sueldo del personal, del mes en que se ejecutaron los trabajos
correspondientes al estado de pago cursado, debidamente firmada por cada trabajador.

d) Copia o fotocopia de las planillas de cotizaciones previsionales y de salud pagadas, del mes
correspondiente al cobro de los trabajos ejecutados.

e) Copia o fotocopia de la planilla de la institucion de seguridad laboral pagadas, del mes
correspondiente al cobro de los trabajos ejecutados.

f) Finiquitos del personal que trabaj6 en el mes correspondiente al cobro de los trabajos ejecutados, si
hubiese segin corresponda. Para cursar el ultimo estado de pago, el contratista debera presentar los
finiquitos del personal debidamente pagados.

g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido con una anterioridad no superior a 30
dias corridos, contados desde la aprobacidn de los antecedentes del estado de pago por parte del .T.O.

h) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccién
Provincial del Trabajo, respecto de la obra materia del contrato, que indique que no existen reclamos
por remuneraciones del personal de la obra y no registra deuda previsional de los mismos. S6lo en el
primer estado de pago no serad necesario presentar el presente certificado.

i) Un minimo de 6 fotografias digitales representativas de diversos aspectos del avance de la obra en
cada estado de pago.

A los documentos ingresados por el contratista en cada Estado de Pago, realizado su andlisis por parte de
la Unidad Técnica, ésta incorporara los siguientes documentos y certificaciones:

j) Certificado del L.T.O que acredite que lo solicitado en el punto h) corresponde a la cantidad de
contratos y subcontratos existentes en la obra.

k) Certificado del Inspector Técnico de la Obra (L.T.0.) que dé cuenta que el contratista ha dado
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que el impone el Contrato y la licitacion.

1) Informe que dé cuenta de la cantidad y naturaleza de los subcontratos, con el respectivo Visto Bueno
del Inspector Técnico de la Obra I.T.O., segiin corresponda.

m) Solo para el 1er Estado de Pago, la Unidad Técnica debera presentar la correspondiente certificacion
de autenticidad de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y verificar la entrega, por parte del
Contratista, de la documentacion de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente, consistente
en: Sistema de Gestién en SST conforme al D.S. N°44 /2024 (cuando corresponda); Reglamento Interno
de Orden, Higiene y Seguridad, con registro de entrega firmado; registro de entrega de EPP;
documentaciéon de Obligacion de Informar (Derecho a Saber), con registro firmado por cada
trabajador; y comunicacién de inicio de faena ante la Inspeccién del Trabajo y la Mutualidad
respectiva.
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El estado de pago se realizard mediante transferencia bancaria, dentro de los 30 dias siguientes al
ingreso de la factura en Oficina de Partes, acompafiada de los documentos mencionados
precedentemente (desde letra a. hasta letra i.), para lo cual el Contratista debera indicar en el Estado de
Pago su niimero de cuenta e institucion bancaria correspondiente.

Con respecto a los documentos mencionados precedentemente (desde la letra j. hasta la letra m.), estos
deben ser entregados por el I.T.0., los que seran incorporados por la Unidad Técnica una vez que el
contratista ingrese el estado de pago en la Municipalidad.

La Unidad Técnica sera la encargada de despachar el Estado de Pago a la Unidad de Finanzas, mediante
oficio sefialando el listado de la documentacién adjunta.

No se aceptaran certificados incluidos en un Estado de Pago anterior, aunque se indique una fecha de
vigencia.

Lo anterior sera aplicable también, en los casos de subcontratacion.

De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2do del articulo 2 quater de la Ley N° 19.983 que Regula la
Transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, para proceder al pago se requerira la
certificacion de la recepcion conforme de los bienes o servicios adquiridos, efectuada por la Unidad
Técnica. La falta de esta certificacion, generara el rechazo inmediato de la factura, sin perjuicio de las
demas causales de rechazo establecidas en el articulo 3 de la citada Ley N° 19.983.

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 4 de la Ley N219.886, en caso que el contratista que se adjudique,
registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago
producto del presente contrato se destinaran al pago de dichas obligaciones, debiendo el contratista
acreditar que la totalidad de las obligaciones, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo
de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. La Municipalidad, exigira de parte del contratista
que se adjudica la licitacion proceder a dichos pagos y le exhiba los comprobantes y planillas que
demuestren el total de la obligacion. Lo anteriormente expuesto serd igualmente aplicable y exigible a los
contratistas de la adjudicataria, subcontratare para la realizacién de algunas labores de la obra. El
incumplimiento de estas obligaciones del contratista o, de la o las contratistas de esta, en su caso, dara
derecho a dar por terminado el contrato. En tal caso la Municipalidad podra llamar una nueva licitacién.

La Municipalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183-B y 183-C del cédigo del trabajo, sera
solidaria o subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten al
Proveedor en favor de los trabajadores de éste, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que
correspondan por término de la relacidn laboral, sélo de los trabajadores contratados exclusivamente
para la ejecucién de los trabajos y/o servicios materia de la presente licitacién, por el tiempo o periodo
durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontrataciéon para la
Municipalidad.

De los Estados de Pago se descontaran los valores que correspondan, por concepto de multas, a que
hubiere lugar de acuerdo al contrato.

Respecto de las operaciones de Factoring, se hace presente que conforme a lo establecido en el articulo
127° del Reglamento de la Ley N°19.886, la I. Municipalidad de Cabrero debera cumplir con los
contratos de Factoring, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no
existan obligaciones o multas pendientes

En consecuencia, el contratista, debera informar formalmente, a través de carta a la Unidad Técnica, en
un plazo no superior a 2 dias habiles, la suscripcién con un tercero, toda convencién que diga relacion
con el cobro de uno o mas estados de pago o contratos de Factoring, debiendo ademads de informar toda
modificacion o revocaciéon de dicha convencion. En dicha Carta de notificacién, debera indicar los datos
del Factoring al cual cedi6 la factura y los datos para pago.

El dltimo Estado de Pago se pagard una vez que la Unidad Técnica remita un Acta de Recepcion
Provisoria sin observaciones, con su correspondiente Decreto de Aprobacién y no podra ser inferior al
5% del precio del Contrato, previo canje de la Garantia del Fiel Cumplimiento del Contrato por la de
"Correcta Ejecucion de la Obra", adjuntando, ademas, set fotografico en formato digital que dé cuenta de
la ejecucion de la obra.

Para el pago del ultimo Estado de Pago, el contratista debera entregar a la Unidad Técnica un
pendrive, CD u otro medio digital, con a lo menos 40 fotografias, que den cuenta del avance de la obra en
sus distintas etapas; antes del inicio, durante la ejecucidn, y al término y recepcién de ésta. A su vez el
Director de Obras Municipales (DOM), o quien le subrogue, emitird un certificado dando visto bueno a la
recepcién de las fotografias. Dicho certificado debera ser incluido al momento de cursar el Ultimo Estado
de Pago.
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El oferente adjudicado desde ya autoriza a la Municipalidad de Cabrero, en caso de que no acredite
oportunamente el cumplimiento oportuno e integro de las obligaciones laborales y previsionales para con
los trabajadores que se desempefien bajo un contrato de trabajo, a retener cualquier estado de pago y
pagar por subrogacion el total de los montos adeudados al o los trabajador(es) o instituciéon previsional
acreedora y con cargo al estado de pago mas préximo, segtn lo dispuesto en el articulo 183 C del Cédigo
del Trabajo.

En todo lo relativo a la forma y oportunidad de pago, debera ajustarse a las instrucciones impartidas por
la Contraloria General de la Republica N°7.561de fecha 19 de marzo de 2018.

8.10 Facturacion.
La facturacién se debera hacer a nombre de:

I. Municipalidad de Cabrero.
R.U.T.: 69.151.000-K
Direccién Las Delicias N°355, Cabrero.

La factura debera ser emitida una vez aprobado el Estado de Avance de la obra por el L.T.O. y emitida la
certificacién de recepcién conforme por la Unidad Técnica, realizandose el pago de conformidad a lo
dispuesto en el articulo 2 quater de la Ley N°19.983 y en la forma establecida en el Punto 8.9 de las
presentes bases administrativas.

Emitida la factura, el Contratista debera informar al L.T.O., dentro de las 48 horas siguientes, mediante
correo electronico, el numero de la factura, monto y fecha de emision. El correo electrénico de destino
sera aquel que el .T.0. comunique al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno.

El ingreso de la Factura sea por el Sistema del Servicio de Impuestos Internos, por la Oficina de Partes de
la I. Municipalidad de Cabrero, o por cualquier otro medio, no constituira recepcién conforme de las
obras ni generara obligacién de pago para la Municipalidad, mientras no se haya aprobado el respectivo
Estado de Pago por el LT.O. y se haya emitido la certificacién de recepcién conforme por la Unidad
Técnica, en los términos del articulo 2 quater de la Ley N° 19.983.

Serdn reclamadas y devueltas las facturas que: (I) se emitan con anterioridad a la aprobacién del Estado
de Pago y la certificaciéon de recepciéon conforme; (II) contengan datos de identificaciéon erréneos o
incompletos; (III) consignen montos distintos a los aprobados en el Estado de Pago; o (IV) incurran en
cualquiera de las causales establecidas en el articulo 3 de la Ley N°19.983. El reclamo y la devolucién de
la factura observada se efectuaran dentro del plazo de 8 dias corridos contados desde su recepcién en el
Servicio de Impuestos Internos, conforme al articulo 3 de la Ley N°19.983. El Contratista deberad emitir
una nueva factura conforme a las observaciones formuladas, y el plazo de pago comenzara a regir desde
la fecha de ingreso de esa nueva factura.

Aprobada la factura en los términos precedentes, el pago se realizara dentro de los 30 dias corridos
siguientes a su recepcién conforme, mediante transferencia bancaria a la cuenta que el Contratista haya
informado, y con los descuentos por multas y demas deducciones que procedan conforme al Punto 8.9,
todo ello en aplicacion de lo dispuesto en la Ley N° 19.983 y la Ley N°21.131.

En el caso de una UTP, sera el representante de la misma indicado en el documento de su constituciéon
quien deberda emitir la factura respectiva para cursar los pagos que genere la ejecucién contractual.

Las operaciones de Factoring sobre las facturas emitidas en virtud del presente contrato se regiran por lo
dispuesto en el Punto 8.9 de las presentes Bases, en la Ley N°19.983 y en el articulo 127 del Reglamento
de la Ley N°19.886.

8.11 Otras Obligaciones del Contratista.

Seran obligaciones del Contratista, sin que la enumeracion sea taxativa, las siguientes:

a) El contratista estara obligado a cumplir con lo estipulado en el contrato y sus documentos anexos, si
los hubiere, por lo cual toda obra o instalacién que presente falla, deficiencia de materiales o vicios de
fabricacion o constructivos, debera ser corregido, demolido y reparado y/o restituido segin
corresponda, siempre y cuando la reparaciéon asegure el restituir a la obra las condiciones
especificadas en el proyecto, a su entera cuenta y cargo.
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Vigilancia de la Obra, sera de cargo del contratista, todos los gastos en que incurra por concepto de
resguardo de la obra, hasta el dia en que la Unidad Técnica haya emitido el Acta de Recepcién
Provisoria de la Obra y el contratista haya entregado la Garantia por Correcta Ejecucién de la Obra.

El contratista, sera el inico responsable de la obra frente a la Municipalidad y terceros. Todo dafo
o perjuicio de cualquier naturaleza no atribuible a un fenémeno natural, que con motivo de la ejecucién
de la obra, se ocasione a bienes nacionales de uso publico, sefializaciones, mobiliario urbano o bienes
de terceros, sera de exclusiva responsabilidad del contratista, debiendo repararlos a su costo.

El contratista, sera responsable de mantener vigentes todas las garantias, desde el inicio y hasta la
liquidacion del contrato, en montos y plazos correspondientes.

El Contratista, debera mantener a un Profesional Residente 1 vez por semana o segin lo requerido
por la ITO, previa coordinaciéon con la misma, de las especialidades: Arquitecto, Ingeniero Civil en
Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil, el mismo indicado en Anexo 6 de su oferta,
Profesional Competente a Cargo de la Obra.

La Unidad Técnica se reserva el derecho de aceptar o rechazar a los profesionales propuestos por el
Contratista, como también a solicitar el cambio en el transcurso de la ejecucién de la obra. De ser
necesario el cambio del Profesional Residente, éste debera poseer las condiciones técnicas de igual o
superior caracteristicas del profesional presentado y evaluado en la propuesta.

El Contratista debera identificar la obra, en un plazo no superior a 15 dias corridos a partir del Acta
de Entrega de Terreno, por medio de Letrero de Obras, segin Letrero Tipo de Obras y
Especificaciones Técnicas, documentos que se adjuntan al proceso de licitacién.

Libro de Obra, para la buena marcha y fiscalizacién de la Obra se llevara un libro que se denominara
“Libro de Obra”, en el que se anotaran todos los eventos, observaciones y modificaciones relevantes de
las obras. Las ordenes llevardn fecha y firma de la Unidad Técnica, asimismo, firmadas por el
contratista, en fe de notificacion, pero su firma no sera indispensable, para la validez del acto.

Este libro quedard bajo la custodia de la Empresa, quien serda responsable de su extravio,
enmendaduras, raspaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. Sera, asimismo, obligacién de
esta mantener dicho libro en sitio adecuado para los efectos de la anotacidn oportuna de las drdenes o
notificaciones que le impartan o efectiien los representantes de la Municipalidad.

La Empresa utilizara el libro de Obra para estampar las consultas, observaciones o proposiciones.
Asimismo, en el libro quedara constancia de las apelaciones que eleve la Empresa.

Sin perjuicio de lo anterior, la comunicacién entre la Empresa y la Unidad Técnica podra efectuarse
mediante correo electrénico, siendo en principio el informado por el oferente en su Anexo N°1, u otro

que se acuerde previamente al inicio del contrato.

Este sera un mecanismo secundario de comunicacién, en el que podran efectuarse las é6rdenes u
observaciones de la Unidad Técnica, asi como las observaciones, consultas o comunicaciones del
propio contratista.

Las observaciones enviadas por este medio deberan ser cumplidas por el Contratista dentro del plazo
establecido por la Inspecciéon Técnica de la Obra, y por el solo hecho de su envio, el contratista se
entenderd validamente notificado, sin que sea necesario requerir su firma o anuencia. Posteriormente,
dichas observaciones deberan regularizarse mediante su incorporacién en el Libro de Obra.

El pago de consumos de energia eléctrica, gas y agua potable, durante el periodo de ejecucion de la
obra, cuando correspondan, serd de cargo del contratista aunque su cobro por parte de las empresas
distribuidoras, se efectiie con posterioridad, a la Recepciéon Provisoria de la Obra. Con esta finalidad
debera obtener los empalmes y arranques provisorios para su instalacién de faena, con excepcién que
el contratista arriende una vivienda que cumpla con la finalidad de instalacién de faena.

De conformidad a lo sefialado en Articulo 102 de Ley N°18.290 de Transito, quien ejecute trabajos
en las vias publicas, estard obligado a colocar y mantener por su cuenta, de dia y de noche, la
sefializacién que corresponda y tomar medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de los trabajos,
conforme al Manual de Sefalizacidon de Transito. Deberd, ademas, dejar reparadas dichas vias en las
mismas condiciones en que se encuentre el area circundante, retirando, de inmediato y en la medida
que se vayan terminando los trabajos, las sefializaciones, materiales y desechos. Ademas, agrega que,
seran solidariamente responsables de los dafios producidos en accidentes por incumplimiento de lo
dispuesto en el inciso anterior, quienes encarguen la ejecucién de la obra y los que la ejecuten. Salvo
casos de emergencia, quienes vayan a efectuar trabajos en las vias publicas lo informaran a la unidad
de Carabineros del sector, por escrito y con 48 horas de anticipacidn, debiendo, ademas, comunicar su
término.

Cualquier suma que la Municipalidad pague o deba pagar como consecuencia de dafios a personas y/o
bienes materiales, debido al incumplimiento de esta Ley, serd en ultima instancia de cargo de la
Empresa. Para el evento de que la Municipalidad sea notificada de una demanda por esta causa, con el
fin de obtener el pago de cualquier suma, sea por concepto de indemnizacién y/o compensacién de
cualquier indole que afecte a terceros, la empresa debera garantizar el pago de las sumas demandadas.
Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad queda en este acto, facultada para retener del estado de
pago o de las sumas que pudiera adeudar a la empresa el valor consignado en la demanda. Del mismo
modo, cualquier suma que la Municipalidad sea condenada a pagar por hechos derivados del presente
contrato, podra ser repetida en contra de la empresa para su devolucién.
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El Contratista podra concertar con terceros la subcontratacion parcial del presente contrato, sin
perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecera en él. En caso de subcontratar, el
Contratista debera solicitar autorizacién previa por escrito al L.T.0. mediante anotacién en el Libro de
Obras, a mas tardar antes de iniciar la ejecucion del contrato, la parte que tenga previsto contratar, su
importe, el cual no podra exceder del 30% del monto total del contrato y el nombre o razén social del
subcontratista, el cual debe estar habil en el Registro de Proveedores, y no afectarle alguna
incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad. Dicha solicitud deberd ser revisada y
autorizada por la Unidad Técnica, a través del 1.T.O., debiendo quedar constancia de la autorizacién en
el Libro de Obras.

En conformidad con el articulo 128 del Reglamento, no se podra subcontratar en los siguientes casos:

1. Si se trata de servicios especiales, y se ha contratado en vista de la capacidad o idoneidad del
contratista.

2. Si excede el 30% del monto total del contrato, salvo que las Bases de licitacion establezcan un
porcentaje mayor por razones fundadas.

3. Siafecta al subcontratista una o mas causales de inhabilidad en el Registro de Proveedores.

4. Si el subcontratista se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser contratado por la
Entidad publica a que se refiere el articulo 35 quater de la Ley de Compras.

El Contratista debera notificar por escrito al I.T.0., mediante el Libro de Obras, de cualquier
modificaciéon en las prestaciones que deberd desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con
anterioridad a la materializacién de estos cambios. En caso de un cambio en la identidad de un
subcontratista, el Contratista deberd acreditar que éste cumple con los requisitos sefialados en los
puntos precedentes.

En todo caso, el Contratista mantendra la responsabilidad de todas las obligaciones contraidas con la
Municipalidad, indicadas en el contrato y en las presentes Bases, como asimismo el cumplimiento de
las Normas del Codigo del Trabajo en relaciéon con el pago de las remuneraciones e imposiciones
previsionales de los trabajadores del subcontratista, situacién que eventualmente sera fiscalizada por
la Municipalidad.

El incumplimiento de la solicitud de autorizacién para emplear subcontratistas o de la responsabilidad
subsidiaria del Contratista tendra una multa diaria equivalente al 0,1% del monto neto total del
Contrato, ademas de no cursar el Estado de Pago siguiente, hasta que la situacién sea normalizada, sin
perjuicio de la facultad de la Municipalidad de poner término al contrato.

El Contratista, debera cumplir con la normativa legal vigente relativa a la Ley N2 20.123 y
Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el Funcionamiento de Empresas de
Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Sera responsabilidad de la
Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

El Contratista debera cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicacion del
Articulo 66 bis de la Ley N°16.744, sobre la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras,
faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.O. el
cabal cumplimiento de lo anterior.

m) Toda suma que la Municipalidad pague o sea condenada a pagar, ya sea, por instituciones de

p)

q)

prevision o salud, de fiscalizacién, o por parte de los Tribunales de Justicia sean éstos civiles, laborales,
de garantia o de policia local, tendra derecho a repetirlos en contra de la Empresa, pudiendo
descontarlos administrativamente de los estados de pago o bien haciendo efectivas las respectivas
garantias, quedando facultada para ello, con la notificacién de la resolucidn o sentencia definitiva y una
vez que ésta se encuentre firme y ejecutoriada, para proceder a la retencion de los valores contenidos
en ellas.

El contratista sera exclusivo responsable por los dafios que sean imputables a sus trabajadores y/o
dependientes. También sera exclusivo responsable de todo tipo de ilicito civil o consecuencias
derivadas de ilicitos penales que sean imputables a sus dependientes. E]1 Municipio podra repetir en
contra del adjudicatario por todos los perjuicios en bienes y/o funcionarios municipales, imputables a
trabajadores o dependientes del adjudicatario.

Seguros y/o pélizas. Sin perjuicio de las exigencias contenidas en las Especificaciones Técnicas en
materia de seguros y/o polizas, sera responsabilidad exclusiva del Contratista la contratacién,
mantencién y vigencia de las pdlizas que correspondan conforme a los antecedentes técnicos del
contrato. La falta de contrataciéon o vigencia de dichos seguros no eximira al Contratista de la
responsabilidad que le corresponda por los dafios que se produzcan durante la ejecuciéon de la obra.

El Contratista debera mantener, en todo momento, un trato digno, respetuoso y profesional con
los funcionarios municipales con quienes se relacione, asi como con la comunidad en general.
Asimismo, debera adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que sus trabajadores se
desempefien en un ambiente laboral digno, seguro y libre de acoso laboral, acoso sexual y violencia en
el trabajo, en conformidad con lo dispuesto en la Ley N°21.643 (Ley Karin) y demds normativa
aplicable.

Relacion con Terceros y Huelga. La Municipalidad no tendra injerencia ni responsabilidad alguna en
la relacién contractual de los trabajadores y proveedores con el Contratista. Todas las obligaciones, de
este ultimo con terceros, seran de su cargo exclusivo. No serd causal eximente del cumplimiento del
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respectivo contrato por parte del contratista, una eventual declaracién de huelga de los trabajadores.
En este caso el contratista debera adoptar las medidas conducentes para dar cumplimiento a los plazos
de ejecucion y vigencia indicados en el contrato.

Permisos y aprobaciones. Sera obligaciéon del Contratista proporcionar oportunamente todos los
antecedentes técnicos, planos, memorias, certificados, declaraciones, formularios, protocolos de
prueba, proyectos definitivos, correcciones y demas documentos que sean necesarios para la
obtencion de permisos, aprobaciones, recepciones, empalmes, certificaciones o autorizaciones
vinculadas a las instalaciones, urbanizaciones, servicios y especialidades comprendidas en la obra. La
Municipalidad gestionara aquellos permisos o actuaciones que, conforme a la normativa aplicable,
correspondan al propietario o mandante, sin que ello libere al contratista de su deber de entregar,
corregir, complementar y tramitar los antecedentes técnicos que sean de su competencia o que
resulten necesarios para la correcta ejecucidn, aprobacién y recepcién de la obra. La falta de entrega
integra, oportuna y conforme de dichos antecedentes podrda impedir la recepcién de las obras,
suspender la tramitacion del estado de pago respectivo y dar lugar a las multas que procedan conforme
a las presentes Bases.

8.12 Multas.

Las multas serdn determinadas por el I.T.O., a través del Libro de Obra, anotando la fecha de inicio del
incumplimiento del Contratista y cesara en la fecha que registre el mismo L.T.O. en dicho Libro. Las multas

se

descontaran por via administrativa en el Estado de Pago siguiente a la fecha de anotacién en el Libro de

Obra y que corresponderan a:

a)

b)

<)

d)

g)

h)

j)

Si el contratista no diere inicio a los trabajos dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha
de Entrega del Terreno, se aplicara una multa por cada dia de atraso igual a 0,5 UTM, incluyendo los 5
primeros dias habiles de atraso y hasta el dia en que el Contratista efectivamente inicie las obras,
debidamente registrado por el L.T.O. en el Libro de Obra.

Si el Contratista se excediere de 10 (diez) dias habiles de atraso en el inicio de los trabajos, contados
desde la fecha de Entrega del Terreno, la Municipalidad podra poner término anticipado al contrato
conforme al punto 8.18.2 de las presentes Bases, sin perjuicio de las multas ya aplicadas y de las que
correspondan hasta la fecha del término.

Si las obras se entregaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa por cada dia de
atraso igual a 0,5 UTM. Esta multa se descontara por via administrativa del altimo Estado de Pago. Si el
Contratista se excediere de 15 (quince) dias corridos de atraso, la Municipalidad podra poner término
anticipado al contrato conforme al punto 8.18.2 de las presentes Bases, sin perjuicio de las multas ya
aplicadas y de las que correspondan hasta la fecha del término.

Por abandono o paralizacion injustificada de los trabajos por mas de 5 (cinco) dias corridos, sin
requerimiento ni autorizacion del I.T.O. registrada en el Libro de Obra, se aplicara una multa de 2 UTM
por cada dia corrido de abandono. Esta multa se aplicard desde el dia sexto (6°) corrido de
abandono, y hasta el dia en que el Contratista efectivamente reanude las obras, debidamente
registrado por el L.T.O. en el Libro de Obra, sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de poner
término anticipado al contrato conforme al punto 8.18.2 de las presentes Bases.

Por no subsanar las observaciones formuladas por el I.T.0. durante la ejecucién de la obra o en la
Recepcién Provisoria, dentro del plazo que éste fije en el Libro de Obra, se aplicara una multa de 2
UTM por cada dia corrido de atraso.

Por no cumplir las disposiciones legales sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales,
Ley N°16.744, se aplicara una multa diaria iguala 1 UTM.

Por no presentar, de manera completa y oportuna, la documentacién en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo exigida como requisito previo al primer estado de pago, se aplicard una multa igual a 1
UTM, sin perjuicio de no cursar dicho estado de pago hasta que la documentaciéon sea debidamente
presentada y validada por la Unidad Técnica.

Por cada ocasion que el I.T.O. detecte: personal sin Elementos de Proteccidon Personal adecuados, uso
de herramientas defectuosas, sefializacion deficiente del perimetro de faena, o incumplimiento del
control de ruidos, polvo, transito de maquinaria o disposicién de residuos, se aplicara una multa igual a
1UTM.

Por cada ocasion que la L.T.O. detecte que el Profesional Residente no se encuentre en la faena, sin
autorizacion por Libro de Obra por parte de la .T.O., se aplicara una multa de 2 UTM.

Por no cumplir con el porcentaje ofertado de Mano de Obra Local, de conformidad a lo indicado en
Anexo 10, se aplicara una multa igual a 8 UTM. El porcentaje de Mano de Obra Local, se calculara de
acuerdo al promedio de lo indicado en cada estado de pago. En caso de contar con un porcentaje menor
al ofertado, debera contar con un certificado de la OMIL, que indique que no hubo disponibilidad de
Mano de Obra Local.

Incumplimiento de la solicitud de autorizaciéon para emplear subcontratistas, o de la
responsabilidad subsidiaria del contratista tendra una multa diaria equivalente al 0,1% del monto
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neto total del contrato, ademas de no cursar el Estado de Pago siguiente, hasta que la situacion sea
normalizada sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de poner término al contrato.

K) Por permitir el ingreso o permanencia en la obra de trabajadores propios o de subcontratistas que no
cuenten con contrato de trabajo vigente, conforme a lo establecido en el punto 8.17 de las presentes
Bases, se aplicara una multa de 3 UTM por cada ocasion que el L.T.O. constate dicho incumplimiento.

1) Por no entregar oportunamente el Libro de Obra o no permitir su accesibilidad, se aplicard una multa
igual a 1 UTM, por cada dia de incumplimiento.

m) Por no cumplir las instrucciones impartidas por el I.T.O. en el Libro de Obra, se aplicard una multa igual
a1 UTM, por cada dia de incumplimiento.

n) Sila inspeccién solicita ensayos de calidad y estos no cumplen con lo exigido por normativa, se aplicara
una multa de 10 UTM por cada ocasién que incurra en dicho incumplimiento, sin perjuicio de que sera
solicitada de la demolicién y reposicion de la obra ejecutada con el fin de obtener la calidad esperada.

0) Por no presentar, dentro del plazo instruido por el I.T.O,, fijado en el Libro de Obras o establecido en
las presentes Bases, los ensayos, certificados de calidad, protocolos de prueba, planos as-built,
aprobaciones de servicios, fotografias de avance, antecedentes de instalaciones, certificados de
recepcion de organismos competentes u otros documentos técnicos exigidos en las Especificaciones
Técnicas o necesarios para la recepcion de las obras, se aplicara una multa de 1 UTM por cada dia
corrido de atraso, contado desde el vencimiento del plazo otorgado por el I.T.O. y hasta la presentacién
integra y conforme de los antecedentes, sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de no cursar el
estado de pago o de formular observaciones en la recepcidn correspondiente, cuando dichos
antecedentes sean necesarios para acreditar la correcta ejecucion de las obras.

p) Por ejecutar una partida distinta a lo indicado en las Especificaciones Técnicas, planos o instrucciones
del L.T.O., o por instalar materiales, equipos o artefactos no aprobados previamente por la Inspeccion,
se aplicara una multa de 5 UTM por evento, sin perjuicio de la orden de retiro, demolicién y
reposicion a costa exclusiva del Contratista.

q) Por no efectuar el reemplazo de materiales, equipos o la demolicién de obras rechazadas por el I.T.O.
dentro del plazo fijado en el Libro de Obra, se aplicara una multa de 1 UTM por cada dia corrido de
atraso.

r) Infraccién a lo establecido en el inciso primero del punto 8.11 letra i), serd sancionada con multa
de 4 a 8 U.T.M. Se considerard que existe una infraccién nueva y separada por cada mes que
transcurra sin que se haya dado cumplimiento a las obligaciones sefialadas en el inciso primero. Lo
dispuesto en el presente articulo no obsta a la reglamentacién que sobre trabajos en la via publica o
sobre ruptura o reposicion de pavimentos dicten las Municipalidades.

s) Si el contratista no cumple oportunamente con mantener vigente los documentos de Garantias por Fiel
Cumplimiento del Contrato y/o Correcta ejecucion de la Obra, se le aplicara una multa equivalente a 3
UTM por cada dia de atraso, la que le serd descontada en el siguiente estado de pago.

t) Por incumplimiento de las obligaciones relativas al letrero informativo de obra, tales como no
instalarlo dentro de los 15 dias corridos posteriores a la entrega del terreno, no cumplir con las
dimensiones, disefio o ubicacidn exigidos, no mantenerlo en éptimas condiciones durante la ejecucién
de la obra, o no retirarlo antes de la Recepcién Definitiva, se aplicard una multa igual a 3 UTM por cada
ocasioén que el L.T.O. constate dicho incumplimiento.

Para los efectos del pago de las multas expresadas en UTM, el valor que se considerara sera el que esta
unidad tenga en el mes calendario de la ocurrencia de la infracciéon que se sanciona y si la infraccion se
hubiere extendido en el tiempo en meses distintos, la correspondiente al valor del mes en que hubiere
comenzado la comisién del hecho.

La aplicacion de la multa, se efectuara en el estado de pago siguiente, a la fecha en que se detect6 la
infraccién, descontindose por simple via administrativa del valor neto de la factura mensual e
indicando expresamente esta multa.

En caso de no existir Estados de Pago pendientes, las multas seran cobradas con cargo a las Garantias
de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Las multas en ningiin caso podran sobrepasar el 20% del valor neto del contrato.
Se considerara incumplimiento grave a las obligaciones del adjudicatario, la reiteracién de 3 o mas
infracciones sancionadas con multa durante un mes calendario, o la reiteracion de la aplicaciéon de 10

multas en total durante la ejecucién del contrato.

Asimismo, constituird incumplimiento grave, la aplicaciéon de multas equivalentes a un monto que exceda
del 20% del valor neto del contrato.
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8.13 Del Procedimiento Administrativo para la Aplicacion de Multas en caso de Incumplimiento.
Se aplicara el siguiente procedimiento para la aplicacién de multas:

a) En caso de verificarse alguna causal de multa de las indicadas en el punto anterior, la Unidad Técnica
lo informard al adjudicatario, mediante correo electrénico, a fin de que dentro del plazo de 5 (cinco)
dias habiles siguientes, contados desde la notificacion, evactiie sus descargos a la Unidad Técnica,
expresando en dichos descargos lo que estime conveniente en defensa de sus derechos y
acompafiando los antecedentes probatorios en que funde sus alegaciones.

b) Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado al adjudicatario para
presentar sus descargos y antecedentes, sea que aquél hubiere presentado o no sus descargos, la
Municipalidad a través, de un acto administrativo fundado, debera resolver la solicitud,
desestimando el respectivo requerimiento o bien, aplicando la multa respectiva. El acto
administrativo deberd pronunciarse expresamente sobre los descargos presentados, si los hubiere.

c) Las notificaciones a que haya lugar dentro de este procedimiento administrativo especial estaran a
cargo de la Unidad Técnica, en su calidad de encargado del contrato, y se haran personalmente al
adjudicatario o a quien éste haya designado como su representante para los efectos del contrato. En
caso de no poder practicarse la notificaciéon personal, de lo cual debera quedar constancia escrita, los
actos administrativos correspondientes, se notificaran por carta certificada dirigida al domicilio del
contratista seflalado en el contrato. En todo lo que no fuere contrario a este procedimiento, las
notificaciones se regiran por lo sefialado en los articulos 45, 46 y 47 de la Ley N2 19.880. En cualquier
caso, el adjudicatario podra designar un correo electrénico para estos efectos, en cuyo caso las
notificaciones deberadn practicarse a través de dicho medio.

d) Los actos administrativos que impongan una sancién, seran impugnables de acuerdo a las reglas
generales contenidas en la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, lo cual
debera indicarse expresamente en el respectivo Decreto Alcaldicio, sefialando el o los recursos
aplicables y los plazos correspondientes para su interposicion por el afectado. La interposicion de
recursos administrativos en contra del acto que imponga una sancidén no suspende su ejecucion,
siéndole exigible el pago de la multa en la forma prevista en las presentes bases. En todo caso el
afectado podra solicitar fundadamente al Sr. Alcalde que tal ejecucidn se suspenda, mientras no se
resuelva el o los recursos interpuestos, de acuerdo a la referida Ley N° 19.880.

e) Los actos administrativos que apliquen la multa al Contratista, asi como aquellos que resuelvan los
recursos administrativos interpuestos en su contra, deberan publicarse en el médulo de Gestién de
Contratos del Sistema de Informacién de Mercado Publico, asociado a la ID de la presente licitacion,
en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 13 ter de la Ley N°19.886 y en el articulo 137 del
Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica
remitir oportunamente a la Direccién de SECPLAN el acto administrativo totalmente tramitado, para
efectos de su publicacién.

f) Entodo lo que no fuere contrario a la naturaleza de este procedimiento especial, seran aplicables las
normas de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos
de los Organos de la Administracién del Estado.

8.14 Recepcidn Provisoria.

a) Solicitud de recepcion. Terminados los trabajos, el contratista requerira la recepcién provisoria de
la obra mediante solicitud ingresada en la Oficina de Partes de la Municipalidad, dirigida al Alcalde,
con atencion a la Unidad Técnica. Por el solo hecho de presentar la solicitud, se entendera que el
contratista declara concluida la ejecucion de las obras conforme al contrato.

Junto con la solicitud, el contratista debera acompafar los documentos que acrediten las recepciones
efectuadas por las distintas entidades técnicas y administrativas, incluidas las recepciones de
Organismos Publicos u Oficiales que resulten aplicables segiin la naturaleza del proyecto y conforme
a lo exigido en las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes de la licitacion.

b) Verificacion del I.T.O. La Unidad Técnica, por medio del I.T.O., dentro de los quince (15) dias habiles

siguientes a la presentacién de la solicitud en Oficina de Partes, debera verificar el término de los
trabajos de conformidad a lo estipulado en el respectivo contrato y fijara la fecha real de éstos, la que
en ningun caso podra ser anterior a la fecha de recepcién de la solicitud.
Si las obras no estuviesen terminadas, el L.T.O. rechazaré la solicitud, dejando constancia mediante
anotacion en el Libro de Obra, con el objeto de que el contratista termine adecuadamente los trabajos
y solicite nuevamente su recepcion en iguales términos. Producido el rechazo, se entendera que el
plazo contractual no se ha interrumpido y seguira corriendo hasta que el contratista presente una
nueva solicitud de Recepcién Provisoria, con la consiguiente aplicacién de las multas por atraso que
correspondan segun el punto 8.12 de las presentes Bases.

c) Designacioén y constituciéon de la Comision de Recepcion. Si el L.T.O. estimare que las obras se
encuentran terminadas, otorgara su V°B° y solicitara al Alcalde el decreto que designe a la Comision
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de Recepcién. Dicha Comisiéon estard integrada por los siguientes funcionarios o quienes los
subroguen:

¢ Un profesional de la Direccién de Obras Municipales.
e Un profesional de la Secretaria Comunal de Planificacién.
e EILT.O. del contrato, quien actuard ademas como ministro de fe del acto.

La Comision debera constituirse en terreno dentro de un plazo maximo de quince (15) dias habiles
contados desde la solicitud del I.T.O. La fecha y hora fijadas para la revision y eventual recepcion
seran comunicadas al contratista por el L.T.O. con al menos dos (2) dias habiles de anticipacién, por
medio del Libro de Obra y correo electrénico.

Asistencia del contratista. A la Recepcién Provisoria deberan asistir el contratista y/o su
representante legal y el profesional que estuvo a cargo de la ejecucidn de la obra. Si el contratista no
asistiere a pesar de haber sido debidamente citado, el acto se realizara con la sola presencia de la
Comision, declarando el contratista renunciar en tal evento a reclamos posteriores, sin perjuicio de
su derecho a impugnar y recurrir de los actos administrativos en que se viera agraviado, en los
términos de las Leyes N°18.575 y N°19.880.

Resultados de la Recepcidn Provisoria. Constituida la Comision en terreno y verificada la ejecucion
de las obras conforme al contrato, sus planos, especificaciones técnicas, aclaraciones y
modificaciones, podran producirse los siguientes resultados:

e.1) Recepcion Provisoria Conforme (sin observaciones). Si la Comision determinare que las
obras se encuentran terminadas de conformidad al contrato y su calidad es la esperada por la
Municipalidad, procederd a recibirlas en forma provisoria, levantando un “Acta de Recepcién
Provisoria Conforme”, la que debera consignar, a lo menos:

¢ Antecedentes individualizantes del contrato y de las partes.
e Fechareal de término de la obra, sefialada por el L.T.O.

e Fecha en que se efectuara la Recepcion Definitiva.

e Individualizacion de los integrantes de la Comision.

El acta sera firmada por los integrantes de la Comisién y por el contratista y/o su representante legal,
entregandose copia a este ultimo. Si el contratista o su representante se negare a firmar o recibir
copia, se dejara constancia expresa en el acta, remitiéndose posteriormente copia por correo
electrénico.

e.2) Recepcion Provisoria con Observaciones. Si la Comisiéon determinare que las obras se
encuentran terminadas, pero presentan observaciones de poca importancia que no comprometan la
calidad final ni la eficiente utilizacién de la obra, procedera a recibirlas con observaciones,
levantando un “Informe de Recepcidn Provisoria con Observaciones”, que debera consignar, a lo
menos:

e Antecedentes individualizantes del contrato y de las partes.

e Detalle de las observaciones formuladas por la Comision, con respaldo fotografico u otros medios
de verificacién que ésta estime necesarios.

e Plazo perentorio otorgado al contratista para subsanarlas, determinado por la Comisién conforme
a criterios técnicos atendida la naturaleza y complejidad de las observaciones.

La firma del informe por parte del contratista importa la aceptacién de todas las observaciones
consignadas. Si éste se negare a firmar o recibir copia, se dejara constancia en el documento,
remitiéndose copia por correo electrénico.

Los dias que el contratista demore en subsanar las observaciones, dentro del plazo otorgado por la
Comision, no se consideraran para la fecha de término real de los trabajos ni daran lugar a la
aplicacién de multas. No obstante, si el Contratista excediere dicho plazo, los dias de exceso se
adicionardn a la fecha real de término y dardn lugar a la aplicacién de multas y/o términos
anticipados de contrato segin los puntos 8.12 y 8.18 de las presentes Bases. Si la Comisién
determinare la necesidad de efectuar nuevos ensayos o peritajes, el tiempo que demoren dichos
estudios no sera imputable al contrato.

La verificacion del cumplimiento de las observaciones sera de responsabilidad del L.T.O., quien
suscribird un “Acta de Verificacion de Observaciones” que se adjuntara al Informe de Recepcion
Provisoria con Observaciones. Dicha circunstancia se pondra en conocimiento de la Comision, la que
procederd conforme a lo dispuesto en la letra e.1) anterior, levantando el Acta de Recepcién
Provisoria Conforme.

e.3) Rechazo de Recepcion. Si la Comision determinare que los trabajos no estian terminados o no
se ejecutaron conforme a las exigencias del contrato, no recibira las obras y dejara constancia en un
“Acta de Rechazo de Recepcion”, la que debera consignar los fundamentos técnicos del rechazo y el
plazo otorgado al contratista para ejecutar, a su costa, los trabajos o reparaciones pendientes. En este
caso queda sin efecto la fecha de término de los trabajos informada por el I.T.O., corriendo el plazo
interrumpidamente hasta la nueva verificacion de término realizada por el L.T.O. a solicitud del
contratista, como si fuera solicitud inicial de recepcion.
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Los dias empleados por el contratista en ejecutar los trabajos pendientes se adicionaran a la fecha de
término y daran lugar a la aplicacién de las multas establecidas en el punto 8.12 de las presentes
Bases. En ningtin caso el contratista podra excusar su responsabilidad por trabajos defectuosos, ni
negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido previamente aceptados por el I.T.O.

Sin perjuicio de lo anterior, el lapso comprendido entre la fecha de solicitud de Recepcién y la fecha
de constitucion de la Comision no sera computable para efectos de determinacion de la multa.

f) Entrega material de la obra. Una vez recibidas conforme y provisionalmente las obras por la
Comisién, o subsanadas las observaciones, la Municipalidad, a través de la Direccién de Obras
Municipales, dispondra de diez (10) dias habiles para hacerse cargo materialmente de las mismas,
cesando en dicha fecha la responsabilidad del contratista en el cuidado de la obra. Para estos efectos,
el contratista debera hacer entrega al I.T.0. de los juegos de llaves completos e identificados,
manuales de operacién, garantias de equipos, planos as-built y demas documentacién técnica que
corresponda segun la naturaleza del proyecto.

g) Uso delaobray responsabilidad durante el periodo de garantia. Durante el plazo de garantia de
correcta ejecucion del contrato, la Municipalidad usara o explotara la obra como estime conveniente.
No obstante, el contratista sera siempre responsable de todos los defectos que presente la ejecucion,
salvo aquellos que se deban al uso o explotacién inadecuada por parte de la Municipalidad, debiendo
repararlos a su costa dentro del plazo establecido por el I.T.O. El incumplimiento de esta obligacion
dara derecho a la Municipalidad a hacer efectiva la garantia por la correcta ejecucién y a efectuar con
cargo a ella las reparaciones necesarias, sin que el contratista quede eximido de mantener vigente el
monto total estipulado para dicha garantia.

Lo anterior se entendera sin perjuicio de la responsabilidad legal del contratista en los términos y
plazos establecidos en el articulo 18 del DFL N°458, de 1975, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, cuando resulte aplicable

8.15 Recepcion Definitiva.

a) Plazo y solicitud. La Recepcion Definitiva se efectuard una vez transcurrido un (1) afio contado
desde la aprobacion de la Recepcion Provisoria de las obras, mediante solicitud del contratista
ingresada en la Oficina de Partes de la Municipalidad, dirigida al Alcalde, con atencién a la Unidad
Técnica.

b) Activacién de oficio. Si vencido el referido plazo de un (1) afio, y transcurridos treinta (30) dias
corridos adicionales, el contratista no hubiere solicitado la Recepcién Definitiva, ésta se realizara de
oficio por la Municipalidad, comunicando al contratista la fecha de su realizacién mediante carta
certificada remitida al domicilio registrado en el contrato y, copia de la misma, por correo electrénico
al domicilio que conste en los antecedentes de la licitacion.

c) Comisiéon de Recepcién y procedimiento. La Recepciéon Definitiva se hara con las mismas
solemnidades que la Recepcién Provisoria, ante una Comisién de Recepcion Definitiva designada por
decreto alcaldicio, con la composicidon prevista en la letra c) del numeral 8.14 precedente. Le seran
aplicables, en lo pertinente, las reglas sobre comunicacion al contratista, asistencia, negativa a firmar
y publicacion del acto administrativo, contenidas en dicho numeral.

d) Resultados de la Recepcion Definitiva.

d.1) Recepcion Definitiva sin observaciones. Si la Comision no formulare observaciones, dara por
recibidas definitivamente las obras, levantando un “Acta de Recepcion Definitiva”, la que debera
consignar, a lo menos:

e Antecedentes individualizantes del contrato y de las partes.

e Fecha de aprobacién de la Recepcion Provisoria.

e Constancia de la inexistencia de observaciones.

e Individualizacion de los integrantes de la Comision.

d.2) Recepcion Definitiva con observaciones pendientes. Si la Comisién determinare la existencia
de observaciones pendientes, no recepcionara definitivamente la obra y otorgara al contratista un
plazo perentorio para subsanarlas, fijado conforme a criterios técnicos atendido la naturaleza y
complejidad de las observaciones. El periodo de garantia de correcta ejecucién se entendera
prorrogado por el mismo lapso otorgado para la subsanacién, debiendo el contratista mantener
vigente dicha garantia durante toda la prérroga.

Subsanadas las observaciones a satisfaccion del 1.T.O. y de la Comisién, se procedera conforme a la
letra d.1) anterior.

d.3) Incumplimiento del contratista. Si el contratista no subsanare las observaciones formuladas
dentro del plazo otorgado, la Municipalidad podra hacer efectiva la garantia por la correcta ejecucion
de la obra y efectuar, con cargo a ella, las reparaciones que sean necesarias, sin perjuicio del cobro de
las multas y de las demds acciones legales que correspondan.

e) Reserva de responsabilidad legal. La aprobacion de la Recepcién Definitiva se entendera sin
perjuicio de la responsabilidad legal que incumbe al contratista, en su calidad de constructor, en los
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términos y plazos establecidos en el articulo 18 del DFL N°458, de 1975, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, cuando resulte aplicable segiin la naturaleza del proyecto.

8.16 Liquidacion del Contrato.

a) Plazo y autoridad competente. Efectuada la Recepcién Definitiva por parte de la Comisién de
Recepcioén, la Unidad Técnica debera proceder a la elaboracién de la liquidacion del contrato dentro
de un plazo no fatal de quince (15) dias habiles, contados desde la aprobacién de dicha recepcioén,
debiendo impulsar su tramitacién de oficio hasta su total conclusidn.

La liquidacidon sera sancionada por la misma autoridad que adjudicé el contrato y se tramitara
mediante procedimiento administrativo fundado, sin forma de juicio, conforme a la Ley N° 19.880.

b) Contenido de la liquidacién. La liquidacién constituirda el balance final del contrato y debera
fundarse en los antecedentes que obran en el expediente administrativo, ajustdindose a la
jurisprudencia de la Contraloria General de la Republica sobre la materia. Debera contener, a lo
menos:

e Los pagos efectuados al contratista.

e El estado de cumplimiento técnico y administrativo del contrato.

El cumplimiento de los plazos contractuales.

Las garantias y seguros constituidos y su vigencia.

Las retenciones practicadas, si procedieren.

e Los anticipos otorgados y su restitucion.

e Las multas aplicadas, indicando su estado de tramitacion y pago.

e Lossaldos a favor o en contra de las partes.

e Lasresoluciones y actos administrativos dictados durante la ejecucion del contrato.
e Las acciones ejercidas o por ejercer para el resguardo de los intereses municipales.

c) Improcedencia de liquidacién con multas pendientes. No se podra practicar la liquidacion del
contrato mientras existan procedimientos de aplicacién de multas que no se encuentren totalmente
tramitados y ejecutoriados.

d) Notificaciéon y observaciones. La liquidacién serd notificada al contratista en forma previa a su
aprobacién, mediante correo electrdnico.

El contratista podra formular observaciones dentro del plazo de diez (10) dias habiles contados
desde su notificacién.

Las observaciones seran resueltas mediante informe técnico fundado de la Unidad Técnica, con el
V°B° del I.T.O., el cual servird de base para el acto administrativo que apruebe la liquidacién.
Transcurrido el plazo sin observaciones, o una vez resueltas éstas, la liquidacién se tendra por firme
y se procedera a su aprobacion mediante acto administrativo.

e) Rebeldia del contratista. Si el contratista no formulare observaciones, se rehusare a suscribir la
liquidacién o no compareciere, ello no afectara la validez ni eficacia del procedimiento, debiendo
dejarse constancia en el expediente administrativo.

f) Tratamiento de saldos. Los saldos que resulten de la liquidacién se compensaran de pleno derecho.
Si existiere saldo a favor del contratista, éste sera pagado conforme al procedimiento de estados de
pago, dentro del plazo que establezca el respectivo acto administrativo.

Si existiere saldo a favor de la Municipalidad, ésta podra hacerlo efectivo con cargo a las garantias
vigentes, sin perjuicio de ejercer las acciones de cobro que correspondan.

g) Devolucion de garantias y finiquito. Aprobada la liquidacién y verificada la inexistencia de
obligaciones pendientes, se procedera a la devolucién de las garantias vigentes.

La liquidacién firme producird el finiquito administrativo del contrato, sin perjuicio de las
responsabilidades legales que correspondan al contratista, en particular las establecidas en el
articulo 18 del DFL N°458, de 1975, cuando resulten aplicables.

8.17 Fiscalizacién y Control.

Durante todo el desarrollo del contrato, se fiscalizard el cumplimiento de la normativa laboral y de
seguridad social en la obra a través del Inspector Técnico de Obras, haciéndose asesorar por los servicios
y/o profesionales que correspondan, si fuese necesario.

El contratista deberd mantener en obra copia vigente del contrato de todos los trabajadores que se
encuentren en el sitio de la obra y finiquitos segin corresponda, incluyendo aquellos que formen parte de
subcontratos. Los que podran ser requeridos en cualquier momento por la Municipalidad para su revisién.

En cada estado de pago se fiscalizara el cumplimiento, por parte del contratista y sus subcontratistas, en
su caso, de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto de todos los
trabajadores que se hayan desempefiado en la obra durante el mes anterior a la fecha del estado de pago
respectivo. La Municipalidad, no dara curso a los estados de pago del periodo que corresponda en el
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evento de existir incumplimiento respecto de la obligacién anterior, fundamentalmente la existencia de
pagos laborales o previsionales pendientes.

8.18 Terminacion Anticipada del Contrato.

8.18.1 Causales Generales de Término Anticipado.

Cuando la terminacion anticipada del contrato obedezca a causales imputables al adjudicatario, tendra
como consecuencia el cobro de la garantia de fiel cumplimiento y la retencién de Estado de Pago, por lo
cual esta terminacién sera con cargo, sin embargo, cuando la terminacién anticipada no obedezca a
causales imputables al adjudicatario, no tendrd como consecuencia el cobro de la garantia de fiel
cumplimiento ni retencién de Estado de Pago, por lo cual esta terminacién serd sin cargo.

En relacion a las causales que habilitan para terminar anticipadamente el contrato adjudicado, son
causales imputables al adjudicatario las sefialadas en las letras (b. c. e. g. y h.); mientras que son causales
que no son imputables al adjudicatario las sefialadas en las letras (a. d. y f.).

a. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes, siempre que el contratista no se encuentre en
mora de cumplir sus obligaciones. Esta causal serd sin cargo al cobro de la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, ni retencion de Estado de Pago.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Contratista. Se considerara incumplimiento
grave a las obligaciones del adjudicatario, cualquiera de las siguientes situaciones: (I) la reiteracién de
3 o0 mas infracciones sancionadas con multa durante un mes calendario; (II) la aplicaciéon de 10 o mas
multas en total durante la ejecucidn del contrato; o (III) la acumulacién de multas cuyo monto alcance
el tope del 20% del valor neto del contrato.

c. Estado de notoria insolvencia del contratante, debidamente apreciada por la Municipalidad, a menos
que se mejoren las cauciones entregadas para garantizar el cumplimiento del contrato. En este caso, la
Municipalidad podra exigir una caucién equivalente hasta el 100% del valor del contrato, incluida
todas sus modificaciones.

d. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional. Esta causal sera sin cargo al cobro de la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato, ni retencién de Estado de Pago.

e. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

f. Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural contratista. Esta causal serd sin cargo al
cobro de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, ni retencién de Estado de Pago.

g. Extincién de la personalidad juridica de la sociedad contratista, disoluciéon de la sociedad o
manifestacion de voluntad de disolverla, encontrandose pendiente la ejecucion del contrato.

h. La falta de mantencién vigente de las Garantias, asi como su falta de ampliaciéon o renovacién cuando
ello resulte exigible por aumento de monto, aumento de plazo o por cercania al vencimiento respecto
del plazo contractual, de conformidad al Punto 8.7 de las presentes Bases.

i. En el caso que al proveedor se le imponga la pena de inhabilitacién para contratar con el Estado,
prevista en los articulos 8°y 10 de laley N°20.393, y 33 de la ley N°21.595.

j- La imposibilidad de ejecutar la prestaciéon en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato conforme articulo 13 de la ley 19.886, y articulo 129 del reglamento de la
Ley N°19.886.

k. Las demas que se establecen en las presentes Bases de la licitacién, en especial las contenidas en el
articulo 8.18.2 de las presentes Bases.

Para el caso de la UTP, son causales de Término anticipado del Contrato, adicionalmente a las causales
anteriores, las siguientes:

1. La constatacion de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la
libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran los antecedentes pertinentes a la
Fiscalia Nacional Econémica.

2. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o mas
caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.

3. Ocultar informacién relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.

4. Inhabilidad sobreviviente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar
ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

5. Disolucién dela UTP.

6. Cuando el numero de integrantes de la UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia ocurra durante la
ejecucion del contrato.

7. Incurrir a cualquier contravencion al articulo 180° a 184° del Reglamento de la Ley N°19.886.

MUNICIPALIDAD DE CABRERO LAS DELICIAS N°355 - (43) 2 40 18 84 - www.cabrero.cl

Pagina | 39 de 144



94Ul REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION DE SECPLAN

En caso anticipado de término de contrato o paralizacién de la Obra, el Contrato se congelarg, pagandose
lo efectivamente trabajado, sin dar derecho al Contratista a solicitar pagos adicionales por
indemnizaciones.

8.18.2 Causales Especiales de Término Anticipado.

Se entiende con cargo al contrato resuelto administrativamente, el mayor costo que deba pagar la
Municipalidad por la ejecucién y terminacién de las obras contratadas, incluyéndose la totalidad de los
gastos en que deba incurrir, tanto directos como indirectos o a causa de ello.

La Municipalidad podra declarar resuelto administrativamente el contrato, sin forma de juicio, y hacer
efectivas de inmediato todas las garantias que obren en su poder.

Son causales especiales de término anticipado con cargo del contrato adjudicado, las siguientes:

a. Siel Contratista, por causa que le sea imputable, no iniciare las obras dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles contados desde la fecha de Entrega del Terreno, sin perjuicio de las multas aplicadas conforme
al punto 8.12 letra a) de las presentes Bases.

b. Si el Contratista se excediere de 15 (quince) dias corridos de atraso en la entrega de las obras respecto
del plazo contractual, sin perjuicio de las multas aplicadas conforme al punto 8.12 letra b) de las
presentes Bases.

c. Si el Contratista incurriere en abandono o paralizacién injustificada de los trabajos por mas de 10
(diez) dias corridos, sin requerimiento ni autorizaciéon del 1.T.O. registrada en el Libro de Obra, sin
perjuicio de las multas aplicadas conforme al punto 8.12 letra c) de las presentes Bases.

d. Por modificaciones o alteracién de las obras contratadas sin la debida autorizacién del Municipio o la
entidad mandante.

e. Si las obras quedaren con defectos graves que no pudieran ser reparados y comprometieron la
seguridad de ellas u obligaron a modificaciones sustanciales del proyecto, sin perjuicio que la
Municipalidad adopte las medidas que procedan.

f. Si el contratista se retrasa mas del 20% del plazo otorgado para salvar las observaciones formuladas
por la Comisién de Recepcién Provisoria de Obras, la municipalidad podra poner término anticipado al
contrato, hacer efectivas las garantias y llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes.

g. Si el contratista tiene multas por sobre el 20% del precio neto del contrato, el municipio podra poner
término anticipado al contrato, hacer efectivas las garantias y llevar a cabo las acciones judiciales
pertinentes.

h. Por resoluciéon de liquidacién dictada en conformidad a la Ley N°20.720, cesién de bienes o notoria
insolvencia. Se presumirad insolvencia del contratista cuando tenga documentos protestados o se
encuentre en mora en el pago de obligaciones previsionales o tributarios

i. Si el contratista fuere condenado por algin delito que merezca pena aflictiva, o por cualquiera de los
delitos de cohecho contemplados en el Titulo V del Libro II del C6digo Penal. Tratdndose de sociedades,
cuando lo fuere alguno de sus socios, miembros del directorio o apoderado.

j- Por incumplimiento grave de las obligaciones relativas a la normativa laboral y previsional, en la
medida que las deudas superen el monto de la garantia de fiel cumplimiento y los pagos pendientes a
favor del contratista.

k. Por causales indicadas en las presentes Bases Administrativas que establezcan expresamente dicha
sancion.

I. Si el representante legal o apoderado del Contratista no concurre a dos citaciones consecutivas
efectuadas por la Municipalidad para la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, la Municipalidad
podra poner término anticipado del contrato haciendo efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento, sin
perjuicio de las demas acciones que correspondan.

m. Por causales indicadas en las presentes Bases Administrativas que establezcan expresamente dicha
sancion.

De resultar un saldo a favor del Contratista, se le restituira, dictando al efecto un Decreto que sancione la
liquidacidén pertinente. Si al término de la obra, se obtiene un saldo en contra del Contratista, éste tendra
un plazo de 30 dias, contados desde la fecha de notificacién de la resolucién que aprueba la liquidacion
contable, para ingresar en arcas de la Municipalidad el total adeudado. Vencido dicho plazo, la
Municipalidad iniciara las acciones judiciales que procedan.

Para terminar las obras liquidadas administrativamente con cargo, la Municipalidad podra recurrir a los
estados de pagos pendientes y hacer efectivas las garantias en custodia de cualquier naturaleza. Esto
incluye la contratacién de guardia(s) de seguridad, que resguarden las obras desde que se decrete el
término anticipado con cargo y hasta la fecha de suscripcion del Acta de Entrega de Terreno con la nueva
empresa adjudicada.
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En caso que al contratarse la terminacién de las obras, fuere necesario modificar partidas o
especificaciones del contrato resuelto administrativamente con cargo, para los efectos de liquidar el cargo,
se deberan considerar para aquellas partidas, los valores y cantidades contemplados en el presupuesto
detallado, segtin sea el caso.

Terminadas y recibidas por la Municipalidad las obras contratadas, se procedera a liquidar contablemente
el contrato resuelto administrativamente con cargo, para lo cual se debera expresar en pesos el monto del
contrato que se liquida, a la fecha de término establecida para el mismo.

8.19 Procedimiento de terminaciéon anticipada del contrato y cobro de garantia de fiel
cumplimiento.

a) En caso de verificarse alguna causal de terminacién anticipada de las indicadas en el punto anterior y
cobro de garantia de fiel cumplimiento, la Unidad Técnica lo informara al adjudicatario, a fin de que
dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles siguientes, contados desde la notificacion, evacte sus
descargos a la Unidad Técnica, expresando en dichos descargos lo que estime conveniente en defensa
de sus derechos y acompafiando los antecedentes probatorios en que funde sus alegaciones.

b) Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado al adjudicatario para
presentar sus descargos y antecedentes, sea que aquél hubiere presentado o no sus descargos, la
Municipalidad a través, de un acto administrativo fundado, debera resolver la solicitud, desestimando
el respectivo requerimiento o bien, declarando terminado anticipadamente el contrato.

c) Las notificaciones a que haya lugar dentro de este procedimiento administrativo especial estaran a
cargo de la Unidad Técnica, en su calidad de encargada del contrato, y se haran personalmente al
adjudicatario o a quien éste haya designado como su representante para los efectos del contrato. En
caso de no poder practicarse la notificaciéon personal, de lo cual debera quedar constancia escrita, los
actos administrativos correspondientes, se notificaran por carta certificada dirigida al domicilio del
contratista sefialado en el contrato. En todo lo que no fuere contrario a este procedimiento, las
notificaciones se regiran por lo sefialado en los articulos 45, 46 y 47 de la Ley N2 19.880. En cualquier
caso, el adjudicatario podra designar un correo electronico para estos efectos, en cuyo caso las
notificaciones deberan practicarse a través de dicho medio.

d) Los actos administrativos que declaren el término anticipado del contrato serdn impugnables de
acuerdo con las reglas generales contenidas en la Ley N°19.880, de Bases de los Procedimientos
Administrativos, lo cual debera indicarse expresamente en el respectivo Decreto Alcaldicio, sefialando
el o los recursos aplicables y los plazos correspondientes para su interposicidon por el afectado. La
interposicion de recursos administrativos en contra del acto que imponga una sancién no suspende su
ejecucion, siéndole exigible el pago de la multa en la forma prevista en las presentes bases. En todo
caso el afectado podra solicitar fundadamente al Sr. Alcalde que tal ejecucién se suspenda, mientras no
seresuelva el o los recursos interpuestos, de acuerdo con la referida Ley N°19.880.

e) El acto administrativo que declare el término anticipado del contrato deberd ser publicado en el
modulo de Gestion de Contratos del Sistema de Informacién de Mercado Publico, asociado a la ID de la
presente licitacién, dentro de las 24 horas siguientes a su dictacién, en cumplimiento del articulo 132
del Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica
remitir oportunamente a SECPLAN el acto administrativo totalmente tramitado para efectos de su
publicacion.

f) En todo lo que no fuere contrario a la naturaleza de este procedimiento especial, seran aplicables las
normas de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de
los Organos de la Administracién del Estado.

8.20 Prohibicion de Ceder o Transferir el Contrato.

El proveedor no podra ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones contraidas a persona
natural o juridica alguna, excepto lo descrito en las presentes bases.

8.21 Solucién de Controversias.
Serd la Justicia Ordinaria quien resuelva los problemas o divergencias que se susciten entre las partes con

motivo de la ejecucion del Servicio, para lo cual las partes fijan domicilio en la Comuna de Cabrero. Ello,
sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloria General de la Reptublica.
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8.22 Pacto de Integridad

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacidn, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas
en el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacion y demas documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informaciéon y documentacioén que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacién, asumiendo expresamente
los siguientes compromisos:

a.

El oferente se obliga a no ofrecer ni otorgar, ni intentar ofrecer u otorgar, sobornos, regalos, premios,
dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningin funcionario publico en
relacion con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion de él o los contratos que
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas u otorgarlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

El oferente se obliga a no intentar ni realizar acuerdos o negociaciones, actos o conductas que tengan
por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto
especifico y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza
colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que deba presentar
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para
asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisiéon y vigencia de la misma.

El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas
en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y €l o los contratos que de ellos se derivase.

El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de
licitacion, asi como en la legislacién y normativa que sean aplicables a la misma.

El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o
dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus
subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccién, sin
perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas
por los organismos correspondientes.
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2. APRUEBASE el Documento Administrativo del Llamado a Licitacién Piublica: “MEJORAMIENTO
URBANO, ACCESO SALTOS DEL LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-11-LE26.

e Oficio Ordinario N°111 de fecha 23 de enero de 2026, de la Direccién de Vialidad.

Direccion de
Vialidad

Ministerio de Obras
Piblicas

SUBDEPTO. ADMINISTRACION DE FAJA

OFICIO ORDINARIO N° 111

EANCERGILY, 23 de enero de 2026
1. MUNICIPALIDAD —
CABRERO Su Ord. N° 934 de fecha 04.09.2025, proceso N°
19452253,
7 3 ENE 7028
MAT.
OFICINA DE PARTES Autoriza uso parcial de la faja fiscal de la Ruta Q-119,
. comuna de Cabrero, region del Biobio, para ejecutar

trabajos de talay volteo de arboles al borde del camino.

DE: DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD REGION DEL BIOBIO

A: YUSEF SABAG ARANEDA
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABRERO

municipalidad@cabrero.cl

En respuesta a su requerimiento de otorgar un permiso para el mejoramiento urbano en el
sector de la Feria de Artesania de Los Saltos del Laja, km 1,480 aprox. de la Ruta Q-119, denominada
“Cruce Ruta 5 (Sector Chillancito) - Salto del Laja - Cruce Ruta 5 (Lima)”, debo informar que si bien las
funciones de administrador del bien nacional de uso piblico de este camino, son de competencia de la
Direccion de Vialidad, debido a que cuenta con un Decreto Supremo (D.S. N°® 273/2014), que declara como
camino publico este tramo urbano del camino, respecto de las obras relacionadas a la construccion y
conservacion de aceras y soleras de tales caminos, constituyen una excepcion al ejercicio de estas
facultades, las cuales han sido encomendadas expresamente por ley a los Servicios regionales de
Vivienda y Urbanismo o a las Municipalidades respectivas.

Por lo anteriormente expuesto, este Servicio, no se opone al desarrollo de las obras y otorga
el permiso requerido para el uso de la faja fiscal.

El pronunciamiento de este Servicio se realiza en el ambito de nuestra competencia sectorial
y exclusivamente sobre las obras que se ejecutaran en la faja fiscal, manteniendo el titular todas y cada
una de sus responsabilidades de mantencion sobre las obras y de informar a otros organismos pblicos o
privados segln corresponda acerca de los inconvenientes que sus obras pudieran causar a terceros,
conforme lo dispone la ley de transito.

Para garantizar el correcto cumplimiento y resguardo de las obras viales y la seguridad de los
usuarios del camino, debera hacer entrega de un documentos de garantia, en conformidad con lo
dispuesto en el articulo 36° del Decreto con Fuerza de Ley N° 850 de 1997, del Ministerio de Obras
Pablicas. Usted podra elegir la alternativa que estime conveniente entre Boletas de Garantias bancaria o
Certificados de Fianza emitidos por una Sociedad de Garantia Reciproca (SGR) acreditada, ofreciendo
este Ultimo la ventaja de poder ser presentado en forma remota al contar con un cédigo QR que permite
su verificacion en linea, evitando su entrega en forma presencial, no asi el caso de las Boletas de garantia.
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Direccion de
Vialidad & 3

Ministerio de Obras
Pablicas

Gobierno de Chile

El monto de esta garantia serd de UF 125, a la vista, extendida a nombre de “Sefior Director
Regional de Vialidad Regién del Biobio”, RUT 61.202.000-0 y su glosa serd “En resguardo de la
infraestructura vial y la correcta aplicacion de la sefalizacion transitoria y medidas de seguridad en el
proyecto, mejoramiento urbano en el sector de la Feria de Artesania de Los Saltos del Laja, km 1,480
aprox. de la Ruta Q-119, comuna de Cabrero, con motivo de los trabajos del volteo de arboles”. La
vigencia de esta garantia debera cubrir el periodo de trabajo indicado en la carta Gantt de trabajo, siendo
devuelta una vez recepcionadas las obras.

-

Debera contar con todos los elementos de seguridad vial y sefiales que se utilizaran durante
el desarrollo de estos trabajos, dando cumplimiento asi, con las disposiciones del Capitulo 5 del “Manual
de Sefializacion del Ministerio de transporte y Telecomunicaciones”, aprobado por Decreto Supremo N°
78/2012 publicado en el Diario Oficial de fecha 17.05.2012, por lo que debera presentar previamente, el
esquema de sefializacidn correspondiente.

Previo al inicio de los trabajos, el esquema indicado en el punto anterior debera ser aprobado ~ —
por la Inspeccién Fiscal del Contrato Global que se ejecuta en la ruta, la Sra. Vicky Fuentealba o por quien
oficie como su subrogante en caso de no encontrase vigente al momento de ejecutar los trabajos. De ser
necesario dicha Inspeccion Fiscal solicitara complementar todas las medidas de seguridad dispuestas y
en el caso que estas no cumplan con las condiciones minimas de seguridad, los trabajos de tala seran
paralizados hasta dar cumplimiento en la materia.

Dependiendo de las condiciones de transito, clima o emergencia, la Direccion de Vialidad
podra detener los trabajos y solicitar que estos sean reprogramados en un horario distinto.

Dejase establecido que todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecucion
de las obras se cauce a tercero sera responsabilidad absoluta de quien ejecuta los trabajos autorizados.

Designese la Sra. Vicky Fuentealba, profesional de la Direccion Vialidad, como profesional
responsable de la supervisién y control de los trabajos.

Para tomar contacto con la Inspectora Fiscal, puede escribir al correo electronico
vicky.fuentealba@mop.gov.cl

Cualquier duda o consulta, puede tomar contacto con el Sr. Gabriel Vidal F, Jefe del
Subdepto. de Administracion de Faja al correo gabriel.vidal@mop.gov.cl o al teléfono 41-2852042,

Saluda Atentamente a Ud,,

JOHANA KARINA BRUNING CERECEDA

DIRECTORA REGIONAL (S)
DIRECCION DE VIALIDAD
22/01/2026

Destinatario:

- Sra. Vicky Fuentealba, Inspectora Fiscal - vicky.fuentealba@mop.gov.cl

- Subdepto. de Ingenieria - brenda.vallejos@mop.gov.cl - laura.riqguelme@mop.gov.cl

- Jefe Subdepto. Administracion de Faja - gabriel.vidal@mop.gov.cl.

- Oficina de Partes Vialidad Regional

- Oficina de Partes Provincial de Vialidad Concepcion.

027/13.01.2026

Proceso N° 19848376
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e C(Certificado N°412, de fecha 19 de marzo de 2026, Factibilidad Eléctrica.

COELCHA

- ENERGIA QUE ILLWINA TU VDA ...

Cert. 412/2026
CERTIFICADO

Sociedad Cooperativa de Consumo de Energia Eléctrica Charria Ltda., Rol Unico Tributario
N°80.238.000-3, con domicilio en Osvaldo Cruz N°160 Monte Aguila, comuna de Cabrero,
Certifica que técnicamente es factible proporcionar energia eléctrica desde nuestras instalaciones
a propiedad ubicada en sector Saltos del Laja comuna de Cabrero, de acuerdo con lo requerido.

Las instalaciones eléctricas interiores del servicio a conectar deberan ser proyectadas y construidas
segin la normativa vigente y declaradas ante Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC), a través del anexo TE-1.

De acuerdo con la ubicacion del inmueble, informada por el solicitante, la actual red de distribucion
mas cercana a la propiedad corresponde al poste placa N°39346 y sera necesario ejecutar obras
adicionales en la red, las que se informaran oportunamente, luego de realizar visita en terreno.

El punto de conexion del empalme sera confirmado por esta Cooperativa una vez que se haya
solicitado formalmente dicha conexion, donde el otorgamiento definitivo de energia eléctrica queda
sujeto al cumplimiento de los requisitos y/o condiciones técnicas, legales, reglamentarias,
comerciales especificos de cada suministro.

La presente factibilidad se otorgard siempre y cuando los accesos a la propiedad sean de
administracion de Bienes Nacionales de Uso Publico.

El presente certificado, sobre informacion técnica de factibilidad de suministro de energia eléctrica,
tiene una validez de 45 dias a contar de la fecha de la presente, y se otorga a peticion de llustre
Municipalidad de Cabrero conformidad y para los efectos de lo establecido en el Titulo 5.1
Conexion v Ampliacion de Servicios contemplados en la Norma Técnica de Calidad de Servicio
para Sistemas de Distribucion.

Saluda Atentamente,

SOC. COOPERATIVA DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA CHARRUA LTDA.

ALBERTO SANCHEZ POLANCO
GERENTE COMERCIAL Y REGULACION

Cabrero, 19 de Marzo del 2026.-

COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA - www.coelcha.cl - Direccién Postal Casilla 110 Cabrero - coelcha@coelcha.cl
_Fono Atencién Clientes 600 4500 400 = 800123995 - Anibal Pinto 570, Cabrero - atencionclientes@coelcha.cl
Casa Matriz Osvaldo Cruz Mufioz 160, Monte Aguila, Mesa Central 43 233 5100, Cédigo Postal 4470000
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3. APRUEBASE las Especificaciones Técnicas del Llamado a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO
URBANO, ACCESO SALTOS DEL LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-11-LE26.

SECPLAN
l. MUNICIPALIDAD DE CABRERO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA
VERSION CONSTRUCCION.

PROYECTO : Mejoramiento Urbano, acceso 3Saltos del Loja,

tramol, comuna de Cabrero

DIRECCION : Feria de Artesania de Los Saltos del Laja, Ruta Q-199
COMUNA : Cabrero, Region del Biobio

ROL AVALUO : SIN ROL

PROPIETARIO : llustre Municipalidad de Cabrero

RUT : 69.151.000-K

REPRESENTANTE LEGAL : Yusef Sabag Araneda

ARQUITECTO RESPONSABLE
RUT

INGENIERQ ELECTRICO

: Diego Trecaman Coloembo
: 19.247.540-6

: Daniel Zarate Matamala

Cabrero, junio 2024.
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0. GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones técnicas [EETT) contemplan la construccion  del
Mejoramiento Urbano acceso Saltos del Laja, comuna de Cabrero, Region del Biobio.

Las Especificaciones Técnicas se refieren principalmente al Proyecto de Arguitectura, vy su
objetivo es complementar los planos corespondientes, en lo gue se refiere a aclaracién,
localizacién de materiales, definicion de productos, calidades, tipo de soluciones
consfructivas, particularidades con sus precauciones de colocacion, fabricacion y sus
criterios de aceptacion.

0.1 DISPOSICIONES GENERALES

El proyecto se deberd ejecutar en estricto apego a los planocs, especificaciones técnicas,
normas chilenas aplicables vy legislacion vigente. Toda modificacion, ya sea en disefic o
ejecucion, deberd contar con la aprobacion expresa del Profesional Responsable del
Proyecto, la Inspeccidn Técnica de Obras (ITO) o el Arquitecto a cargo.

El Confratista sera responsable de verificar y aplicar la totalidad de la normativa técnica vy
legal vigente, asumiendo las consecuencias derivadas de la omision o incorrecta ejecucién
de alguna partida o componente de la obra. Asimismo, sera responsable de la calidad de
todos los materiales, de su comecta instalacion y del cumplimiento de los plazos
establecidos.

0.2 NORMATIVA APLICABLE

Lo ejecucion del proyecto debera cefirse a:
-Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) vy su Ordenanza General
(OGUC]), en su versidon vigente.
-Mormas Chilenas Oficiales (NCh). en paricular las relativas a hormigones, aceros,
pavimentos, electricidad, evacuacion de aguas lluvias, paisgjismo y seguridad en
obras.
-Reglomentos vy disposiciones municipales vigentes, incluyendo permisos de
edificacion, recepcion de obras y pagos de derechos municipales.
-Planos del proyecto y especificaciones técnicas particulares.
-Mormas de seguridad y prevencion de riesgos establecidos por la Direccian del
Trabajo v la Ley MN°146.744 sobre Accidentes del Trabajo vy Enfermedades
Profesionales.

En caso de ser requerido, el confratista debera gestionar y costear la totalidad de permisos,
cerfificados y aprobaciones requeridas para la ejecucion de la obra.

0.3 PREVALENCIA DOCUMENTAL

En caso de discrepancia enfre documentos del proyecto, se establece el siguiente orden
de prelacion:
1. Anctaciones del Libro de Obras.
2. Especificaciones Tecnicas.
3. Planos del Proyecto.
4. Detalles constructivos v cotas graficas (las cotas numéricas prevalecen sobre las
reprasentaciones graficas).
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0.4 CALIDAD Y CONTROL DE MATERIALES

Tedeos los materiales a utilizar deberan ser nuevos, de primera calidad, y cumplir con las
normafivas chilenas respectivas. Deberan contar con cerfificacion, ficha técnica, garantia
y procedencia verificable. La Inspeccidn Técnica tendrd la potestad de rechazar cualguier
material que no cumpla con los estandares especificados, incluso si se encuentra en las
especificaciones, si no cumple con las condiciones opfimas de seguridad, durabilidad o
compatibilidad con el entorno.

0.5 SEGURIDAD EN OBRA

El Contratista deberd implementar un Plan de Seguridad vy Salud en el Trabajo, proveyendo
a todo el personal de los Elementos de Proteccién Personal (EPP) conforme a los riesges
especificos. No se permitird el ingreso de personal sin proteccion adecuada ni el uso de
hemramientas defectuosas. Se deberd senalizar adecuadamente el perimetro de faena
para restringir el accesc a terceres no autorizados.

El confratista serda responsable del cumplimiento de foda la normativa vigente en materia
de seguridad laboral, medioambiental v de convivencia con el entorno urbano, velando
por el conirol de ruidos, polvo, fransito de maquinaria y disposicion de residuos.

1. OBRAS PROVISORIAS Y TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1.1 LETRERO DE OBRAS

Esta partida comprende la provisién, confeccién, transporte, instalacién, mantencién vy
posterior retfiro del lefrero informativo de obra, el cual deberd cumplir con los requisitos
graficos, técnicos y formales establecidos por el Departamento de SECPLAN del mandante.

El letrero tiene por finalidad informar a la comunidad sobre la ejecucién de la obra, su
financiamiento, duracion y responsables técnicos e institucionales, debiendo estar instalado
durante toda la duracién del contrato, hasta la recepcidn provisoria de la obra.

¢ Flletrero deberd instalarse dentro de los 15 dias posteriores a la enfrega oficial del
terreno, en el lugar exacto indicado por la Inspeccion Técnica de Obras (ITO).

* Las dimensiones del lefrero seran de 2,00 m de ancho por 1,50 m de alfo.

e 0 soporte deberd ser en perfileria de acero pintado con anticorrasivo y refuerzos
laterales y/o fraseros para garantizar la estabilidad frenfe a condiciones climaticas
adversas. Se especifica pilares de acero perfil tubular 75x75x2mm, diagonales perfil
tubular 50x50x2mm y bastidor perfil fubular 30x30x2mm.

s Elletrero se instalara a una altura de 2,5 m. que pemita su lectura y visibilidad desde
la via puiblica, evitande obstrucciones visuales o inseguridad vial.

* La superficie grafica sera de Vinilo PVC o aufoadhesivo, montado sobre plancha
rigida (O3B o galvanizado), con:

-Impresion con tintas solventadas resistentes a la infemperie.
-Proteccién con filiro UV.
-Resolucidn minima de imagen de 72 dpi.

= Fl disefio del letrero deberd ajustarse estrictamente al modelo entregado por el
mandante, incluyendeo logotipes institucionales, nombre del proyecto, monto de
inversion, entidad ejecutora, fecha de inicio y plazo, entre otros datos.
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA,

¢ Proveer los materiales, fabricar e instalar el letrero conforme a las directrices
entregadas por SECPLAN o la ITO.

¢ Mantener el lefrero en optimas condiciones de limpieza, legibilidad y estabilidad,
reponiéndolo o reparandolo si sufre deterioro, vandalismo o colapso.

¢ Refirar completamente el letrerc al finalizar la cbra y antes de la Recepcién
Definitiva, sin dejar residuos ni estructuras, salvo indicacion contraria del ITO que
establezca mantenerlo por instrucciéon del mandante.

La Inspeccién Técnica debera verificar:
¢ Que el lefrero cumpla con las dimensiones, disefio grafico, contenidos y ubicacién
exigidos.
¢ Que se haya instalado denfro del plazo estipulade (13 dias) y con la estructura de
soporte segura vy estable.
¢ Que ze mantenga en buen estado durante toda la obra.

1.1.2 TRAZADOS, NIVELACION Y REPLANTECS

Esta partida comprende la ejecucion del frazado, nivelacion y replanteo topografico de
fodos los elementos proyectados en la obra contemplada en los plancs. El trazado vy
replanteo constituye una actividad obligatoria previa al inicio de la ejecucién material de
las cbras, y tiene por objeto ubicar en terreno las dimensiones, alineaciones y cotas de nivel
segun los planos del proyecto y las coordenadas entregadas. El presente item considera,
enfre otfros, los siguientes aspectos:
¢ Levantamiento preliminar del terrenc natural para verificar niveles existentes.
¢ Instalacion de estacas, piclas, hilos, mojones, lineas de referencia, marcas visibles u
otros métodos necesarios para definir ejes, bordes, cotas de fundacién, rasantes,
niveles de piso terminadeo, espesores de capas y ubicacion de elementos
estructurales o paisgjisticos.
¢ Replanteo con instrumentos topograficos adecuados (nivel dpfico, estacion total o
nivel laser), segun precision requerida.
¢ Comprobacion y verificacion de niveles de subrasante, base y carpetas finales.
« Trozado de obras exteriores, circulaciones, canalizaciones eléctricas o sanitarias, y
maobiliaric urbano.
¢ Reposicion y mantencién del frazado durante toda la ejecucion de la obra.
¢ Faboracidn de croquis de replanteo sila ITO lo solicita.

COMNDICIONES ¥ EXIGENCIAS TECHICAS

¢ TJoda la operacion deberd redlizarse con instrumentos de precision y personal
calificadeo, debiendo asegurarse una telerancia maxima de 1 cm en distancias
horizontales y £5 mm en niveles verticales, salve que los planos especifigue ofra
exigencia.

¢ Las cotas y gjes deberan qgjustarse esftrictamente a las especificaciones contenidas
en los plancs de arquitectura y especialidades.

¢« H Contratista sera el Unico responsable del comrecto trazadeo, por lo gue cualquier
error de replanteo, omisicn o desviacion serd de su exclusiva responsabilidad,
debiendo asumir los costos de correcciones si comespondiera.

¢ Mo se podrd comenzar ninguna etapa de excavacién, hormigonade o fundacién
sin la previa aprobacion del frazado por parte de la Inspeccién Técnica de Obras
(ITO).
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¢ Se deberd mantener y proteger las marcas, estacas y sefiales durante toda la
ejecucion, debiendo reponerse si se deterioran o eliminan.

La Inspeccidon Técnica podrd solicitar:
La ITO verificara como minimo:

* Concordancia de ejes, cotas y alineaciones en terreno con respecto a los planos
del proyecto.

« Verificacion insfrumental de puntos de referencia, niveles de fundacién, lineas
maesiras, perimefros y pendientes, usando equipos como estacion fotal o nivel
optico, si lo estima necesario.

* Presenciay claridad del frazado en terreno, con marcas visibles, estacas firmemente
instaladas y sin ambigledad en la interpretacion.

* Consistencia de cotas y pendientes proyectadas, en parficular en zonas de
transicion entre cbras.

e Existencia de creguis o planos de replanteo, firmades por técnico competente
(topografe o similar), cuando comesponda.

« Registro de verificacion del frazado en el Libre de Obras, con observaciones y/fo
aprobacion escrita previa a cada fase consfructiva.

« Ensayos o validacion instrumental si se detectan emores de ubicacion.

1.2 OBRAS PROVISORIAS
1.2.1 INSTALACION DE FAENAS

Esta partida comprende la construccion, instalacion, habilitacion, mantencion y posterior
retiro de todas las instalaciones de faenas provisorias necesarias para el correcto desarrcllo
de la obra. Estas instalaciones incluyen oficinas para residente e inspeccion técnica,
bodegas de almacenamiento de materiales vy heramientas, servicios higiénicos para
trabajadores y recintos de descanso o comedor, segun aplique. El contratista debera
disponer de construcciones provisorios adecuadas o confenedores habilitados, seguros,
funcionales y acordes con la normativa vigente. Suimplementacién debera realizarse antes
del inicic de la ejecucién de la obra, siendo exigible su habilitacién completa comeo
condicion previa al inicic de faenas. La localizacién de estas construcciones sera
determinada en tereno, ya sea dentro del drea de obra o en un lugar proximo, siempre
gue cuente con aprobacion previa de la Inspeccién Técnica de Obras (ITO) y cumpla con
las disposiciones municipales y sanitarias.

a) Oficinas y bodegas:

¢+ Las oficinas de obra, bodegas de materiales y médulos para supervision o reuniones
deberan ser ejecutadas preferenfemente mediante contenedores modulares
habilitado con ventanas, puertas con cerradura, iluminacién, y ventilacion natural o
forzada segun necesidad de habitabilidad.

¢ FEl piso deberd ser sdlido vy nivelado, utilizando superficie pavimentada o la que
disponga el médulo del contenedor. En ningdn caso podrd utilizarse terreno natural
como terminacion de piso, permitiendo limpieza y evitando filfraciones.

b) Recintos Trabajadores (vestidores, comedores o dreas comunes):
« Podran ejecutarse en paneles de placa OSB estructural, madera terciada estructural
o similares, con estructura de pino cepillado 2"x3", techumbre de Zinc-Alum vy
revestimiento interior si se requiere o contenedeores modulares habilitados.
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« FEl piso deberda ser sdlido v nivelado, ufilizando superficie pavimentada o la que
disponga el médulo del contenedor. En ningdn caso podrd utilizarse terreno natural
como ferminacion de piso, permitiende limpieza y evitando filtraciones.

c) Servicios higiénicos:

¢ los bafios deberan ser proporcionados mediante bafios quimicos portdfiles,
arendados a empresas autorizadas por la Seremi de Salud, o provistos por el propio
contfratista, siempre que se garantice su mantencion y limpieza semanal como
minimo.

¢+ 3u ubicacion debera permitir acceso expedito, ventilacién, higiene y privacidad,
respetando la proporciéon minima exigida por la normativa (segin Decreto Supremo
MN25%94 del Ministerio de Salud].

Las Instalaciones de Faenas deberan cumplir con la siguiente normativa:

s Ley N?14.744 sobre Accidentes del Trabajo vy Enfermedades Profesionales.

» Decrefo Supremo N°594/1999. Reglamento sobre Condiciones Sanitarias vy
Ambientales Basicas en los Lugares de Trabagjo.

¢« Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), articule 5.1.3 en lo gue
respecta a instalaciéon de faenas.

e HMormativa municipal vigente en cuantc a pemmisos proviscrios, conexiones
eléctricas temporales, y control de impacto.

+ MNormas tfécnicas de prevencion de riesgos, higiene y seguridad laboral.

El contratista debera tener presente las siguientes obligaciones:

¢« Proveer, instalar vy mantener en condiciones optimas fodas las instalaciones
mencionadas durante la totalidad del pericdo de ejecucion del contfrato.

¢ Asegurar suministro de energia eléctrica [mediante red, generador o empalme
provisorio) e iluminacion interior v exterior de oficinas y bodegas.

+ Gestionar el refiro de estas construcciones al férmino de las obras, dejondo el terreno
limpic v en condiciones eguivalentes al estado inicial.

« Coordinar previamente con la ITO la ubicacion, forma constructiva, y operatividad
de cada instalacion.

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS
1.3.1 EMPALME PROVISORIO ELECTRICO

Esta partida comprende la provision, instalacion, operacién, mantencion vy refiro de fodas
las instalaciones eléctricas provisorias necesarias para el comrecto funcionamiente de las
taenas de cbra, incluyende iluminacion, fuerza y puntos de conexion para maquinaria,
heramientas eléciricas, oficinas, bodegas y servicios complementarios durante toda la
ejecucion del proyecto. H sistema de alimentacion eléctrica provisorio debera garantizar el
suministro seguro y continuo de energia para:

« Oficinas administrativas y de obra [incluyendo climatizacién, iluminacion v equipos).

+ Bodegas, recintos de obreros, bafios guimicos u ofros modulos auxiliares.

¢ Hemamientas manuales eléctricas y equipos de obra.

¢ lluminacion general del perimetro de faena y accesos.
Todas las instalaciones deberan contar con protecciéon eléctrica adecuada, tableros
certificados, puestas a tiera y elementos de corte y proteccion segun comresponda,
asegurando el cumplimiento de las exigencias establecidas en las normativas chilenas para
seguridad eléctrica en faenas temporales.
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¢ |Lasinstalaciones deberan ejecutarse conforme a lo dispuesto en la Norma Chilena
MCh Elec. 4/2003, Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Consumeo en Bagja
Tensian.

¢ Todo elsistema deberd contar con un cuadro general de distribucion, debidamente
rotulado, que incluya proteccién diferencial, disyuntores y puesta a fierra
cerfificada.

¢ |ostableros deberan ser estancos [IP54 o superior) y ubicarse en zonas protegidas y
seguras.

¢ Lainstalacion debe considerar canalizacién aérea o soterrada segin condiciones
del terreno y tipo de faena, empleando conduit metdlico o PVC rigido, cableado
de cobre segUn carga instalada y sisterma de empalme autorizado.

¢ |La iluminacion exterior del ciere perimetral debera ser suficiente para permitir la
visibilidad en horarios noctumos, cumpliendo con normas de seguridad y prevencion
de riesgos.

EJECUCION Y CERTIFICACION

¢ |lasinstalaciones deberan ser ejecutadas por un Instalador Eléctrico Autorizado por
la SEC [categoria A, B o C segUn pofencia instaladal.

¢ Deberd obtenerse el comespondiente Cerfificado TE1 anfe la Superintendencia de
Blectricidad y Combustibles [SEC) previo a la puesta en servicio de la instalacion
eléctrica.

¢ No se permmitira el uso de extensiones improvisadas, cables sueltos o conexiones
informales en ningdn punto de la obra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

¢ FProveer y mantener el sistfema eléctrico provisorio durante toda la ejecucion del
proyecto, asegurando su comecto funcionamiento, libre de riesgos eléctricos.

e Readlizar inspecciones periodicas, reparaciones y sustituciones de componentes
dafiados o deteriorados.

¢ Asegurar el retirc completo de la instalacién eléctrica provisorias al término de las
obras y su disposicion segura.

Esta partida se pagara incluyendo: suministro de materiales, ejecuciéon por personal
autorizado, cerfificaciones, conexion, mantencion, consumo elécirico con su respectivo
remarcador si comespondiera y retiro final. El pago no contempla montos adicionales por
mantenciones ni reparaciones durante el periodo de obra, las gue serdan de cargo del
confratista.

1.3.2 ARRANQUE PROVISORIO DE AGUA POTAELE

Esta partida comprende la provision, instalacién, operacion, mantencién y posterior retiro
del sisterma provisorio de agua potable requerido para el desarrollo de las actividades de
cbra, incluyendo el abastecimiento de oficinas, bafos, lavamanos, comedores u otfros
recintos temporales habilifados dentro del Grea de faena. El sistema deberd garantizar un
suministro contfinuo, seguro y de calidad sanitaria para el personal de obra, en cantidad
suficiente para el consumo humano, aseo personal, lavado de manos, limpieza de utensilios
y ofros usos necesarios. Su disefio e instalacion debera cumplir con los estandares minimos
de salubridad establecidos por la autoridad sanitaria competente.

MUMICIPALIDAD DE CABRERC LAS DELICIAS M°355 - (43) 2 40 18 84 - www.cabrero.cl

MUNICIPALIDAD DE CABRERO LAS DELICIAS N°355 - (43) 2 40 18 84 - www.cabrero.cl

Pagina | 52 de 144



Wil REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION DE SECPLAN

FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y CONEXION

e [l suministro de agua potable para la ejecucion de las faenas podra realizarse a
partir de una conexidn existente en el lugar, desde una llave de jardin autorizada o
punto habilitade peor el mandante. Para ello, el confratista deberd instalar un
remarcader o medidor auxiliar debidamente calibrade, que permita registrar de
forma precisa el consume generade por la obra, con el fin de justificar el pago
comespondiente al consume de agua ante la enfidad proveedera o el mandante.
Asimismo, serd responsabilidad del contratista ejecutar todas las conexiones
provisionales necesarias, a partir de dicho punto, para asegurar el abastecimiento
de agua a los distintos recintos de faena, como oficinas, servicios higiénicos, zonas
de lavado, riego provisional v ofros uses autorizados por la [TO.

« FEl agua potable podra ser provista desde una red publica mediante estangues
moviles con recarga pericdica, previamente autorizados por la SEREMI de Salud.

e la conexion deberd contar con sistema de proteccién confra reflujo (valvula de
retencion o dispositivo de doble check) para evitar contaminaciones cruzadas, en
caso de ser necesario.

CONDICIONES TECHICAS DE LA INSTALACION

e Las tuberias deberdn ser de polietileno (PE), PYC sanitaric o PEX, segdn normativa
vigente, de diametro suficiente para asegurar el caudal necesaric en todos los
puntos de consumo simultdneo.

e la red deberd contar con puntos de conexion seguros, griferia funcional y
lavamanos habilitados en lugares visibles, especialmente en zonas cercanas a
bafios quimices y comedores.

+ Joda la red deberd estar enferada o protegida superficialmente, evitando
interferencias con el fransito de maguinaria v resguardando la integridad del sistema
frente a agenfes exfernos.

e En caso de usar estangues estos deberdn estar herméticamente cemados,
fabricados en material no toxico, limpio y desinfectado antes de su uso. Su
capacidad debe ser adecuada a la dotacién diaria de personal.

NORMATIVA AFPLICABLE
Las instalaciones deberan cumplir, al menos, con lo dispuesto en:
¢ Decrefo Supremo MN°394/1999 del Ministeric de Salud: Reglamento sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares de Trabagjo.
* Instrucciones y autorizaciones de la SEREMI| de Salud respecto del uso de estanques
maviles y condiciones de salubridad del agua.

OBLIGACIOMNES DEL COMNTRATISTA

¢ Gestionar el suministro, instalacion, conexion, mantencion vy limpieza de la red de
agua potable durante toda la ejecucion del proyecto.

+ Garantizar la disponibilidad de agua potable en fodo momento durante la jornada
laboral, manteniendo la presion y calidad exigidas.

+ Refirar completamente la red al términc de las obras, dejando el terrenc limpio y
libre de elementos.

* Enelcaso de estangues moviles, se deberd mantener registro de limpieza y recarga,
disponible para revision de la MO o autoridad sanitaria.
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1.3.3 CIERROS PROVISORIOS

El terrenc de la obra debera aislarse del resto del predio o cerrarse en todo el perimetro,
con cierro provisorio de 2,00 m de altura minima, se considera estructuras de madera de
2x3 v 1x3 utilizando como revestimiento del cierro placa OSB 8mm, las cuales estardn
debidamente apuntalados para evitar el volcamiento de estos. Se deberda incluir
sefializacion de transito de alerta o precaucion.

2. OBRAS DE HABILITACION DEL TERRENO

2.1 HABILITACION DE TERRENO

2.1.1 RETIRO DE SENALETICAS EXISTENTES

Esta partida considera el refiro completo de las sefaléticas existentes emplazadas en el
dreqa de intervencién del proyecto, de acuerdo con lo indicado en planos, antecedentes
fecnicos yfo instrucciones impartidas por la Inspeccicn Técnica de Clbras.

Los frabajos deberan ejecutarse de forma ordenada, segura y controlada, contemplando
el desmontaje de la totalidad de los elementos que conforman cada sefialética, tales
como fundaciones, placas, estructuras de soporfe, elementos de fijacion. permos, anclajes
v demds componentes asociados, segin corresponda a la condicion existente en tereno.

Senaléhcas a retirar
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2.1.2 ROTURA DE PAVIMENTOS

Esta parfida comprende todas las labores necesarias para la rotura y retiro del pavimento
asfdlfico existente, en las zonas sefigladas en los plancs de arquitectura v segun las
indicaciones de la Inspeccion Técnica de Obra (L.T.0.).

La demolicion debera ejecutarse utilizando equipos y herramientas apropiadas (cortadora
de disco, martillo neumatico o martillo hidraulico), garantizando que la rotura abarque la
totalidad del espesor del pavimento, sin afectar las capas inferiores no contempladas en la
infervencion.

El procedimiento deberd incluir la realizacion de cortes perimetrales rectos y precisos, con
el fin de delimitar claramente las dreas a intervenir y evitar dafios en los sectores
adyacentes.

Durante la ejecucion, el Confratista deberd tomar las medidas necesarias para preservar
las soleras, cunetas y demas elementos de hormigdn existentes que se mantengan segun
planos de topografia y proyecto.

2.1.3 LIMPIEZA Y DESPEJE DE TERRENO

Comesponde a la eliminacion de fodo material suelto, restos de vegetacion, tierra, basura
u otros elementos que interfieran con la comrecta ejecucion de las obras. El drea de
intervencion deberd quedar libre de obstaculos, garantizando una superficie expedita para
las siguientes partidas

2.1.4 EXCAVACION

Se consultan las excavaciones gue se haran de forma manual o mecdnicamente, tendrdan
una dimension profundidad vy ancho segin planimetria, manteniendo el perfil lateral recto
v el fondo de la excavacion horizental procurando mantener el sello excavacion limpio vy
libre de escombros e impurezas. Para ejecutar las excavaciones se deberan tfomar todas
las precauciones necesarias en términos de seguridad.

2.1.5 EMPAREJAMIENTO Y COMPACTACION DE TERRENO

Incluye las labores de nivelacion, perfilade y compactacien del terenc natural en los
sectores intervenidos, con el fin de obtener una superficie uniforme y con la densidad
adecuada para recibir las nuevas capas de pavimento y terminaciones. El compactado
deberd realizarse con equipos apropiados, alcanzando los niveles vy pendientes
establecidos en planos.

2.1.4 RETIRO DE ESCOMBRO

Este item considera la carga, transporte y disposicion final de los escombros resultantes de
las faenas de rotura de pavimentos, limpieza y movimiento de fierras. El material debera
retirarse desde el area de obra hacia botaderos autorizados, cumpliendo con la normativa
ambiental y municipal vigente.
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3. FUNDACIONES

3.1 FUNDACIONES POSTES DE ILUMINACION
3.1.1 MOLDAJES

Esta partida considera la provision, confeccion y colocacion de todos los moldajes, para la
construccion de estos que servirdn para moldear el hormigén de acuverdo con los
lineamientos y geometria especificados en planos.

Serdn de placa contrachapada (Terciado estructural o similar) de 15mm de espesor como
minimo, con marco de pino de 2x3''. En la colocacion deberdn quedar perfectamente
aplomados, nivelados. Interiormente serdn tratados con agentes desmoldantes que
aseguren el facil retiro sin deterioro, tanto del moldaje como del elemento de hormigdn.
Este desmoldante no debe incorporar coloracién al hormigdn. Antes de proceder al
vaciado del hormigén, la Inspeccion verificard medidas y niveles, aprobando o rechazando
la partida. El refiro de los moldgjes debe comenzar 7 dias después del hormigonado.

Las planchas de terciado estructural se podrdn utilizar como mdaximo en fres oportunidades,
siempre y cuando estén en condiciones de mantener la geometria.

3.1.2 HORMIGON G-25

Para la fundacion de los postes de iluminacién, se utilizard Hormigén Grade G-23, nivel de
confianza 90% v cono 6 cm, segin Norma NCh 170/2016, la seccidn de las fundaciones son
las detalladas en el proyecto eléctrico. Ubicacion plano de arquitectura. Se podrd usar
cualquier tipo de cemento que cumpla con la Norma NCh 148, El cemento deberd
almacenarse en lugares frescos, secos y sin corfientes de aire, cuando sea en sacos. Todo
cemento que se emplee para fabricar hormigdn deberd ser de la misma marca y tipo. Los
agregados finos y gruesos deberan cumplir con la Norma MCh 163, El agua que se use
deberd cumplir con la Morma MNCh 1498. El hormigdn deberd ser consolidado por medio de
vibrador mecanico de inmersién de alta frecuencia.

3.2 FUNDACION TOTEM
3.2.1 MOLDAJES

Esta partida considera la provision, confeccion y colocacion de todos los moldajes, para la
construccion de estos que servirdn para moldear el hormigén de acuverdo con los
lineamientos y geometria especificados en planos.

Serdn de placa contrachapada (Terciado estructural o similar) de 15mm de espesor como
minimo, con marco de pino de 2x3''. En la colocacidén deberdn quedar perfectamente
aplomados, nivelados. Interiormente serdn tratados con agentes desmoldantes que
aseguren el facil retiro sin deterioro, tanto del moldaje como del elemento de hormigdn.
Este desmoldante no debe incorporar coloracién al hormigdn. Antes de proceder al
vaciado del hormigén, la Inspeccion verificara medidas y niveles, aprobando o rechazando
la partida. El refiro de los moldgjes debe comenzar 7 dias después del hormigonado.

Las planchas de terciado estructural se podrdn utilizar como mdaximo en fres oportunidades,
siempre y cuando estén en condiciones de mantener la geometria.
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3.2.2 ENFIERRADURA D=10MM.

El acero para usar en las fundaciones del totem sera del tipo A830-420H, con resaltes en
todos los diametros segun lo descrito en los planos de detalle. Las armaduras en elementos
de hormigdn armado proyectados deberdn cumplir con las exigencias que se establecen
a confinuacién, segin el fipo y calidad del acero especificado:

A) Barras de acero: Segin Morma Chilena MCh. 204

B) Barras de acero con resaltes: Segin Mormas Chilenas MCh. 204 y MNCh. 211
C) Malla Estructural: Segun Norma Chilena MNCh. 218

D) Malla estructural con resalte: Segun Morma Chilena NCh. 219

E] Barras de refuerzo: Segin Morma Chilena MCh. 434

3.2.3 ENFIERRADURA D=12MM.

El acero para usar en las estructuras armadas sera del tipo A&30-420H, con resaltes en todos
los diametros segun lo descrito en los planos de detalle. Las armaduras en elementos de
hormigén armado proyectados deberdn cumplir con las exigencias que se establecen a
confinuacisn, segun el fipo v calidad del acero especificado:

A) Barras de acero: Segin Morma Chilena MCh. 204

B) Barras de acero con resaltes: Segin Mormas Chilenas MCh. 204 y MNCh. 211
C) Malla Estructural: Segun Norma Chilena MNCh. 218

D) Malla estructural con resalte: Segun Morma Chilena NCh. 219

E] Barras de refuerzo: Segin Morma Chilena MCh. 434

3.2.4 EMPLANTILLADO HORMIGON G-10

Se consulta hormigén grado G-10 para emplantiladoe de 10cm de espesor. (Segun NCH
170:2014).

3.2.5 HORMIGON G-25

Para fundacion de TOTEM se ufilizara Hormigon Grado G-25, nivel de confianza ?0% y cono
6 cm, segun Norma MCh 170/2014, la seccidn de las fundaciones son las detalladaos en el
proyecto de cdlculo estructural. Ukicacién planc de arquitectura. Se podrd usar cualquier
tipo de cemento que cumpla con la Morma NCh 148. El cemento deberd almacenarse en
lugares frescos, secos y sin cormrientes de aire, cuando sea en sacos. Todo cemento que se
emplee para fabricar hormigon deberd ser de la misma marca y fipo. Los agregados finos
y gruesos deberan cumplir con la Morma MCh 143. El agua que se use deberda cumplir con
la Morma MCh 1498. El hormigén deberd ser consclidado por medio de vibrador mecdanico
de inmersion de alta frecuencia.

3.3 FUNDACIONES MOBILIARIO
3.3.1 MOLDAJES
Esta parfida considera la provision, confeccion y colocacion de todos los moldajes, para la

construccion de estos que servirdn para moldear el hormigén de acuerdo con los
lineamientos y geometria especificados en plancs.
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Seran de placa contrachapada (Terciado estructural o similar) de 15mm de espesor como
minimo, con marco de pino de 2x3"'. En la colocacidon deberan quedar perfectamente
aplomados, nivelados. Inferiormente seran tratados con agenftes desmoldantes que
aseguren el facil retiro sin deterioro, tanto del moldaje como del elemento de hormigdn.
Este desmoldante no debe incorporar coloracion al hormigén. Anfes de proceder al
vaciado del hormigon, la Inspeccidn verificara medidas y niveles, aprobando o rechazando
la partida. El refiro de los moldajes debe comenzar 7 dias después del hormigonado.

Las planchas de terciadeo estructural se podran utilizar como maximo en fres oportunidades,
siempre y cuando estén en condiciones de mantener la geometria.

3.3.2 HORMIGON G-25

Para las fundaciones de mobiliario, se utilizard Hormigon Grado G-25, nivel de confianza 0%
y cono & cm, segun Morma NCh 170/2016. Se podra usar cualguier tipo de cemento que
cumpla con la Horma MCh 148. El cemento deberd almacenarse en lugares frescos, secos
y sin corrientes de gire, cuando sea en sacos. Todo cemento que se emplee para fabricar
hormigdn deberd ser de la misma marca y tipo. Los agregados finos y gruesos deberdn
cumplir con la HMorma NCh 143. El agua que se use debera cumplir con la Morma MCh 1498.
El hormigdn deberd ser consolidado por medio de vibrador mecdnico de inmersion de alta
frecuencia.

3.4 FUNDACIONES LETREROS
3.4.1 MOLDAJES

Esta partida considera la provision, confeccidn y colocacién de tfodos los moldajes, para la
construccion de estos gue servirdan para moldear el hormigén de acuverdo con los
lineamientos y geometria especificados en planos.

Serdn de placa contrachapada (Terciado estructural o similar) de 15mm de espesor como
minimo. con marco de pino de 2x3'". En la colocacién deberdn quedar perfectamente
aplomados, nivelados. Interiormente serdan fratados con agentes desmoldantes que
aseguren el facil retiro sin deterioro, tanto del moldaje como del elemento de hormigon.
Este desmoldante no debe incorporar coloracién al hormigén. Antes de proceder al
vaciado del hormigan, la Inspeccion verificard medidas y niveles, aprobando o rechazando
la partida. El refiro de los moldajes debe comenzar 7 dias después del hormigonado.

Las planchas de terciado estructural se podrdn utilizar como maximo en fres oportunidades,
siempre y cuando estén en condiciones de mantener la geometria.

3.4.2 HORMIGON G-25

Para las fundaciones de mobiliario, se utilizara Hormigon Grado G-25, nivel de confianza 0%
y cono & cm, segun Morma NCh 170/2016. Se podrd usar cualguier tipo de cemento que
cumpla con la Morma MCh 148. El cemento debera almacenarse en lugares frescos, secos
y sin corrientes de aire, cuando sea en sacos. Todo cemento que se emplee para fabricar
hormigon debera ser de la missna marca y fipo. Los agregados finos v gruesos deberan
cumplir con la Morma NCh 163. El agua que se use deberd cumplir con la Morma NCh 1498,
El hormigon deberad ser consolidado por medio de vibrador mecanico de inmersion de alta
frecuencia.
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3.4.3 ENFIERRADURA D=10MM.

El acero para usar en las fundaciones del totem serd del fipo A630-420H, con resaltes en
todos los diamefros segun lo descrito en los planos de detfalle. Las armaduras en elementos
de hormigén armado proyectados deberan cumplir con las exigencias que se establecen
a confinuacion, segun el tipe v calidad del acero especificado:

A) Barras de acero: Segun Morma Chilena NCh. 204

B) Barras de acero con resaltes: Segun Normas Chilenas NCh. 204 y NCh. 211
C) Malla Estructural: Segun Norma Chilena NCh. 218

D) Malla estructural con resalte: Segin Morma Chilena MCh. 219

E] Barras de refuerzo: Segun Morma Chilena NCh. 434

4. PROYECTO ELECTRICO E ILUMINACION

GEMERALIDADES

Estas especificaciones técnicas tienen por objeto entregar los requerimientos fécnicos
eléctricos y de iluminacién del proyecto “MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL
LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO.". Ademas de indicar el conjunto de caracteristicas
y requisitos minimos que deberdan cumplir las obras necesarias para su ejecucién, asi como
la calidad de los materiales a emplearse en ellas.

Las obras a las gue se refieren las presentes Especificaciones Técnicas comprenden la
ejecucién total del proyecto que se entrega. El contratista deberd ejecutar los trabajos con
apego a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Planos y foda la documentacion
enfregada. Estos antecedentes se inferpretaran siempre en el sentido que confribuya a la
mejor y mds perfecta ejecucion de los frabajos; toda imprecisién o discordancia en los
antecedentes enfregados o falta de aclaracién de algin detalle en los planos, debera
solucionarse en la forma que mejor beneficie al proyecto. Ante cualquier discrepancia
entre los antecedentes presentados o dudas en su interpretacion, el Coniratista debera
consultar a La ITO Municipal.

Se deberd considerar también las NORMAS ELECTRICAS CHILENAS Y REGLAMENTOS DE
ALUMBRADCO PUBLICO, las Instrucciones del Fabricante en todos los casos en que sean
aplicables, las especificaciones técnicas de cada especialidad vy las indicaciones del . T.
Q. en terrenc, en corden de prelacién.

Tratandose de un confrato a suma alzada, el contratista deberda consultar en su propuesta
todos los elementos y acciones necesarias para la corecta ejecucion y terminacién de
cada partida, aun cuando no aparezca su descripcidn, detalle o especificacion
expresamente indicados en estas especificaciones o en los planos. En cada una de las
partidas se tendra presente la obligacion adquirida por el contratista de entregar la éptima
calidad, tante en los procedimientos de mano de cbra, como en las caracteristicas de los
materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir con las recomendaciones generales de
procedimientos, equipos y accescrios; por lo tanfo, solo se acepftaran los trabagjos y
materiales ajustados estrictamente a las normas y revisiones aceptadas.

Se da por entendido que el contratista esta en conocimiento de todas estas disposiciones,
asi como de la reglamentacion vigente, por consiguiente, cualguier defecto, omision o
mala ejecucion de las obras, es de su Unica responsabilidad, debiendo rehacer los
elementos o procedimientos rechazados en cualguiera de las partidas, de serle indicado
asi dentro del pericdo de ejecucion.
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E= obligacion del Confratista conocer exhaustivamente toda la informacion, compatibilizar
e informar cualguier repare o duda que le merezcan los documentos en forma opeorfuna.

El Confratista sera responsable desde la fecha de entrega del ferrene hasta la recepcion
de las obras, de la proteccién y seguridad del piblico y de las personas que frabajan en las
obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por un
accidente ocurrido en las cbras.

El presente documento tiene por objeto enfregar los requerimientos técnicos que implica la
“MEJORAMIENTO URBANO, FERIA DE ARTESANIA, SALTOS DEL LAJA REGION DEL BIOBIO", de
acuerdo con planos y las presentes Especificaciones Técnicas.

Los accesos a las dos zonas mas urbanas de la comuna carecen completamente de
alumbrado publico peatonal, las zonas con iluminacion operativa utilizan infraestructura vial
con postes de distribuidoras eléctricas en distintas Inter distancias, equipados con equipos
de tecnologia LED y haluro metdlico de baja eficiencia y vida 0fil, lo que implica altos costos
operafivos v de manfencién y no garantiza condiciones adecuadas de seguridad
peatonal.

La demanda creciente y cumplimiento nomnativo, el crecimiento poblacional y el aumento
del fransite urbano y rural han generado una presion significativa sobre la infraestructura
vial existente. Este proyecto responde a la necesidad ciudadana, al Decreto Supremo MN°51
(2013) del Ministerio de Energia v a la norma luminica DS01, promoviendeo una iluminacion
publica eficiente, segura, sustentable, y sin contaminacion.

MNORMATIVA APLICABLE

El proyecto deberd cumplir con las Mormas y Reglamentos vigentes, detallados a
confinuacion.
Generales.

a) Decreto Supremo M*® 8, de 2019, del Ministerio de Energia, que aprueba el reglamento
de seguridad de las instalaciones de consumo de energia eléctrica.

b) Decreto Supremo MN® 109, de 2017, del Ministeric de Energia, que aprueba el
reglamento de seguridad de las instalaciones eléctricas destinadas a la produccion,
transporte, prestacion de servicios complementarios, sistemas de almacenamiento y
distribucion de energia eléctrica.

c] Resolucion Exenta M® 1.128, de 2006, de la Superinftendencia de Electricidad vy
Combustibles, que establece procedimientos vy plazos de tframitacion para la
presenfacion de las declaraciones que indica, deja sin efecto resoluciéon exenta N°
2.082, del 15 de diciembre de 2005, y modifica resolucion exenta N® 794, del 2 de junio
de 2006, ambas de esta Superintendencia.

d) Ley N® 14.744 sobre accidentes del tfrabajo y enfermedades profesionales.

e)] D.F.L 4/20.018 del 2007, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccién, que fija
texto refundido, coordinadeo vy sistematizado del decreto de fuerza de ley N® 1 del
Ministerio de Mineria del afio 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de
energia eléctrica.

f) DS. 92/1983, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccidn. Fija Reglamento
de instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de espectaculos piblicos.

g) DsS. 298/20085, del Ministeric de Economia Fomento y Reconstruccion. Reglamento para
la certificacién de productos eléctricos y combustibles, y deroga decretos que indica.

h) Ds. 32771997, del Ministeric de Mineria, fija reglamento de la Ley General de Servicios
Electricos.

ij MCh Elec. 12/1987 Empalmes aereos monofasicos.
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Morma Técnica de Calidad de 3ervicio para Sistemas de Distribucion, aprobada
mediante resclucion exenta de la Comision Nacional de Energia MN°763, de 2019,

k] MCh 337%:2019. Acero = FPostes de acero para alumbrado publico. Requisitos.

) MNCh 2122:2000, Mod. 2004. Maderas = Postes de pino radiata. Especificaciones y
dimensiones .

m) MCh 819:2012 Madera preservada = Fino radiata = Clasificacion segin riesgo de
deterioro en servicio y muestreo.

n) MCh 630:1998 Madera = Preservacion = Terminologia.

o) MNCh 790:2012 Madera = Preservacion = Clasificacion, composicion y requisitos de los
preservantes para madera.

p)] MCh 431:2010 Disefo estructural = Cargas de nieve.

q) MNCh 432:2010 Disefio estructural = Cargas de viento.

r] MNCh 433:200% Disefo sismico de edificios.

s) MNCh 1537:2009 Diseno estructural = Cargas permanentes y cargas de uso.

) HMNCh 3171:2017 Disefio estructural = Disposiciones generales v combinaciones de
cargas.

Luminarias.

a) DS, 51/2015 del Ministeric de Energia, Reglamento De Alumbrade Piblico de Bienes
Macionales de Uso Publico Destinados al Transito Peatonal.

k) P.E. N® 5/07 de la SEC, Protoceolo de Andlisis y/o Ensayes de Seguridad de Producto
Eléctrico: Luminarias para Alumbrade Pdblico.

c] MCh-IEC 60598-1:2017 Luminarias - Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

d] MNCh-IEC 60598-2-3:2017 Luminarias - Parte 2-3: Requisitos particulares - Luminarias para
alumbrade publico.

e] MNCh 3426:2017 Equipeo de iluminacién de zona y camreteras - Dispositive externo tipo

fotocelda para control de driver o balasto.

Luminarias para alumbrade publice de vias de transite Peatonal

Se lic
vida

itaran luminarias con ldmparas con tecnologia LED debido a su alta eficiencia y larga
util en comparacién a otfras tecnologias. Se reguerird la instalacien/completa del

siguiente nimero de luminarias.

Tres (3) Farcles LED meodelo colonial colgantes DS01, en postes proyectados (Clase
iluminacion P1, decreto 51, capitulo 5, articule 21 punto CJ.

Seis (6) Luminarias Viales LED D301, en postes existentes [Clase de iluminacién P1,
decreto 1, articulo 5 tabla 1)

Seis (8) Luminarias Peatonales LED D301, en postes existentes [Clase de iluminacién
P3. decreto 1, articule 5 tabla 1)

Requisitos Generales y de Eficiencia Energética

a)

Que, el Proyecto cumpla con la normativa vigente aplicable a instalaciones de
alumbrado publico, en particular, con lo dispuesto en el D52; D551; Decreto Supremo
M® 8, de 2017, del Ministerio de Energia, gue aprueba reglamento de seguridad de las
instalaciones de consumo de energia eléctrica; Decreto Supremo M° 109, de 2018, del
Ministerio de Energia, que aprueba reglamento de seguridad de las instalaciones
eléctricas destinadas a la produccion, transporte, prestacion de servicios
complementarios, sistemas de almacenamiento y distribucion de energia eléctrica; v
MTCS-D.

b) Que, se indigue que la materiglizacion del Proyecto se llevard a cabo mediante la
presentacion de las Declaraciones de sus Instalaciones de Alumbrado Poblico ante la
SEC. dando cumplimento a lo establecido en su Resolucion Exenta N® 29935, de 2017,
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d)

el

que meodifica Resolucion Exenta N® 1.128, de 11 de junic de 2006, ambas de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Tramite Eléctrico TEZ).

Que, se indigue que las insfalaciones de alumbrado plblico estaran dotadas de
sistemas que regulan los ciclos de funcionamiento de los luminarias, encendido vy
apagado. Para estos fines, se podran considerar celdas fotoeléctricas, relojes
capaces de ser programados por, al menos, ciclos diarios, de manera de evitar la
prelongacion innecesaria de los pericdos de funcionamiento, u ofre mecanismo o
tecnclogia que permita restringir el consumeo energético a lo estrictamente necesario
sin desmedro de la capacidad luminica de las instalaciones.

Que, no se establezcan requisitos que constifuyan posibles barreras de entrada o
condicionantes de la adjudicacion del Proyecto a un determinado proveedor, tales
como marcas comerciales, potencia definida (W), requerimientos de fipo de vidrio de
las luminarias, enfre ofros.

Que, los Proyectos que empleen recursos energéticos con tecnologias diferentes alas
establecidas en el D52 o D351, deberdn justificar técnicamente a la SEC una solucién
distinta, de conformidad con lo establecido en el Articulo 12 del D32 o el Arficule 13
del D551, Dicha justificacion deberd ser presentada por las personas sefialadas en el
Articulo 8 del D32 o el Arficulo 9 del D551, segin sea el caso.

Caracteristicas mecdnicas.

al

b

d)

e

Que, las luminarias cuenfen con un grade de proteccion P86 o superior, segun la
definicidon establecida en el Articulo 3°, numeral 3.20 del D32 v en el Articulo 4°, numeral
18 del D551, 5e deberd solicitar gue el cumplimiento de este requerimiento sea validado
a través de un cerfificade de ensayo emifido por un organismo de certificacion
autcorizadeo por la SEC, segun la Norma IEC 60529, IEC 60598-1, IEC 60598-2-3, [EC 60598-
2-5 o lo indicado en el PE 5/07.

Que, si se trata de luminarias tipo “catenarias” en Proyectos de alumbrado publico de
vias de fransito peatonal, éstas cuenten con un grado de proteccidn IP5S o superior, de
acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 17, letra k), numeral i, del DS51. Se debera
solicitar que el cumplimiento de este requerimiento sea validado a través de un
cerfificado de ensayc emifide por organisme de certificacion auterizade peor la SEC,
sequn la Norma IEC 60529, IEC 80598-1, IEC 60598-2-3, [EC 60598-2-5 o lo indicado en el
PE 5/07.

Que, las luminarias cuentan con un grado de proteccion IKD8 o superior, de acuerdo
con lo dispuesto en la Morma IEC 62242 v su definicidon de clasificacién de grados de
proteccion IK. Se debera solicitar que el cumplimiento de este requerimiento sea
validado a fraves de un cerlificado de ensayo de resistencia al impacto segun Norma
[EC 62262 o IEC/TR 62696.

Que, el acoplamiento de la luminaria permite su conexion horizontal y/o verfical al
gancho o brazo al interior de las mismas, sin dejar tuberias ni conductores a la vista.

En Proyectos que se lleven a cabo en ambientes costeros o en ambientes con presencia
de agentes quimicos, segun lo establece el Articulo 2° del Decrefo Supremo MN° 8, de
2019, del Ministeric de Energia, gue aprueba reglamenic de seguridad de laos
instalaciones de consumo de energia eléctrica, todos los accesorios de la luminaria,
tales como pernos, golillas, seguros y otfros, sean metdlicos, de acero inoxidable o
galvanizados en caliente, de tal manera que sean resistentes a la comrosion de agentes
atmosféricos o ambientales. Se deberd solicitar que el cumplimiento de este
requerimiento sea validado a fravés de una declaraciéon de conformidad del fabricante
o un informe de ensayo emitido por un laboraterico de ensayos acreditadeo por ILAC.
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Caracteristicas eléctricas.

a) Que, seindique que las Ofertas al Proyecto deberdn proponer luminarias que dispongan
del Cerlificade de Seguridad de Aprobacion, Seguimiento, o Tipo, emitido por un
Organismo de Certificacion autorizado por la SEC de acuerdo con lo establecido en el
PE N® 5/07.

b) Que, se indigue que el adjudicatario del Proyecto deberd enfregar el Cerfificado de
seguridad de Aprobacion o Seguimiento de las luminarias, emitide por un Crganismo
de Certificacion autorizado por la SEC, de acuerdo con lo establecido en el PE N° 5/07,
previo a la instalacién de las mismas.

c) Que las luminarias tengan un factor de potencia denfro de los limites establecidos en el
Arficule 3-10 de la NTCS-D. 5e deberd solicitar que el cumplimientce de este
requerimientfo sea validado a fravés de un informe de ensayo emitide porun laboratorio
de ensayos autorizado por la SEC. Asimismo, se deberd indicar que este requerimiento
es sin perjuicio que toda la instalacion eléctrica asociada al Proyecto debe cumplir con
el factor de potencia que se indica en la referida norma técnica.

d) Que, el equipo eléctrico para las luminarias, soporte variaciones del voltaje nominal de
alimentacién de 220 [V]. segin lo establecido en el Arficulo 3-1 de la NTCS-D, vy
frecuencia nominal 30 [Hz]. sin gue la luminaria deje de operar. Se debera solicitar que
el cumplimiento de este requerimiento sea validado a través de un informe de ensayo
emitido por un laboratorio de ensayos autorizado por la SEC.

e)] Que, la distorsidn arménica de tension y comiente que genere la luminaria no supere los
limites establecidos en el Articulo 3-5 v 3-8, segUn comresponda, de la NTCS-D. 5e deberd
solicitar gue el cumplimiento de este requerimiento sea validado a fravés de un informe
de ensayo emitido por un laboratorio de ensayos autorizado por la SEC.

Caracteristicas luminicas.

a) Que, la eficacia luminosa de la luminaria sea de 100 [Im/W] o superior, considerando
el fluje total de la luminaria y la potencia total absorbida de la red, de acuerdo con
la definicion del Articulo 3° numeral 3.7 del D52, 5e debera solicitar que el
cumplimiento de este requerimiento sea validado a fravés de un informe de ensayo
fotometrico emifido por un laboratoric de ensayos autorizado por la SEC o
acreditado por ILAC.

b) Que, se establezca un rango de la Temperatura de Color Correlacionada (TCC)
para las luminarias. Dicha definicion debera ser tal que la diferencia entre la maxima
v minima TCC no sea inferior a 1.000K, que la minima TTC no sea inferior a 1.500K vy la
maxima no sea superior a 3000K. Se debera solicitar que el cumplimiento de este
requerimiento sea validado a través de un informe de ensayo fotométrico emitido
por un laboratorio de ensayos autorizado por la SEC o acreditado por ILAC.

c) Que, en Proyectos de alumbrado plblico de vias vehiculares, el valor del indice de
Reproduccion Cromdatica (CRI). sea 60 o superior y, para Proyectos de alumbrado
pubklico para el transito peatonal, dicho valor sea el indicado en Articulo 17, letra k),
numeral ii del D551, Para ambos tipos de Proyectos se considerara la definicion de
indice de Reproduccién Cromatica de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 4,
numeral 17 del D551. Se deberd solicitar que el cumplimiento de este requerimiento
sea validado a través de un informe de ensayo fotométrico emitide por un
laboratorio de ensayos autorizado por la SEC o acreditado por ILAC.

d) Que, se indigue gue las Oferfas al Proyecto deben entregar los archives digitales
“IES" de las luminarias vy, gue dichos archivos estdn elaborados bajo la Norma IES
LM-63-02 o superior.
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e} Que, se indigue gue las Ofertas al Proyecto deben entregar los ensayos fotométricos
de las luminarias, elaborados bajo la Horma IES LM-79-08, CIE 121, |[EC 62722-1 o IEC
62722-2-1.

Requisitos de accesorios vy conductores

a) Que, los conductores eléctricos que conectan la luminaria con la red de alumbrado
publico sean nuevos v de seccidn minima de 2,5 mm2. Asimismo, dichos conductores
deben ser resistentes a los rayos ulfravicleta en case de que no se encuenfren
canalizados. Se deberda sclicitar que el cumplimiento de este requerimienfo sea
validado a fravés del catalogo o ficha técnica del fabricante.

b) Que, en Proyectos que se lleven a cabo en ambientes costeros o en ambientes con
presencia de agenfes quimicos, segun lo esfablece el Articulo 2° del Decreto Supremo
M® 8, de 2019, del Ministerio de Energia, que aprueba reglomento de seguridad de las
instalaciones de consumeo de energia eléctrica, todos los accesorios de la luminaria,
tales como pernos, golillas, seguros y ofros, sean metdlicos, de acero inoxidable o
galvanizados en caliente, de tal manera que sean resistentes a la corosion de agentes
atmosféricos o ambientales. Se debera sclicitar que el cumplimiente de este
requerimiento sea validado a fravés de una declaracidon de conformidad del fabricante
o un informe de ensayo emitido por un laboratorio de ensayos acreditado por ILAC.

c] Que, se indique gque las luminarias deberan ser suministradas con fusibles y sus
comespondientes porta-fusibles aéreos encapsulados.

Certificados
Se solicita a los oferentes de este proceso de compra los siguientes Cerlificados e Informes
Técnicos emitidos por laboratorios independientes:

a) Certificado de seguridad de luminarias para el alumbrado de carreteras, calles v otras
aplicaciones de alumbrado exterior publico (certificado de aprobacion o Seguimiento
de productoe), bajo el P.E N%/07 ([Luminarias para Alumbrade FPublico), de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Este cerfificado permite ademas
verificar el Grado de hermeticidad IP, v la tension y frecuencia de trabajo de la
luminaria. El organismo emisor debe estar acreditado porla SEC y P.E. N%5/1%.

b) Informe Técnico de Impacto (IK) segdn norma |EC 62262, que respalde la caracteristica
mecdnica indicada, emitido por un laboratorio que. a la fecha del cierre de oferta, se
encuentre acreditado por organismos pertenecientes a la “International Accreditation
Forum" (IAF) ., “Internatfional Laboratory Accreditation Cooperation” (ILAC) y/o SEC u
otro organismo acreditado en Chile.

c) Ensayc de Parametros Electricos, Pérdidas, Armonicos y Medicion Factor de Potencia,
que respalde las caracteristicas eléctricas comespondientes, emitido por un laboratorio
qgue, d la fecha del cierre de oferta, se encuentre acreditado por la SEC.

d) Informe Fotométrico que respalde todas las caracteristicas luminicas de las luminarias
segun el estandar de medicién LM-79-2008 o |EC 62722-2-1, emitido por un laboratorio
gue, a la fecha del cieme de recepcion de oferta, se encuentre acreditado por
organismos pertenecientes a la IAF, ILAC o Universidades e instituciones nacionales
acreditadas para este efecto.

e) Informe del test IES LM-80, que valide la mantencidn del flujo luminico de los CHIP LED
declarados en el producto, emitido por un laboratorio gue, a la fecha del ciere de
oferta, se encuentre acreditado por organismos pertenecientes a la IAF y/o ILAC.
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Otros requerimientos.

Ademads, se pediran los siguientes requisitos minimos:

a) Garantia fisica del oferente mediante boletas o pdlizas por 5 afios ante fallas de
fakrica.

b) Reaglizacién de la tramitaciéon de declaracién TE-2 “Puesta en servicio obras de
alumbrado publice” ante la SEC, para lo cual se deben incluir los planos del
proyecto, de acuerdo a
woww . sec.cl/portal/page? _pageid=33.3473421&_dad=portald_schema=PORTAL.

c) Los siguientes son documentos obligatorios y excluyentes del presente proceso
licitatorio, los cuales deberdn ser emitidos por laboratorios Nacionales autorizados
y/o acreditados, tales como Cesmec 5.A., Lenor Chile LTDA., Faraday $.A., Silab
Ingeniercs $.A., y La Ponfificia Universidad Catdlica De Valparaiso PUCY. Estos
documentos obligatorios son:

1) Ensayo de Resistencia alimpacto segin IEC 62262EM-50102 mediante laboratorio
nacional {uno por familia)
2) Ensayo Caracteristicas Fotométricas de laboratoric nacional acreditado a
potencia maxima [un ensayo para potencia de: 50w
3) Ensayo Caracteristicas Eléctricas de laboratorio nacional acreditado a potencia
maxima (un ensayo para potencia de: 50w)
4) Catdlogo de la luminaria en espafiol.
5) Ficha Técnica de la luminaria en espafiol.
6) Garantia de la luminaria por el fabricante, importader o distribuider en Chile:
Minimeo 5 afios.
De no cumplir alguna de las especificaciones técnicas en la oferta de las luminarias, la
oferta serd rechazada.

INSTALACION LUMINARIAS PEATOMALES

Cualguier modificacién propuesta por el contratista al proyecto deberda estar visada por la
MO y es responsabilidad del contratista el verificar que la propuesta cumpla con la
normativa vigente. También es de su responsabilidad contar con un Instalador Eléctrico
Autorizado ante la SEC, con licencia clase A o B vigente.

PROYECTOS ELECTRICOS, DERECHOS, PERMISOS Y ESTUDIOS

Estudio Tarifario y luminico asociado al alcance del proyecto.

El oferente debera sustentar su propuesta mediante un estudio luminico en soffware DIALux
o similar, que dé& cumplimiento al Reglamento de Alumbrado Poblico de Vias de Transito
Peatonal (Decreto Supremo N° 51, de 2015) en los requerimientos de lluminancia Horizontal
Media [Em) e lluminancia Minima Puntual [Emin).

El oferente debera enfregar el/los archivol(s). IES de la(s) luminaria(s) oferfada(s), segin la
norma AMSISIESMA LM-63-02, cuya informacién fotométrica debe coincidir con el informe de
fotometria emitido por un laboratorio acreditado segin numeral 3.4, lefra d). No se
aceptaran discrepancias entre el archive. IES y el informe fotométrico, siendo esta situacian
una causal de inadmisibilidad.

Los archivos. IES seran ufilizados por la comision evaluadora para verificar en soffware
DlALux la propuesta del oferente v su cumplimiento de la normativa vigente. Los paramefros
por ufilizar para realizar el estudio luminico se explicitan en el Anexo A —Simulacion de Casos
Tipo.

En este caso, la posicion de las luminarias es fija y estd determinada en los archivos Dialux
enfregados, enlazados a un plano Autocad. Estos archivos incluyen:
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1. Una superficie de cdalculo que servira para evaluar el cumplimiento del RAP.
2. La posicion dentro del ciclo via donde se instalaran las luminarias.
3.La simulacién debe usar factor de mantenimiento 0.85.

Es responsabilidad del confratista elaborar y enfregar los planos as-built finales de acuerdo
con las presentes especificaciones técnicas. Debera ademas enfregar catastro definifivo
en planilla Excel de los equipos instalados de acverdo con el fipo de via [(acorde a lo
establecido en el DS, 2/2014).

Proyecto Eléctrico y Tramitacion ante la SEC.

Es responsabilidad del confratista elaborar y enfregar los planos as-built finales de acuerdo
con las presentes especificaciones técnicas. Deberd ademas entregar catastro definitivo
en planilla Excel de los equipos instalados de acverdo con el fipo de via (acorde a lo
establecido en el DS, 51/2015 Art. 19).

Es responsabilidad del contratista la inscripcion de la instalacion eléctrica para alumbrado
ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles [SEC), junto a la declaracion TE-2
y ofros tramites pertinentes. Lo anterior estara a carge de uninstalador eléctrico con licencia
SEC Clase A o B vigente.

Derechos de Conexién de empalme ante la Compahia elécirica de la Zona de concesion
de la comuna de Cabrero.

Es de responsabilidad del contratista el pagoe de los derechos v conexiones de si fuese
necesario ante la compania eléctrica de la zona de concesion.

Es de responsabilidad del contrafista el seguimiento de permises de ejecucion ante la
direccion provincial de viaglidad perteneciente a la comuna, incluyendo las garanfias
pertinentes para este tipo de cbras. Estas garantias no son excluyentes a las solicitadas
adicionalmente por la direccion de obras municipales.

DOCUMENTACION MECESARIA

Durante el desarrcllc de la obra, deberd contemplarse la mantencion de lo siguiente:
e Unjuego completo de planos, los cuales seran plastificados para su conservacion,

Las presentes Especificaciones Técnicas.

e [l Libro de Obra, Manifold en triplicado vy foliodo, en el cual se conservaran las
anotaciones aclaratorias hechas por el profesional, la |.T.0., y todos los especialistas
que intervengan en la obra.

o Todos los permisos pertinentes.,

DE LOS ESTANDARES ¥ LA INSPECCION TECHICA

Ante cualquier discrepancia que pudiera producirse entre los planos de Arquitectura con
las presentes Especificaciones Técnicas, como asi mismo ante duda acerca de g
interpretacion de estas, se debera consultar a 1.T.0.

Deben emplearse siempre materiales de primera calidad, respetandose estrictamente las
instrucciones de los fabricantes. Por otra parte, deberan cenirse estrictamente a los
presentes especificaciones, pudiendo rechazar la 1.T.0. cualquier elemento que considere
inadecuado.
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Todos los suministros v trabajos cubiertos por las presentes especificaciones estardn sujetos
a revision por parte de la Inspeccidn. La Inspeccidon establecerd los contfroles necesarios,
porlo que se deberd dar libre acceso y las facilidades necesarias para el normal desarrollo
de las funciones de inspeccidn.

La empresa que ejecute la obra deberd contar con personal calificado especialista en
electricidad (instalador certificado SEC con licencia clase A o B vigente). quien estard a
cargo de los planos, declaracién TE2 v otros frdmites pertinentes y con esto, asegure la
calidad de los frabajos y la seguridad de los frabajodores que ejecutan la obra confra
accidentes eléctricos y de cualquier indole.

La empresa confratista deberd considerar enfregar oportunamente cuando la ITQ asi lo
requiera, toda la informacién del avance de la obra.

La ubicacion definitiva de cada luminaria estd determinada por la postacidon de alumbrado
publico existente.,

El contratista deberd proveer todos los equipos e insumos necesarios para el corecto
funcionamiento de la red de alumbrado poblico, tales como, puesta a fierra, caferias,
tirantes, aisladores, gabinetes, medidores. etc. Previo andlisis v aprobacidn de [TO.

Por ofra parte. el contratista para todos los efectos v previo al inicio de las obras del
proyecto deberd realizar todas las gestiones de coordinacion con la empresa distribuidora
eléctrica de la zona, las gestiones requeridas dicen relacién con la autorizaciéon para realizar
las conexiones y desconexiones del alumbrado existente cuando proceda en postacion de
propiedad de esta, debiendo solicitar los permisos necesarios para la infervencidon de las
redes, pagar los derechos de conexidon y desconexidn de las instalaciones de alumbrado
publico, de acuerdo a los valores que estén declarados y publicados por la empresa
eléctrica de la zona.

Ademds, el contratista deberd realizar a su costo todos los permisos e inscripciones
necesarias por legislacion eléctrica vigente, previa entrega y puesta en marcha del sisterna
de alumbrado. La materializaciaon del proyecto se llevard a cabo mediante la presentacian
de las Declaraciones de sus Instalaciones de Alumbrade Poblico ante la SEC, dando
cumplimento a lo establecido en su Resclucion Exenta 29933, de 2019, gque maodifica
Resolucidn Exenta M° 1.128, de 11 de junio de 2006, ambas de la SEC (Tramite Eléctrico TEZ).
Finalizadas las cbras, se deberd corroborar en terreno el perfecto estado de conservacion
y funcionamiento de todos los componentes vy del sistema completo, siendo estrictamente
necesario el V°B® de [TO y del instalador, requiréndose para ello una visita nocturna al sector
para verificar el corecto funcionamiento del alumbrado publico.

El contratista, una vez ferminadas las obras y ejecutada la recepcion provisoria de ellas,
deberd entregar al TO y mandante los corespondientes planos comregidos tal como fueron
construidos (Planos As Built) en papel vy digital. ademds de los certificados y/o anexos de la
inscripcion de las instalaciones realizadas vy cualguier ofro documento que respalde el
integro cumplimiento de la normativa vigente. Mo se podrd recepcionar la obra sin cumplir
con estos requisitos.

ESPECIFICACION DE LOS COMPONENTES

Todos los materiales, componentes, equipos, accesorios que se suministran deben ser
nuevos, de calidad, autorizados por SEC cuando comresponda y aprobados por el
mandante. Mo se permite reufilizar componentes.

Se debe también, verificar gue las luminarias ofrecidas por el contratista cumplan con las
caracteristicas técnicas detalladas en las presentes especificaciones técnicas.
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PLAMOS E INSCRIPCIOMES

Para la ejecucidn y puesta en servicio de la obra el contratista dispondra de profesional
eléctrico responsable, siendo este un  instalador eléctrico autorizade por o
Superintendencia de Electricidad v Combustibles, con su licencia vigente, quien durante el
transcurse de la obra coordinara en terene, con [TO Municipal la ejecucion y avance de
los tfrabajos eléctricos; no se aceptard que los proyectos definitivos sean entregados por un
instalador que no haya participado en las cbras.

A consecuencia de la instalacion de luminarias de menor potencia, el contratista deberd
inscribir en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles [FormularioTEZ) estas
modificaciones y realizar posteriormente con la distribuidora de energia de la zona
contratacion tarifa BT1.

PERMISOS Y DERECHOS

Derechos de conexion de la red de alumbrado piblico serdn de cargo del confrafista, asi
como Inscripciones en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, confeccidon de
Planos actualizados indicando claramente las cargas asociadas por fase, cuadras que
cubre coincidentes con cuadro de carga. y tramitacion con la distribuidora de energia de
la zona, respecto de los cambios de tarifas comespondientes.

La cantidad de circuitos de alumbrado serdan sectorizados, para lo cual el contratista
evaluard los cambios a efectuar, de forma de no scbrepasar la potencia maxima instalada
para tarifa BT-1. El Contratista deberd entregar los circuitos idealmente con tarifa BT-1 [debe
estudiar cual es la tarifa mas conveniente, mediante un estudio tarifaric).

4.1 SUMINISTRO E INSTALACION EMPALME, MEDICION, CONTROL Y
ALIMENTADOR

Se considera el suministro e instalacion empalme, medidor, y alimentador monofasico. Esto
comprende el framo de alimentacion general desde poste H.A. existente hasta el tablero
medidor monofasico.

4.1.1 EMPALME AEREO PREENSAMBLADO 2X15MM2

Se considera el suministro e instalacion de empalme aérec preensamblado 2x16mm2, que
cumpla con los requerimientos necesarios para garantizar un flujo eficiente y seguro de la
energia. Para este propdsito, se optara por la ufilizacion de un Conductor Preensamblado
2Zx16mm2 neutro aislado, con conductores de Aluminic para las fases y Aleacion de
Aluminio para el neutro, aislados con polietileno reficulado (XLPE), para uso en lineas aéreas
de distribucién de energia, en redes con tension nominal de hasta 1,1kV. Para asegurar la
calidad vy funcionalidad del componente, se contempla el uso de la marca Cocesa o
cualguier equivalente técnico superior que cumpla con las especificaciones requeridas. Es
de suma importancia seleccionar y aplicar este alimentadeor de manera precisa,
considerande tanto las normativas aplicables como las necesidades especificas del
proyecto.
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4.1.2 ACCESORIOS SALIDA Y LLEGADA EMPALME

Se considera el suministro e instalacion de argollas y tensores de salida v llegada vy todos los
accesorios necesarios para el montaje de empalme aéreo, considerando el cruce de
empalme de forma trenzada desde poste de H.A. existente hasta poste empalme.

La ferreteria a ufilizar para la instalacion de dicho conductor deberd estar compuesta de
acero galvanizado en caliente tanto para los Pier Rack término de paso y los pernos, golillas
y tuercas de fijacion.

Accesorios de conexién preensamblado

Se considera el suministro e instalacion de todos los accesorios necesarios (prensas paralelas
bimetdlicas, conectores denfados, grampas de retencién, etc) y considerande fusible
aéreo comespondiente a la forma conexion y contratacion tarifaria.

4.1.3 CAJA, MEDIDOR MONOFASICO + BAJADA EMPALME Y ALIMENTADOR

El tablero sera de la Marca Legrand linea inoxidable, o equivalente técnico igual o superior,
con frenzas de masa de capacidad adecuada (2 mm). Para el armado de los tableros se
deben utilizar heramientas y accesorios desarrollados por el fabricante para el armado vy
su montaje.

El medidor debe instalarse en caja separada al TDA. En su construccion debera utilizarse
solo planchas de acero inoxidable AISI[USA) 304 L con resistencia a la comosién, niebla
salina-didxido de azufre, doblada en fric para intemperie y estaran montados segin la
disposicion establecida por la Municipalidad de Cabrero.

El disyuntor sera de 16 kA de ruptura, bajo UME-EN 60947-2 400V, con curvas de operacion
tipo [C) Ref. 409114-409115 y de marcas como Merlin Gerin, Legrand, Siemens, Schneider,
Telemecanique, o su equivalente técnico igual o superior, que deberan cumplir con las
siguienfes caracteristicas fécnicas:
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Tension de aislamiento Ui de 500 [V].

Conexidn por bornes protegidas contra los contactos directos (IF 20).

Curva de operacion C o considerar coordinacién de protecciones.

Capacidad de ruptura 16 [kA] y considerar coordinacion de protecciones.
Capacidad de conexicnado es de 1,5 a 4[mm2] para cable rigide y de 1,6 a &
[mm2] para cable flexible.

Bornes con pemos con sistema imperdibles.

¢ Porta efigquetas para idenftificacion de circuitos.

Ramek

Considera suministro e instalacion de gabinete, medidores monofdsicos y accesorios de
acuerdo con la cantidad requerida en el proyecto de lluminacidén y su capacidad.

Por exigencias de homologacion, mantencidn, calibracién, etc.. es preferible que la
concesionaria de distribucion eléctrica local proporcione el equipo comespondiente de
acuerdo con los estadndares que ella exige para este tipo de instfrumentos.

Bajada empalme y alimentador

Se considera el suministro e instalacién de cabeza empalme para Conduit 32Zmm de
aluminio resistente a la comosidn, cable empalme 2x16mm2 preensamblade desde cabeza
empalme hasta medidor en conduit galvanizade RMC [EC 32mm, y alimentador general 2
cables RV-K 10AWG desde medidor hasta TDA en Conduit galvanizado RMC IEC 25 mm.
mas copla TIP y flexibles PVC 25 mm, tuercas y contratuercas y todos los accesorios
necesarios para el corecto normade y hermeético montaje intemperie.

Proteccién monofasica 32A
Se considera el suministro e instalacidon de proteccidn monofdsica de 32A 20KA, en interior
caja medidora.

4.1.4 TIERRA DE PROTECCION CU DESNUDO MALLA 1X1M

Se considera la instalacion de una malla de tierra enterrada a minimo 0.6m, considerando
dimensiones minimas de 1x1 metro, compuesta de CU desnudo de 4AWG, al costado del
poste de empalme, mdas detalles de ubicacidn en planos, la cual debe cumplir las siguientes
caracteristicas técnicas:
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¢ Malla compuesta por CU desnudo 4AWG (2 CU de 1 mts horizental v 2 CU de
metfros vertical).

+ Tendrda uniones tipo Cadweld.
Conductor THHN 4AWG verde a la vista para conexiones sobre suelo.
En su instalacién debe contemplar previomente mediciones.
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4.1.5TIERRA LINEAL CU DESNUDO 4AWG

Se considera el suministro e instalacion de tiera lineal conductor cobre desnudo CU 4AWG,
en lo mas profundo de la zanja subterranea, sobre tiera cemida y capa de Geo Gel por
debajo y encima del cable CU desnudo. Este material debe mejorar la conductividad del
suelo de un 40 a ?0% como minimo. Todas las conexiones de sus derivados serdn en camaras
eléctricas, camaras de registro de bama de tiera, todas con uniones tipe CADWELD
protegidas para intemperie con métodos comespondientes bajo norma.

]

Conductor deznudo 4AWG

El conductor desnudo temple blando sera de Clase B ASTM B8 de calibre 4 AWG en toda
su extension al cual se conectaran todas las tieras individuales del sistema eléctrico. Todos
los tableros o cajas llevaran una tierma de proteccion y otra de servicio.

Suministre y aplicacién Geo Gel Conductivo

Se considera el suministro y aplicacion de Geo Gel alrededoer del cable CU desnudo 4AWG,
para mejorar la conductividad del suelo, dado que area a intervenir posee alta resistividad
por ser arend.

Caracteristicas nominales del producto, debe permitir:
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¢ Se considera el suministro y aplicacién de Geo Gel alrededor del cable CU desnudo
AAWG, para mejorar la conductividad del suelo, dado gue drea a intervenir posees
alta resistividad por ser arena.

Caracteristicas nominales del producto, debe permitir:

Mejorar la conductividad del suelo, reducir la resistencia de la puesta a fierra a large
plazo

Aumentar la capacidad de dispersion de cormiente

Mo debe provocar comrosion en los electrodos.

Aplicacion rapida vy eficiente

Biodegradable y no téxico

Wersatil, puede ser utilizado en terenos rocosos, arenosos o con alta resistencia.

4.1.6 TABLERO DE CONTROL DE ALUMERADO + FOTOCELDA

Se considera el suministro e instalacién de tableros eléctricos galvanizados |P&é,
denominados Tablero de Alumbrado “TDA" en postes H.A. existentes. Considerando los
dispositivos eléctricos en su interior descritos en planos, con fodos sus accesorios de sujecion
y seguridad. Su funcidn es la proteccion, distribucién v control de la totalidad de circuitos
de iluminacion aérea y subteraneos.

El tablero sera de la Marca Legrand linea inoxidable, ¢ equivalente técniceo igual o superior.

debe confemplar contratapa, portaplancs y para la unién equipotencial enfre la puerta,
confratapa y cuerpo de la envolvente, frenzas de masa de capacidad adecuada (2 mm).

=

Para el armado de los tableros se deben ufilizar herramientas y accesorios desarrollados por
el fabricante para el armado y su montagje.

El medidor y TDA deberdn ir en gabinetes separados. En su construccién deberd utilizarse
solo planchas de acero inoxidable AISI{USA) 304 L con resistencia a la comosién, niebla
salina-dioxido de azufre, doblada en fric para intemperie v estaran montados segun la
disposicion establecida por la Municipalidad de Cabrero.

Las tapas frontales seran abisagradas con chapa vy llave pudiéndose extraerse en forma
totalmente independiente de los accescrios los cuales se montaran en soportes y rieles de
caracteristicas adecuadas. Su ubicacién sugerida se indica en plancs. Las bisagras seran
de aluminioc anodizado u otro material no ferroso.
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Debe garantizarse maxima seguridad de operacion, sus elementos deberan ser de marcas
conocidas debiéndose asegurar la factibiidad de reposicion y poseer profocolos de
aprobacion por parte de la SEC. Para la adquisicion de los gabinetes se debera enfregar
de acuerdo con lo solicitado por SECPLAN, el cerfificado de grado de proteccién IP (indice
de Proteccion) igual o mayor a 45.

La capacidad de los empalmes esta sefalada en los diogramas unilineales y esta definida
de manera tal que permita soportar el encendido de las luminarias durante el pericdo de 4
a 5 minufos en que se desarrclla el fransiente.

El repartidor Modular sera de capacidad 100(A) Ref: 04880 de Legrand, suministrado con
placa aislante frontal, autcestinguble 750°C, Un: 500%ac, segin IEC 947-1, fijacion sobre riel
Din, acepta marcacién Cab 3 en cada barra, lcc pic (Ka):20.

Bornes y accesorios seran de la marca Legrand, serie Viking 3 con capacidad nominal en
mm2, segun el calibre del cable proyectade, Ref: 39062 v accesorios de aislacion; tapa
terminal ref: 39451, tapa de separacion y aislacion ref: 39446,

Piloto sera Marca Legrand para 250(Vac) con difusor y lampara Led, conformes a la norma
CEl 60669-1, para montaje a riel din, simple color rojo.

Los contactores seran Bipolares Marca Legrand, con mando manual construidos en
conforme a norma UNE-EN 461095, bobina 220(Vac). Imax segin la caopacidad de cada
circuito, con contactos 2-NA. Ref: 412558.
Respecto de los disyuntores, como una manera de asegurar una adecuada selectividad
en el sistema todas las protecciones deberdan ser de una scla marca.
Los disyuntores seran de 10 kA minimo de ruptura, bajo [EC 947-2, con curvas de operacién
tipo (C) v de marcas como Merlin Gerin, Legrand, Siemens, Schneider, Telemecanique, o su
equivalente técnico igual o superior, que deberdn cumplir con las siguientes caracteristicas
tecnicas:

¢+ Poseer cerificacion nacional e infernacional respecto a la norma Europea IEC 40898
(uso interior).
Tension de aislamiento Ui de 500 [V].
Conexién por bornes profegidas confra los contactos directos (IP 20).
Curva de operacién C o considerar coordinacidn de protecciones.
Capacidad de ruptura 4 [kA] y considerar coordinacion de protecciones.
Capacidad de conexionado es de 1,5 a 4[mm2] para cable rigido v de 1,6 a 6
[mm2] para cable flexible.
Bornes con pernos con sistema imperdibles.
Porta etiquetas para identificacion de circuitos.
Resistente a la prueba de fuego y calor segin EM 60878, v gue segUn la prueba del
hilo incandescente es resistente hasta 9460[°C] para el cuerpo y 650[°C] para el
comando.

Los protectores diferenciales serdn de 30mA del tipo HPI con un grado de proteccién IP22
de marcas concordantes a las exigidas para los disyuntores vy de las capacidades de
corriente nominal gue se sefialan en esguema unilineal y Cuadro de Carga.
+ |Laconexion de los protectores diferenciales debera ejecutarse segun lo establecido
en la NCh Elec 4/2003.
Tension de aislamiento Ui de 500 [V].
Conexién por bornes protegidas contra los contactos directos (IP 20).
« Capacidad de ruptura 10 [kA] y considerar coordinacién de protecciones.
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Bornes con pernos con sistema imperdibles.

Forta etiquetas para identificacion de circuitos.

Resistente a la prueba de fuego y calor segin EN 40898, y gque segin la prueba del
hilo incandescente es resistente hasta 960[°C] para el cuerpo y 650[°C] para el
comandao.

El accionamiento de los interruptores se hard desde la parte frontal.

Una vez que el tablero esté totalmente terminado el fabricante deberd demostrar que no
existen problemas de confinuidad, resistencia, de aislacién, ademds de la comecta
operacion de disyuntores, instrumentos o cualquier ofro sistema instalade en &l

Protocolo de pruebas de los tableros:

Verificar condicion de la pinfura; no debe tener saltaduras ni ralladuras.

Verificar cierre de puertas

Verificar que las bisagras estén de acuerdo a las especificaciones técnicas.
WVerificar que el gabinete del equipo de medida tenga la mirilla adecuada en
tamano y ubicacion.

Verificar nivelacion del tablero en todos los plancs.

Verificar verticalidad y paralelismo de ductos de salida del gabinete.

Verificar confinvidad de todas las conexiones a fravés de medicién con un
ahmmetro y revision fisica del apriete de todos los tormnillos y pernos comespondientes.
Verificar con un Megger y de acuerdo a la norma correspondiente la aislacion entre
los conductores y entre los conductores y fierra.

Verificar la comecta secuencia de operacion de los elementos de confrel del
tablero.

Verificar la selectividad entre los elementos de proteccion del tablero.

Verificar que los colores de los conductores de las distinfas fases estan de acuerdo
a la norma.

Verificar la identificacién de los elementos y circuitos con placas de acrilico, segun
las especificaciones técnicas.

Werificar la existencia y correccion de plano unilineal plastificado en el interior de
una de las puertas del gabinete segun las especificaciones técnicas.

Fotocelda con base ip6é y su cableado

El control de encendido y apagado del sistema de iluminacién del proyecto sera
cenfralizado y comandado mediante una celda fotoeléctrica para alumbrade Led con su
respectiva base, marca Enerux, Modelo LC-10D2, 220(vac), 10{A), 50/60(hz). o equivalente
técnico igual o superior, por Tablere de Distribucion de Alumbrado (TDA), ademas se debe
incluir una celda fotoeléctrica de respaldo.
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4.1.7 CAMARA ELECTRICA TIPO B

El proyecto contempla utilizar cadmaras normalizadas tipo B (WCh4/2003) para los cruces y
salida de circuitos desde el empalme.

Las camaras fipo B, pueden ser prefabricadas, sin uniones, pero su anille y marco de la fapa
deben ser siempre cuadrados de acerc galvanizado en calienfe que sopeorien fransito
pesado, con cerradura anfi-vanddlica. Se aceptaran tapas de hormigén prefabricade
cuadradas con malla ACMA C139 electrosoldada cuando estas queden bajo de la rasante
y debidamente aseguradas con hormigén por fodo su contorno, pero siempre con marcos
de fiemro.

Las camaras tipo B, deberan tener un drenaje en base a dridos, con un espesor total de a
lo menos 30 cm, un fubo de evacuacion de 110 mm de 30 cm de longitud, con radier de
apoyo de 10 cm de espesor con hormigon G258, Las camaras tipo B deberan ser fabricadas
con hormigon G30 y de 40 mm de espesor en sus paredes, las dimensiones de las camaras
estan indicadas en ldmina de detfalles.

Por razones de seguridad las fapas de las camaras delben guedar emplazadas a 0,20 m
bagjo el nivel de piso terminado (“ciegas”). En tal situacién la tapa (con marco metdlico)
debe sellarse perimetralmente con espuma expansiva (sikabboom); si porrazones operativas
es necesaric intervenir la camara se romperd la espuma vy una vez selucionado el preblema
se deberd reponer en las mismas condiciones originales.

Suministro Tapa Camara Derivacion tipo B

En general, las tapas deberan ser de hormigén armado con anillo de acero galvanizado en
caliente, y enfieradura estriada para ser rellenada con hormigan G30. Cuando la
ubicacién de la camara comesponda a un sector con baldosas o adoguines prefabricados
debera poseer la misma terminacion que estas superficies.

C1

4.1.8 EXCAVACION ZANJA 0,7X0,3M DESDE C1 HASTA C3

Se considera excavacion de zanja subterdnea, de una profundidad minima de 700 mm, el
ancho sera en funcién de las necesidades. También considerar rellenc natural compactade
para cada efapa de instalacion eléctrica.
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4.2 SUMINISTRO E INSTALACION ALUMBRADO PEATONAL EN POSTES
PROYECTADOS

Se scolicita la instalacién de luminarias peatonales simples, en postaciéon galvanizada en
aceras de tierra natural v adocreto.

" -
e Pl g e e b i

4.2.1 CANALIZADO SUBTERRANEO PVC 32 MM SCHEDULE 40 EN ACERA TIERRA NATURAL

Excavacién zanja 0,.7mx0.3m * rellens natural

Se considera excavacion de zanja subterranea (cubicacion excavacion en partida 2.2.3),
de una profundidad minima de 700 mm, el ancho sera en funcién de las necesidades.
También considerar relleno natural compactado para cada etapa de instalacién eléctrica
subteranea, considerande fierra lineal, PVC, proteccion mecanica y cinta de seguridad.
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Suministro e instalacién tubo PVC + proteccién mecdnica + cinta sequridad

Se considera el suministro e instalacién de tubo PVC 32mm de minime Schedule 40, con
laucha pasa cabkle en su interior de 7mm minimo de espesor. Bl recomidoe inicia y termina
embutido en cada fundacion de luminarias. Este tuvo se instalard bajo nivel de suelo a
600mm profundidad como minimo, y sobre 100mm de la tiera lineal descrita en inciso
anferior, con fodos los accescrios y montajes comrespondientes bajo la normativa nacional
e infernacional. Debera ser fuberia industrial [mayor espesor] y comportamiento optimizado
para presidn mecdnica. Sus extremos deben poseer un cabezal, destinado a cementar
todas sus secciones. Debe serresistentes a la corrosion, electrélisis, alcalisis v acidos del suelo.
Apto para el fransporte de conductores eléctricos en canalizaciones subteraneas, de
exigencias de presion, tales como peatonales y vehicular. Ademas, considerar proteccién
mecdnica y cinta de seguridad.

" — E
cemcimds

Tt N

e . 620 Acenila compacta~_ | -
N -

1 x Laucha pasacabie 7-10mrm

Entradas de tuberias

Cuando las tuberias entren a cajas, cdmaras u ofros accesorios similares se deberda colocar
una boquilla o adaptador para proteger la aislacion de los conductores de la friccién, en
su etapa de instalacion.

Atfraviezoz

Todo afravieso deberd contar con un ducto de respaldo de las mismas caracteristicas que
el proyectado aun cuando esto no esté representado en el planc. B ducto vacante una
vez instalado, deberd ser sellado en sus exfremos con algun elemento que impida el ingreso
de todo tipo de material o especie a su interior que dificulte la buena utilizacién futura de
él, como, por ejemplo, utilizar tapas gorro o su equivalente técnico igual o superior.

Unicnes cementadas

Las unicnes cementadas deberdan ser totalmente herméticas de manera tal que el ducto
se configure como una sela unidad. En la etapa constructiva debera evitarse, por todos los
medios, la entrada de cuerpos extrafios a él; después de la jornada de trabajo la boca libre
de los ductos deberd quedar protegida con espuma expansiva de polipropileno, tipo Sika
Boom.

Por lo anterior antes de alambrar, el Contratista debera demostrar, obligatoriamente, a la
TO que los ductos interiormente estan libres de cualguier elemento que pueda detericrar
la agislacion del conducior en la etapa de instalacion. Se debe demosfrar con un registro
fotografico.
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Ezpuma expansiva Sellante en camaras de derivacién

Considera suministro e instalacion de la espuma expansiva sellante. Caracteristicas de la
Espuma Expansiva: Formulada a base de poliuretano. Resistente a la humedad. Tiempo de
formacion de piel: 10 a 18 min promedio. Se utilizara para sellar las bocas de ductos de PVC
en camaras de derivacion.

4.2.2 FUNDACION POSTES PERFIL CUADRADO

Se considera obras civiles para instalacion postes perfil cuadrado de 4m desde suelo, con
canastille, come se indica en plancs, los cuales cumplir con las siguientes caracteristicas de
moniaje:

* Fundacion de 0.50x0.50x0,6 m. para poste de 4 mis.

e Debera quedar con sus costados verticales y fondo horizontal. Se debera agregar
una capa de ripio chancado de 5 cm de espesor compactada para mejorar sello
de fundacion.

e Impemeabkilizacion: Para evitar absorcién de humedad peor capilaridad, se consulta
un forro consistente en ldminas de plastico de 0.2 mm de espesor, con traslapos de
30 cm si son necesarios, fodas las caras y fonde de la excavacion.

¢ Hormigon H-25: Cuya docilidad comesponderd a con 6 cm. Hormigén con drido
grueso cuyo tamafio maximo serd de 40 mm. Se deberd certificar la resistencia
requerida del hormigén de 250 kg/cm?2.

¢« Placa base: Canastillo de fijacion formado por 4 barras de 7/8"x100 mm con hilo
superior tipo AGmetal o similar para fijar poste a base de hermigon. El canasfillo se
instalara en forma previa a hormigonado final, perfectamente aplomado, nivelado
y simétrico. Se fijara el poste perfectamente aplemade apermando la placa base al
canastille de fijacion con sus comespondientes golillas de presion y tuerca, fodos los
elementos galvanizados en caliente de fabrica.

e Considerar embutido para canalizado del alimentador subteraneo hacia poste y
farol, como muestra el esquema mas abajo.

i S N 1

4.2.3 POSTE PERFIL CUADRADC GALVANIZADO 4 M + UN BERAZO + TRATAMIENTO PINTURA

Se considera el suministro e instalacién de postes perfil cuadrados galvanizados de
100x100x3mm de 4 metros desde nivel del suelo, para casos especiales se podra barajar la
posibilidad aumentar o disminuir la altura no mas de 1 metro. Ademdas de tratamiento de
pintura especializada para postes galvanizados. También se considera base y canastillos
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comespondientes, como se indica en planocs, los cuales cumplir con las siguientes
caracteristicas técnicas:

Postes cuadrados elaborados en acero 55400 equivalencia técnica A3é.
Galvanizados en su totalidad en caliente bajo la norma ATMT23.

Los postes deben cumplir con todas las normas internacionales, ademas de las
nacionales como la NCH432,

La fabricacion de los postes debe ser abalada vy cerfificada por ingenieros
calculistas que participan en todo el proceso de elaboracion.

Debe contar con una conicidad constante gue le oforgue mayor resistencia.
Debe contar con soldadura longitudinal de tipo arco sumergido.

Aptos para soportar cargas de viento, segun norma N CH432 of .71.

Debe incluir placa de montaje, pemos y canasfillo

Informe control
Informe técnico emifide por institucion oficial de confrol reconocida por ministeric de
vivienda v urbanismo, resultados y conclusiones:

Ensayo de fraccidn
Ensayo de dureza

Ensayo de impacto
Ensayo de doblada

Proveedor deberd indicar y enfregar

Garanfia por 5 afios por defecto de fabricacion
Cerfificacion 15O 9001 = 2000. Disefio: Acero Galvanizade [ Fabricacion:
Galvanizadeo en caliente en Zinc liguide / Acabado de productos de Acero después
de la Galvanizacion
Certificado gue indique los porcentajes de Si y P que se ufilizan en proceso,
cumpliendo con norma ASTM 123
La especificacion, clase o designacion, tfipo y grado de confaminacion de la
superficie del fierro o acero. Las cuales deben cumplir con los siguientes parametros:

a) 5235Jr2

b) Limite elastico Re: 235 N/mm2 (24 kg/mm2), de espesor 30mm

c) Esfuerzo Utimo Rm: 340 g 470 N/mm2, para el grosor de 3mm

d) Elongacion A: 26% para espesor desde 3 hasta 40 mm (Lo=5,65 5o)

e) Resiliencia: 27J o + 20°C en muestras

f) Espesor de lamina de acero: mayor o igual o 3mm
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g) Zine: El Zinc uvsado en el bafo de galvanizado estara conforme con la
especificacion de esta norma.

h) Porcentaje de :zilicio: deberd respaldar que cumple con un porcentaje menor
o igual al 0,03% o entre el 0,15% v 0,25% para evitar efecto Sindelin. i este
porcentaje es menor o igual a 0,03% debera respaldar gue: porcentaje de Silicio
+ 2,5*Fosforo, 5H2,5P, cumple con un porcentaje menor o igual al 0,09%.

1) Compeosicién del Bafio: El metal fundido en el volumen de trabajo del bafic de
galvanizado contendrd no menos de un valor promedio de 98.0% de zinc por
pesa.

i) Espesor del Revestimiento: El espesor promedio del revestimiento para todos
los especimenes debiendo cumplir con los siguientes parametros:

= i
milipuigadas | Onza/pisl W g/m2

75 3.0 f 1.7 | 7
k) Acabadoe: El revestimiento sera confinuo y razonable paregjo v uniforme en
espesor
m) Aspecto: Los arficulos galvanizados estaran libres de aéreas sin revestir,
burbujas, depdsitos de flujo e inclusiones de escoria bruta. No se permitiran
terrones, proyecciones, globulos o depasitos pesados de zinc que inferfieran con
el uso final de material. Los agujeros simples de pulgada (12,5mm) de didmetro
o mas estaran limpios y razonablemente libres de exceso de zinc.
n) Adherencia: El revestimiento de zinc soportara la manipulacién consistente
con la naturaleza y espesor del revestimiento vy el vuso normal del articulo sin
pelarse ni descascararse.
o) Certificacion: Se enftregard la certificacién de que las muestras que
representan a cada lote han sido controladas o revisadas y se han cumplido los
requisitos. Se enfregarda un informe de los resultados de control.

El contratista debera entregar
¢ Cdlculo estructural por civil especialidad estructural indicando cumplimiento con

norma NCH 432 v norma NCH 428. Las fensiones se calculan en los puntos criticos, v,

en particular en:

Eje / soporie o el gje/extension de la conexion

Puerta de nivel

El nivel del suelo

Las tensiones

La deformacién bajo carga maxima

Frecuencia natural del mastil.

Los pemmos de anclaje se calculan para los valores de alfe rendimiento y la

adherencia en el hormigdn con resistencia a la compresion a los 28 dias de 20

M/mm2.

e Cerlificado otorgado a la parfida a instalar, por el instituto de investigaciones
tecnologicas (IIT) de la Universidad de Concepcion o del SIMET de la Universidad de
Santfiago, previo a su instalacion y con el visto bueno de la ITO. Para cerdificar la
calidad del acero y del galvanizado de los postes.
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Tratamiente Pintura Poste Color Café Cobre

Se solicita tratamiento de pintura especializada para postes galvanizados. A continuacion,
se presenta la especificacion con la preparacion de superficies, los sistemas de
recubrimiento [imprimante vy terminacidn), los espesores de pelicula seca vy las
consideraciones de confrol de calidad, incluyendo el autocontrel de mediciones.

Preparacidén y Aplicacién de Recubrimientos

Esta especificacion describe los procedimientos para la preparacion de superficies y la
aplicacion de sistemas de pintura para asegurar la profeccion confra la comosion en
ambientes industriales y marinos.

Preparacion de la Superficie
La superficie debe estar limpia, seca y en buenas condiciones, libre de aceite, polvo, grasa,
suciedad, oxido suelto y cualguier ofro material extrafic para asegurar una adecuada
adhesién.
¢ Galvanizade Nuevo: S5e debe lovar la superficie con una solucion detergente para
mejorar la adherencia del sistema de pintura.

Sistemas de Recubrimiento y Ezspesores

A contfinuacion se detfallan los sistemas de pintura recomendadeos vy los espesores de
pelicula seca (EPS) por capa. e debe aplicar el sistema de recubrimienic especificado,
respetando los espesores minimos y mdximos.

Sistema de Esmalte Epoxico (IPONLAC 331)

* Funcién: Este producto es ideal como imprimante v capa de terminacién en
ambientes marinos e industriales agresivos, con alta resistencia quimica vy a la
abrasion.

¢ Espesor por capa: Bl espesor de pelicula seca recomendado es de 1.5-3.0 mils (38-
76 micrones).

Sistemas Representativos:

* Acero Atmosférico:

e |-2 Capas de Ilponlac 331: 1.5-3.0 mils [38-75 micrones) por capa.
Sistema de Polivretano (ACROLON 7300)

s Funcién: Este producto es un poliuretano acrilico de altos sélidos que se utiliza como
capa de terminacion de gran durakilidad.

e Ezpesor por capa: El espesor de pelicula seca recomendado es de 2.0-4.0 mils (50-
100 micrones).

Siztemas Represzentatives:
Acero, Epoxico/Poliuretanc:
m 1-2 Capas de Iponlac 331: 1.5-3.0 mils (38-75 micrones) por capa.
m 1-2 Capas de Acrclon 7300: 2.0-4.0 mils {30-100 micrones) por capa.

Medicién y Control de Calidad
La inspeccion y medicion de espesores son esenciales para verificar gue se cumpla con la
especificacion tfécnica.
* Medicion de Espesor: El espesor de lo pelicula seca de cada capa debe ser medido
con un medidor de espesor de pelicula seca.
* Avutocontrol: 5e debe realizar un autocontrol de mediciones de espesores por cada
capa de pintura aplicada.
® Defectos: 52 debe inspeccionar visualmente el revestimiento en busca de defectos

IUNICIPALIDAD DE CABRERO LAS DELICIAS MNP355 - (43) 2 40 18 84 - www.cabrero.cl

MUNICIPALIDAD DE CABRERO LAS DELICIAS N°355 - (43) 2 40 18 84 - www.cabrero.cl

Pagina | 81 de 144



:1;1!;‘,&. REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION DE SECPLAN

como sobre rociado, desprendimientos, burbujas, grietas, curado inadecuado y falta
de adhesion. La aplicacién de la pintura por encima del maximo o por debajo del
minimo del rango de espesor recomendado puede afectar negatfivamente el
rendimiento de la pintura.
® Retoques: Si el fiempo maximo de repintfado es sobrepasado, se debe lijar la superficie

antes de repintar.

Curado: El curado completo para el Acrolon 7300 es de 7 dias. Los fiempos de secado

dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la pelicula.

4.2.4 ALIMENTADOR LUMINARIAS SUBTERRANEO 2 X SUPERFLEX RV-K 14AWG

Se considera el suministro e instalacién de alimentador monofasico compuesto por dos
monoconductores, dos (2) cables Superflex RV-K 14AWG en ducto PVC 32mm Schedule
40. Estos cables deben satisfacer y/o exceder los requerimientos de la norma IEC 40502-]
y lo establecido en el Sistema de Gestion de Calidad de General Cable/Cocesa SO 2001.

Empalmes de Derivacion

Considera suministro e instalacion de empalmes de derivacion tipe Y para baja tension a
base de resina epdxica aislante eléctrica que puede ser de fabricacion 3M o Raychem, en
esta parfida se considera todos los elementos del conjunto: el molde plastico, embudos,
cinta y la resina, con los cuales se procederd al sello de las uniones de los conductores al
interior de las camaras eléctricas.

4.2.5 LUMINARIA LED CON DS01 + PROTECCION MONOFASICA + CIRCUITO DERIVACION

Se considera el suministro e instalacién de luminaria modelo clasico colgante con
certificacién DS01 modele Vila de Aladdin o cualguier similar técnico. Esta en su
emplazamiento debe cumplir con clase de iluminacidon peatonal P1 [se solicitard estudio
luminico a contratista). La luminaria debe tener los minimos siguientes requerimientos
técnicos:

* Potencia: enfre 40 a s0W/
Luminosidad: 2(100lm/W)
Grado proteccion optica IP66
Lampara fipo: Médulos led
Color de temperatura: Luz Cdlida igual o menor a 3000 °K
Conexion de Enfrada: Rango de voliaje de enfrada AC 100 a 240 volt
Material: Aluminio
Instalacién: Facil instalacion
IK: 08
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THD {15

Vida Util: 100.000 hrs
Factor de potencia: 20.95
Certificado D501

Ademads, considerar alimentador eerdén Multiconduetor 3x12 AWG — XLPE en interior poste,
desde camara de registro hasta luminaria, y proteccién monofasica 2A y accesorios de
sujecion.

Proteccién monofasica

Considera suministro e instalacion de protecciones individuales en cada poste metdlico por
luminaria. Como una manera de asegurar una adecuada selectividad en el sistema, los
aparatos de seguridad deberan ser de una sola marca. Los disyuntores seran de 2 A y 10
kA, bajo norma IEC 947-2 minimo de ruptura, con curvas de operacion tipe (C) vy de marcas
comao Merlin Gerin, Legrand, o su equivalente técnico igual o superior.

Regletas de conexién - 10 AWG

Considera suministro e instalacién de regletas de conexién para uso de uniones eléctricay
mecanica enfre dos conductores. Deben estar construidos de material polipropileno auto
extinguible. Para temperaturas de trabajo de -25°C a +100°C. Tension de alimentacion 250
V. Debe considerar que es para conductores de calibre 10 AWG.

4.2.6 CABLE TIERRA + CAMARA REGISTRO + BARRA DE PROTECCION 1,5M

Se considera el suministro e instalacién de barras de cobre desnudo de 1,5m minimo, en
parapeto de concreto, con tapa de concreto y todos los accesorios como indican planos
y esguema mas abajo.
Estas tierras irdn unidas con todas las tierras provenientes de tableros, proyectores de dreaq,
tierras lineales de proteccién, y tipo malla 1x1m todas unidas en camaras eléctricas con
uniones tipo CADWELD.
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Tierra postes metalicos

Para los postes metdlicos (A.G) del proyecto de iluminacion, la fierra de proteccion se hara
con cable de cobre desnudo calibre 4 AWG el cual se unira a la tierra principal, es decir al
cable de cobre desnudo de 4 AWG., mediante termofusion cadweld ERICO o su
equivalente técnico igual o superior. La conexidn al manto del poste se efectuara mediante
pemao partide norma UL.

Barra de tierra

En los extremos de cada circuito se instalard una toma de tierra de servicio Ts (barra) distinta
a la tierra de proteccién Tp del poste mediante una bamra norma UL de 5/8" x 3m ERITECH
o eguivalente técnico igual o superior, en aquellos puntos en que la linea de postes cambie
de direccion también se incluirad una Tp y Ts, aun cuandeo esta situacion no se incluya en
planaos.

4.2.7 CAMARA ELECTRICA TIPO C

Se considera el suministro e instalacion camaras eléctricas tipo C de Morma Eléctrica 4/2003,
en cada poste de iluminacion. Camara para BT y comientes débiles.

Camara Derivacién 400 x 400 mm (Hormigén)

Las camaras fipo C son de inspeccion, segun lo indicado en NCh 4/2003, se emplazaran
hacia la base de cada poste A.G. El disefic y requerimientos estan incorporados ademas
en una Lamina de Detalles.

Las camaras tipeo C pueden ser prefabricadas redendas, pero su anillo v marco de la tapa
deben ser siempre cuadrados y galvanizados en caliente

Las camaras tipo C, deberan tener un drenagje en base a dridos, con un espesor de al menos
30 cm, conun tubo de 110 mm de diametro y una longitud de 30 cm, con radier de apoyo
de 10 cm de espesor con hormigon G25. Las camaras tipo C deberan ser fabricadas con
hormigén G30 y de 40 mm de espesor en sus paredes, las dimensiones de las cadmaras estan
indicadas en lamina de detfalles.

Por razones de seguridad las tapas de las camaras deben quedar emplazadas a lo menos
0.20 m bagjo el nivel de piso terminado (“ciegas”). En tal situacidn la tapa (con marco
metdlico) debe sellarse perimetralmente con espuma expansiva (Sikaboom): si por razones
operativas es necesario intervenir la camara se romperad la espuma y una vez solucionado
el problema se debera reponer en las mismas condiciones originales.
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4.3 SUMINISTRO E INSTALACION ALUMBRADO VIAL/PEATONAL EN POSTES
EXISTENTES

Se solicita el suministro de cables de derivacion desde red de alumbrado existente para
iluminacion Vial cumplimiento iluminacion clase P1 e iluminacion peatonal cumplimiento
iluminacion clase P3. Ademas de los respectivos brazos (cuando corresponda) v luminarias
Viales y Peatonales ofertadas (se solicitard estudio luminico, cerificados luminarias e IES).

4.3.1 DESCONEXION, RETIRO DE CABLES, LUMINARIAS, BRAZOS A REEMPLAZAR

Se considera la desconexién de circuitos asociados, retire de luminarias y brazos a
reemplazar. Se deben enfregar en mismas condiciones a bodega municipal.

4.3.2 EMPALME AEREO PREENSAMBLADO 2X16MM2

Se considera el suministro e instalacion de empalme aéreoc preensamblado 2x146mm?2,
canalizado via aérea necesarios para dejar una comrecta instalacion, considerando todos
los accesorios necesarios y considerando fusible aéreo comrespondiente ala forma conexién
y contratacion tarifaria.

4.3.3 ACCESORIOS DE CONEXION

Se considera el suministro e instalacion de argollas y tfensores de salida v llegada vy todos los
accesorios necesarios para el montaje de empalme aéreo, considerando el cruce de
empalme de forma frenzada desde poste de H.A. existente hasta poste empalme.

La ferreteria a utilizar para la instalacion de dicho conductor deberd estar compuesta de
acero galvanizado en caliente tanto para los Pier Rack término de paso vy los pernos, golillas
y tuercas de fijacion.
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Ademds de todos los accesorios necesarios (prensas paralelas bimetdlicas, conectores
dentados, grampas de refencion, efc) y considerando fusible aéreo cormrespondiente a la
forma conexién y confratacion tarifaria.

4.3.4 BRALIO VIAL GALVANIZADO L-150

Se utilizaran Ganchos de 1/2" para sostener las luminarias seran del tipo L-150. E largo usado
debera ser consistenfe con el vuelo, el ancho de carretera y el tipo de distribucion de la
luminaria. El vuelo de la luminaria sobre la carretera constituye un factor importante para

disminuir la canfidad de resplandor y proveer un grado maximo de visibilidad para el
conductor.

Ademdas, Se ufilizard una proteccidon del tipo fusible aéreo NECIED del tipo martilleo,
adicionado con ello, se debera instalar el alambrado interior del gancho con conductor
alambre MNSYA para uso exterior y sin ducto de seccién milimétrica de 2,5mm2.

MUNICIPALIDAD DE CABRERO LAS DELICIAS MN°355 - [43] 2 40 18 84 - www.cabrero.cl

MUNICIPALIDAD DE CABRERO LAS DELICIAS N°355 - (43) 2 40 18 84 - www.cabrero.cl
S I
Pagina | 86 de 144



Wil REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION DE SECPLAN

'Tn" A b e
HI : fd 4 3 |:= 4
| | sl -
1 asld, 3 L-_-:
!| '
i
. XY™
'::"-. =
e it = PRSI S
| | -
{ i i, = H
— e | S F F 0N

4.3.5 BRAIO PEATONAL GALVANIZADO

Los brazos de acero Galvanizado Recto de 11/2" x 800mm. El largo usado deberd ser
consistente con el vuelo, el ancho de acera y el tipo de distribucion de la luminaria.
Ademds, se utilizard una proteccion del tfipo fusible aéreo NEOZED del tipo martillo,
adicionado con ello, se deberd instalar el alambrado interior del gancho con conductor
alambre NSYA o THHN para uso exterior y sin ducto de seccién milimétrica de 2,5mm2. De
ser necesario la medificacion del large del brazo (acortar) en algunos sectores, esto debe
ser visado por la [TO.

4.3.4 LUMINARIA LED VIAL CON D501 CLASEP1 (Caso 1)

Se considera el suministro e instalacion de luminaria LED de 60W [igual o mayor a 0W vy
110Im/W). La luminaria Vial Led debe estar certificade por D301, y debe tener los minimos
siguientes requerimientos técnicos:

¢ Potenciaigual o mayor a 60W
Temperatura de color igual o menos a 3000K.
Eficacia minima 110 lUmenes por watt.
Pantalla de proteccion con indice IK10.
CRI = 70.
Luminaria de material aluminic inyectado de una sola pieza mas tapa superior.
indice de hermeticidad IP66 en el compartimiente éptico y porta-equipoe.
Todos los accesorios tales como pernos, golillas, seguros y ofros deberan ser
metdlicos de acero inoxidable.
Diodeos LED protegidos por vidrieo templado liso.
» Indice de resistencia a la oxidacién grado 10.
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Voltaje de operacion enfre 10 a 240 VAC.,

Factor de potencia minime 0.93.

Driver marca reconocida referencial como Osram o Meanwell, o similar técnico.
Supresor de comente Imax 20kA y de sobre tensiones 1.5kV.

Chip LED marca Lumiled Luxeon 5030 o cualguier similar técnico.

Color Verde Bosque

Certificado D301

4.3.7 LUMINARIA LED VIAL CON D301 CLASEP1 (Caso 2)

Se considera el suminisiro e instalacion de luminaria LED de minimo 100W (igual o mayor a
100V v 110Im/W). La luminaria Vial Led debe estar certificado por D501, v debe tener los
minimos siguientes requerimientos técnicos:

Potencia minima de 100W

Temperatura de coler igual o menos a 4000K.

Eficacia minima 110 lUmenes por watt.

Pantalla de proteccion con indice IK10.

CRI = 70.

Luminaria de material aluminio inyectado de una scla pieza mas tapa superior.
indice de hermeticidad IP46 en el compartimiento éptico y porta-equipo.

Todos los accescrios tales como pernos, golillas, seguros v otfros deberan ser
metdlicos de acero inoxidable.

Diodos LED protegidos por vidrio templado liso.

indice de resistencia a la oxidacién grado 10.

Voltaje de operacion enfre 10 a 240 VAC.,

Factor de potencia minimo 0.93.

Drver marca reconocida referencial como Osram o Meanwell, o similar técnico.
Supresor de cormiente Imax 20kA y de sobre tensiones 1.5kV.

Chip LED marca Lumiled Luxeon 5050 o cualquier similar técnico.

Color Verde Bosque

Certificade D501

4.3.8 LUMINARIA LED PEATONAL CON D301 CLASE P3 (caso 3)

Se considera el suministro e instalacion de luminaria LED de 40W (igual o mayor a 40W y
110lm/W). La luminaria Vial Led debe estar cerfificado por D301, y debe tener los minimos
siguientes requerimientos técnicos:

» Potencia minima de 40W

» Temperatura de color igual o menos a 4000K.

MUNICIPALIDAD DE CABRERO LAS DELICIAS M°355 - (43) 2 40 18 84 - www.cabrero.cl

MUNICIPALIDAD DE CABRERO LAS DELICIAS N°355 - (43) 2 40 18 84 - www.cabrero.cl

Pagina | 88 de 144



TR

o

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION DE SECPLAN

Eficacia minima 110 IOmenes por watt.

Pantalla de proteccion con indice IK10.

CRI = 70.

Luminaria de material aluminio inyectado de una scla pieza mas tapa superior.
indice de hermeticidad IP66 en el compartimiento éptico y porta-equipo.

Todos los accesorios tales como pernos, golillas, seguros y ofros deberdn ser
metdlicos de acero inoxidable.

Diodos LED protegidos por vidrio templado liso.

indice de resistencia a la oxidacién grado 10.

Voltaje de operacion enfre 10 a 240 VAC.,

Factor de potencia minimo 0.93.

Driver marca reconocida referencial como Osram o Meanwell, o similar técnico.
Supresor de comiente Imax 20kA y de sobre fensiones 1.5kV.

Chip LED marca Lumiled Luxeon 5030 o cualguier similar técnico.

Color Verde Bosque

Certfificade DSO1

4.4 SUMINISTRO E INSTALACION ALUMBRADO TOTEM

4.4.1 CANALIZADO SUBTERRANEO 2 X RV-K 14AWG EN PVC 32MM SCHEDULE 40

Se considera el suministro e instalacien de alimentador monofasico compuesto por dos
monoconductores cables Superflex RV-KE 14 AWG en ducto PYC 32Zmm Schedule 40,
instalado de forma subterrdnea profundidad no menor a 0.6m, con profeccién mecdanica
y cinta de seguridad, y material de excavacién compactado y otfras caracteristicas
indicadas en planos.

Los cables deben satisfacer y/o exceder los requerimientos de la norma IEC 40502-1 y lo
astablecido en el Sistema de Gestion de Calidad de General Cable/Cocesa IS0 2001.

El tubo PVC 32mm Schedule 40 deberd ser tuberia industrial v comportamiento
optimizado para presidn mecdnica. Sus extremos deben poseer un cabezal, destinado a
cementar todas sus secciones. Debe ser resistente a la cormrrosion, electrolisis, alcalisis v
dcidos del suelo. Apto para el transporte de conductores eléctricos en canalizaciones
subterrdneas, de exigencias de presién, tales come peatonales y casualmente vehicular.
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4.4.2 CANALIZADO DESPICHE CANERIA POLIETILENO (PLANZA) 1"

Se considera el suministro y canalizado de despiche de caferia de poliefilenc (planza),
desde base luminarias Totem. por fundacién, hasta suelo tiera natural, circuitos de
canalizaran las aguas lluvias. Esta debe tener las siguientes caracteristicas técnicas.

Material no virgen ecoldgico recuperado del reciclaje de elementos plasticos.
Evita la pérdida de agua.

o Gran resistencia al aplastamiento y a las deformaciones.

s De color negro que pemite la tolerancia a los rayos UV en la infemperie.
e Inmune a la comosién y a la formacién de algas

s Carieria fipo plansa de montaje simple y rapido.

e FEstanqueidad garantizada.

s Mo requiere abrazaderas (conexiones con anillos de fraba).
e Facilidad de fransporte.

e Seguridad.

e Durabilidad.

L]

L

Despiche cafieria
polietileno (Planza) 1”

4.4.3 WALL WASHER IP&6 BANADOR DE LUZ 3000K

Se considera el suministro e instalacién Wall Washer IP66 de minimo 60W y 2000Lm. Debe

tener los minimos siguientes requerimientos técnicos:
s Tipo de Producto Wall Wash

Modelo DMX

Material Aluminio / Vidrio

Temperatura de Color Cdlida (3000K).

Cantidad de Focos o LEDs minimo de 16

Formato Led Infegrado

Difusor Transparente

Dimerizable (Dimeakble) Si

Consumo [/ Potencia (W) igual o mayor a 60

Lumenes [Lm) igual o mayor a 2000

Angulo de Luz [?) 45 minimo

Alimentacion Comiente Eléctrica 220V

Voltaje 100-240V

indice de Proteccién minimo IP65

Proteccion Contra Impactos IK0S5

Vida Util (hrs) 30.000
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« Factor de Potencia 0.6

4.4.4 CAMARA ELECTRICA CORRIENTES DEBILES

Se considera el suministro e instalacion camaras eléctricas de 270x270x240mm (se folera
maximo hasta 400x400x600mm, pricrizar camara mas pequefia), en ubicaciones descritas
en planos. Camara para BT y comientes débiles.

Esta camara de paso eléctrica debe estar disefiada para cumplir con normativas y cuenta
con registros aprobados para diferentes aplicaciones.

Construida de hormigén, metdlica o con polipropileno de alta densidad, esta camara de
pasc debe ser robusta vy resistente a cendiciones adversas, incluyendo paso peatonal,
humedad y desgasfe.
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4.4.5 CAJA ESTANCA, CONECTORES PVC Y TERMINALES HUB IP&5

Se considera el suministro e instalacion de caja estanca vy sus respectivos conectores de
enfrada y salida ductos metdlicos RMC |IEC (conector) HUB o PVC Schedule 40 [conector
completo PVC), todos con un minimo IP65.

Esta caja debe ser ideal para proteger eguipos eléctricos de la intemperie, el polvo y ofros
elementos externos. Con su grado de proteccion IP45, esta caja garantiza la seguridad y el

comecto  funcicnamiento de tus equipos en  cualguier situacion climdtica.

® Temperatura de Operacién 40 a 120°C

* Tipo de instalacién Sobrepuesto

® Dimensiones Tableros 280x170x180mm

s FPlaca de Montgje

* |Indice de Impacto al Golpe (IK) IK 08

s Tipo de Caja o Tablero Caja Estanco

* Material de Tablero ABS

e IP45

# "

ANEXO A

Simulacién de Casos Tipo

CASOS TIPOS LUMINARIAS VIALES / PEATOMALES PARA TRANSITO DE CICLISTAS/PEATONALES

Tabla 1. Casos a evaluar

Caracteristicas Caszo Vial Caso Peatonal
Clase de alumbrado P1 P3

Tipo de via Vehicular Peatonal
Tipe de Superficie R3 R3
Ancho de calzada o acera (m) 10 7.9
Cantidad de Carriles 2 1
Disposicion de las luminarias Unilateral Abajo Unilateral Abajo
Distancia enire postes (m] 23 45
Cantidad de luminarias por poste 1 1

Altura de montaje [m) 8.7 4
Saliente del punto de luz (M) 1.2% 1,29
Distancia entre el poste y la calzada [m) 0.3 0.3
Longitud del brazo o ganche [m] 1,59 1.59
Inclinacién del brazo o ganche (9) 0 0
Cantidad de luminarias a solicitar 3 7
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5.- AGUAS LLUVIAS

5.1 CANALETA DE AGUAS LLUVIAS ESPECIAL

5.1.1 MOLDAJES

Esta partida considera la provision, confeccion y colocacion de todos los moldajes, para la
construccion de estos que servirdn para moldear el hormigén de la canaleta de acuerdo
con los lineamientos y geometria especificados en planocs.

Seran de placa contrachapada (Terciadeo estructural o similar) de 15mm de espescor como
minimo, con marco de pino de 2¢3". En la colocacién deberdn quedar perfectamente
aplomados, nivelados. Interiormente seran fratodos con agentes desmoldantes que
aseguren el facil retiro sin deterioro, tanto del moldaje como del elemento de hormigdn.
Este desmoldante no debe incorporar coloracién al hormigén. Antes de proceder al
vaciado del hormigdn, la Inspeccidon verificard medidas y niveles, aprobando o rechazando
la partida. El retiro de los moldajes debe comenzar 7 dias después del hormigonado.

Las planchas de terciado estructural se podran utilizar como maximeo en fres oportunidades,
siempre vy cuando estén en condiciones de mantener la geometria.

5.1.2 MALLA C 503

El proyecto contempla el suministro e instalacién de malla electrosoldada tipe C-503,
destinada al refuerzo del hormigon en la ejecucion de la canaleta proyectada.

La malla se dispondra al interior del elemento estructural, asegurando su comecta posicién
vy recubrimiento conforme a lo indicado en planos y detalles constructivos, con el fin de
confrolar fisuracion, mejorar el comportamiento estructural y aumentar la durabilidad del
hormigén.

La instalacién debera ejecutarse garantizande continuidad del refuerzo mediante traslapos
adecuados y comrecta fijacion, evitondo desplazamientos durante el proceso de
hormigonado.

5.1.3 HORMIGON G-25

Para la elaboracion de la canaleta se ufilizara Hormigon Grade G-25, nivel de confianza
0% vy cono 6 cm, segun Morma MCh 170/2016, las dimensiones son las detalladas en la
lamina correspondiente o aguas lluvias. Se podra usar cualguier fipe de cemento que
cumpla con la Norma MCh 148. El cemento debera almacenarse en lugares frescos, secos
y sin corrientes de aire, cuando sea en sacos. Todo cemento que se emplee para fabricar
hormigén deberd ser de la misma marca vy tipo. Los agregados finos y gruesos deberan
cumplir con la Norma NCh 163. El agua que se use deberd cumplir con la Morma NCh 1498.
El hormigon deberd ser consolidado por medio de vibrador mecdanico de inmersion de alta
frecuencia.

5.1.4 PERFIL ANGULO 20X20X3
El proyecto contempla el suministro de perfil metalico tipo angulo 20x20x3 mm, destinado a

la confermacion del marco perimetral de la rejilla metdlica ubicada en la parte superior de
la canaleta comespondiente.

FMUNICIPALIDAD DE CABRERO LAS DELICIAS N"355 - (43) 2 40 18 84 - www.cabrero.cl

MUNICIPALIDAD DE CABRERO LAS DELICIAS N°355 - (43) 2 40 18 84 - www.cabrero.cl

Pagina | 93 de 144



Wil REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION DE SECPLAN

El marco deberd fabricarse en taller, asegurando comrecta escuadria, alineaciéon y precisidn
dimensional. Las uniones en esquinas deberan ejecutarse mediante soldadura continug,
garantizando rigidez estructural, estabilidad y adecuada terminacion del elemento.

Previo a su instalacion, el marco debera recibir limpieza de superficie, aplicacion de
anticorrosive y pintura de ferminacion, asegurando proteccion frente a la corrosion vy
durabilidad en condiciones de infemperie.

Una vez terminado, el marco deberd quedar firmemente apoyado o anclado segin detalle
indicado en planos de proyecto, garantizando estabilidad, seguridad v correcto ajuste al
perimetro de la canaleta.

5.1.5 PLETINA LAMINADA 20x3

El proyecto contempla el suministro de barras planas de acero 20x3 mm, destinadas a la
conformacion de la rejilla metdlica superor de la canaleta.

Las barras deberan fabricarse y soldarse en taller al marco perimetral comespondiente,
disponiéndose en forma paralela y con separacién uniforme segin lo indicado en planos.
Las unicnes deberan ejecutarse medionte soldadura confinua, asegurando rigidez
estructural y comecto comportamiento frente a cargas de uso.

Previo a su instalacién definitiva, el conjunte debera recibir limpieza de superficie,
aplicacion de anticomosivo y pintura de terminacion, garantizando proteccion frente a la
corrosion y adecuada durabilidad en condiciones de exposicién exterior.

La rejila debera gquedar firmemente apoyada o anclada segin detalle de proyecto.
asegurando estabilidad, seguridad v comrecto funcionamiente.

5.2 CAMARA DE INSPECCION ESPECIAL

5.2.1 MOLDAJES

Esta partida considera la provision, confeccion y colocacion de fodos los moldajes, para la
construccion de estos que serviran para moldear el hormigén de la camara, de acuerdo
con los lineamientos y geometria especificados en planos.

Seran de placa contrachapada (Terciado estructural o similar) de 15mm de espesor como
minimo, con marco de pino de 2x3"'. En la colocacién deberdn quedar perfectamente
aplomados, nivelados. Interiormente seran tratados con agentes desmoldantes que
aseguren el facil retiro sin deteroro, tanto del moldaje como del elemento de hormigdn.
Este desmoldante no debe incorporar coloracion al hormigén. Anfes de proceder al
vaciado del hormigon, la Inspeccion verificara medidas y niveles, aprobandeo o rechazando
la partida. El retiro de los moldajes debe comenzar 7 dias después del hormigonado.

Las planchas de terciado estructural se podran ufilizar como maximo en fres oportunidades,
siempre y cuando estén en condiciones de mantener la geometria.
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5.2.2 MALLA C 503

El proyecto contempla el suministro e instalacion de malla electrosoldada tipo C-503,
destinada al refuerzo del hormigén en la ejecucion de la camara proyectada.

La malla se dispondra al interior del elemento estructural, asegurando su correcta posicion
y recubrimiento conforme a lo indicado en planos y detalles constructivos, con el fin de
controlar fisuracion, mejorar el comportamiento estructural y aumentar la durabkilidad del
hormigan.

La instalaciéon deberd ejecutarse garantizando continuidad del refuerzo mediante fraslapos
adecuados y comrecta fijacion, evitande desplozamientos durante el proceso de
hormigonado.

5.2.3 HORMIGON G-25

Para la elaboracion de la camara se utilizard Hormigen Grado G-25, nivel de confianza 0%
y cono & cm, segun Norma NCh 170/2016, las dimensiones son las detalladas en la lamina
correspondiente a aguas lluvias. Se podra usar cualguier fipo de cemento que cumpla con
la Morma MCh 148. El cemento debera almacenarse en lugares frescos, secos y sin comentes
de aire, cuando sea en sacos. Todo cemento que se emplee para fabricar homigdén
debera ser de la misma marca vy tipo. Los agregados finos y gruesos deberan cumplir con
la Morma NCh 143. Bl agua que se use deberd cumplir con la Morma MCh 1498. El hormigdn
deberad ser consolidado por medio de vibrador mecdanico de inmersion de alta frecuencia.

5.2.4 PERFIL ANGULO 20x20x3

Bl proyecto contempla el suministro de perfil metdlico tipo angule 20x20x3 mm, destinado a
la conformacion del marco perimetral de la rejila metdlica ubicada en la parte superior de
la camara comespondiente.

El marco debera fabricarse en faller, asegurando comrecta escuadria, alineacion y precision
dimensional. Las uniones en esguinas deberan ejecutarse mediante soldadura continua,
garanfizando rigidez estructural, estabilidad y adecuada terminacion del elemento.

Previo a su instalacion, el marco deberd recibir limpieza de superficie, aplicacién de
anficorrosivo y pintura de terminacion, asegurando proteccion frente a la corosion vy
durabilidad en condiciones de intemperie.

Una vez terminado, el marco deberd quedar firmemente apoyado o anclado seqin detalle
indicado en planos de proyecto, garantizando estabilidad, seguridad y comrecto gjuste al
perimetro de la camara.

5.2.5 PLETINA LAMINADA 20x3

El proyecto contempla el suministro de barras planas de acero 20x3 mm, destinadas a la
conformacion de la rejilla metalica superior de la camara.

Las barras deberan fabricarse y soldarse en taller al marce perimetral comrespondiente,
disponiéndose en forma paralela y con separacion uniforme segun lo indicadeo en planos.
Las uniones deberan ejecutarse mediante soldadura confinua, asegurando rigidez
estructural y comecto comportamiento frente a cargas de uso.
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Previo a su instalacion definitiva, el conjunto debera recibir limpieza de superficie,
aplicaciéon de anticomosivo vy pintura de terminacion, garantizando proteccion frente a la
cormosion v adecuada durabkilidod en condiciones de exposicion exterior.

La rejila debera guedar fiimemente apoyada o anclada segin detalle de proyecto,
asegurando estabilidad, seguridad vy comrecto funcionamiento.

4.- BANDEJON

6.1 CONFINAMIENTO PAVIMENTO

4.1.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL

Se consulta la instalacian de GEOTEXTIL del tipe TS 30 o similar técnico [de igual o superior
calidad], en todo el contorno de las excavaciones a fin de aislar la humedad del ferreno.
Deberd en los traslapos sobreponerse a lo menos 50 cm una capa de polietilenc una sobre
la otra. Debera el polietilenc cubrir la totalidad de la excavacian.

6.1.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA TIPO A

Esta partida comprende el suministro, traslado y colocacion de soleras de hormigdn tipo A,
segun planocs, detalles constructives y especificaciones del proyecto. Las soleras tendran
por finalidad delimitar y contener la pavimentacion proyectada. asegurando un acabado
uniforme, seguro y resistente.

La solera deberd ser fabricada con hormigén de resistencia minima H-20, conforme a lo
establecido en la norma MNCh170 Of.2016, o la que la reemplace, con terminacién lisa y
aristas vivas. Su asentamienfto se realizard sobre una base de hormigén pobre fipe G-12,
ejecutada sobre femeno debidamente compactadeo v nivelado, garanfizando su comecta
estabilidad y durabilidad en el tiempo.

Durante la instalaciéen se deberda:

« Verificar la alineacian y nivel de las soleras conforme a los ejes definidos en plancs.
Aszegurar una union continua y uniforme enfre piezas mediante mortero de junta.
Mantener la cota de coronamienfo segun lo indicado en los planos de
pavimentacion.

¢ Proteger las piezas recién instaladas hasta el completo fraguado del material de
asiento.

La ejecucion debera cumplir con las especificaciones del Manual de Carreteras = Volumen
5. Obras de Arte y Estructuras de Pavimento, y con las normas NCh193 y MCh170,
asegurando la calidad y desempefic del elemento en obra.

4.1.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA CURVA

Esta partida comprende el suministro, traslado y colocacion de soleras curvas de hormigén
fipo A ([co), de acuerdo con los planos, detalles constructives v especificaciones del
proyecto. Estas soleras tendran por finalidad delimitar y contener la pavimentacion
proyectada en sectfores de frazado curvo, asegurando un acabado uniforme, confinuo y
resistente.
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Las soleras curvas tipo A (co) deberan ser prefabricadas o moldeadas in situ, segin lo
indicado en planos, y ejecutadas con hormigan de resistencia minima H-20, conforme alo
establecido en la norma NCh170 Of.2016 o la que la reemplace. Deberan presentar
terminacion lisa, con aristas vivas o redondeadas segun disefio, v cumplir con las
dimensiones y radios especificados en los detalles constructivos.

El asentamiento se efectuard sobre una base de hormigon pobre fipoe G-12, ejecutada
sobre tferenco debidamente compactado y nivelado, garanfizando la estabilidad,
alineacién y nivel del elemento.

Durante la instalacién se deberd:

« Verificar la alineacion, curvatura y nivel de las soleras conforme a los radios v ejes
definidos en planos.

* Asegurar una union contfinua y uniforme entre piezas mediante mortero de junta o
sellante, segun comresponda.

+ Mantener la cota de coronamiento conforme a las cotas de disefio del pavimento.

+ Proteger las piezas recién instaladas hasta el completo fraguado del material de
asiento.

La ejecucion debera cumplir con las disposiciones del Manual de Carreteras = Volumen 5:
Obras de Arte y Estructuras de Pavimento, y con las normas NCh193 y NCh170, asegurando
la calidad, durabilidad vy comrecto desempeno de la solera en obra.

6.1.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERILLA CANTO RECTO

El proyecto contempla la provision de solerillas prefabricadas de hormigon de canfo recto,
destinadas a confinar y delimitar la rampa de hormigon en el sector inferior de los accesos.
Estos elementos actuaradn como borde de contencién lateral, asegurando la comrecta
definicién geomeétfrica de la rampa vy la confencién del pavimento, garantizando
estabilidad y adecuada terminacion en el encuentro con las superficies adyacentes.

Las solerilas deberdan ser de homigén prefabricado de alta resistencia, aptas para uso
exterior y fransito peatonal, con dimensiones segun planos de arguitectura. Deberan
presentar terminacion uniforme y precision dimensional adecuada.

Se aceptard producto de proveedor especializado o equivalente técnico de igual o
superior calidad, sujeto a aprobacion de la Inspeccion Técnica de la Obra.

6.2 PAVIMENTO PASTELONES DE HORMIGON
6.2.1 BASE ESTABILIZADA <CBR 80 e=15cm

Terminada la preparacion de la subrasante, donde comesponda al proyecto, se procedera
con la colocacién de una base, con un espesor total no inferior a 15 cm donde
comrmesponda, segun planos del proyecto. Se utilizard como sub-base el suelo o el relleno de
empréstito, segin corresponda, compactado a un 95% de la densidad seca maxima del
ensaye Proctor medificado, [ASTM 150 y NCh.1554 1l).

La base estara compuesta porun suelo del fipo grava arencsa, homogéneamente revuelto,
libre de grumos o terrones de arcilla, materiales vegetales o de cualquier otro material
perjudicial, de un espesor segun planos del proyecto y con un grado de compactacion de
C.B.R. no menor al 80%.
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El material granular a colocar debera cumplir con los siguientes requisitos:
La banda granulométrica deberd ser alguna de las sefialadas en la presente tabla.

Tamiz % gue pasa en peso
[ASTH] (mm]) Banda 1 Banda 2
2" 50 100
1" 25 - 100
3/4" 20 20-70 70-100
3/8" 10 30-65 50-80
M4 3 23-55 35-65
HNe10 2 15-40 25-50
=40 0.5 8-20 10-30
MN=200 0.08 2-8 0-15
b) Limites de Atterberg : - Limite liguido maximo: 25%
: - Indice de plasticidad maxima: 6%
c) Andlisis de California : - CBR minimo 60%
d] Compactacion : - DMCS minimo ?5%
e) Desgaste Los Angeles : - Maximo 50%

6.2.2 MORTERO e=7cm

Esta partida comprende la ejecucion de una capa de mortero de cemento-arena de
espesor 7 cm, que servird como base de asiento para la instalacion de pastelones de
hormigén 30=30x4 cm, segin se indica en planos de arquitectura y detalles constructivos
del proyecto.

El mortero debera prepararse con una dosificacion minima 1:4 (cemento: arena). viilizando
arena limpia, de granulometria uniforme y libre de impurezas, y cemento Portland normal
conforme a la NCh148 Of.48 o la que la reemplace. El agua de amasado debera ser
potable v en cantidad suficiente para lograr una mezcla plastica y frabajable, sin
segregacion.

La superficie sobre la cual se extienda el mortero deberd estar debidamente nivelada,
compactada y humedecida antes de la colocacion, asegurando una adecuada
adherencia. La extension del mortero se realizard en pafios sucesivos, cuidando mantener
el espesor uniforme de 7 cm vy la pendiente de dizefio establecida en planos para el
cormrecto escumimiento superficial.

El asiento de los pastelones deberd realizarse scbre el morterc adn fresco, presionando
hasta alcanzar la cota final definida, asegurando su nivelacion, alineacion y juntas
uniformes.

El mortero deberd protegerse del secado prematuro mediante curado himedo por al
menos 48 horas, evitando fransito o carga durante este periodo.

La ejecucion debera cumplir con lo establecido en las normas MNCh2256/1 Pavimentos —
Metodos de ensayo y consfruccion, MCh170 (Hormigones). v las disposiciones del Manual
de Camreteras — Volumen 5: Estructuras de Pavimento, asegurande la uniformidad,
resistencia y durabilidad del sistema de pavimentacion.
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6.2.3 PASTELONES DE HORMIGON 50x50 CM

Esta partida comprende el suminisiro, fraslado y colocacion de pastelones de hormigon
prefabricados de 50x50=4 cm, segun las zonas y frazados indicados en los planos de
arquitectura y detalles constructivos del proyecto.

Los pastelones deberan ser de hormigon vibrado de alta resistencia, con superficie lisa o
antideslizante, libres de fisuras, aristas danadas o deformaciones. Deberan cumplir con lo
establecido en la norma HNCh2256/1 Of.2016 Pavimentos = Pastelones de hormigdn -
Requisitos vy métodos de ensayo, o la que la reemplace.

La colocacion se realizara sobre la capa de mortero de 7 cm de espesor, aun fresca,
descrita en la partida anterior, cuidande mantener la nivelacion, alineacion y pendientes
de escurimiento seglin proyecto.

Durante la instalacion se debera:

+ Colocarlos pastelones alineados con cuerdas guias, manteniendo juntas uniformes
de 3 admm.

+ Asentar los pastelones mediante golpes suaves con mazo de goma, evitando fisuras
o desplazamientos.

s Rellenar las juntas con arena seca, bamiendo repetidamente hasta lograr su
completa ccupacion.

+ En caso de ser necesario, pasar plancha vibratoria provista de manta de goma para
mejorar el asiento y nivelacion final.

Mo se permitira la instalacion de pastelones sobre superficies himedas, con presencia de
agua o durante precipitaciones.

Una vez terminada la colocacion, se deberd limpiar completamente la superficie y proteger
el pavimento hasta el fraguado y endurecimiento completo del mortero de asiento.

La ejecucion deberd cumplir con las especificaciones del Manual de Carmreteras - Volumen
5: Obras de Arte y Estructuras de Pavimento, la NCh170 [Hormigones) v la NCh2256/1,
asegurando un pavimento estable, nivelado y duradero.

6.3 PAVIMENTO DE ADOCRETO
4.3.1 BASE ESTABILIZADA e=15em

Terminada la preparacion de la subrasante, donde comresponda al proyecto, se procedera
con la colocacién de una base, con un espesor fotal no inferior a 15 cm donde
cormresponda, segun planos del proyecto. Se ulilizard como sub-base el suelo o elrellenc de
empréstito, seglin corresponda, compactado a un 95% de la densidad seca mdxima del
ensaye Proctor modificado, [ASTM 150 y NCh.1554 l).

La base estard compuesta porun suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente revuelfo,
libre de grumos o terrones de arcilla, materiales vegetales o de cualguier ofro material
perudicial, de un espesor segin planos del proyecto y con un grado de compactacion de
C.B.R. nc menor al 80%.

El material granular a colocar deberd cumplir con los siguientes requisitos:

La banda granulométrica debera ser alguna de las sefialadas en la presente tabla.
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Tamiz % gue pasa en peso
(ASTM] [rm]) Banda 1 Banda 2
2" 50 100
1" 25 - 100
3/4" 20 20-70 70-100
3/8" 10 30-65 50-80
Me4 3 25-55 35-65
Me10 2 15-40 25-50
re40 0.5 8-20 10-30
M=200 0.08 2-8 0-13

b) Llimites de Atterberg

c) Andlisis de California
d) Compactacién
e) Desgaste Los Angeles

- Limite liguide maximo: 25%

- indice de plasticidad maxima: 6%

- CBR minimo 60%
- DMCS minimeo 5%
- Maximo 50%

6.3.2 BASE DE ARENA ADOCRETO e=d4cm

El aride que conforma la cama de arena debe estar limpie, con un bajo contenide de

humedad y de acuerdo con la granulometria sugerida en el Cédigo de Normas de cbras
de Pavimentacion del MINVU 201é:

Tamiz % pasa
ASTM NCh (mm) (en peso)
Malla 3/8° 10 100
Malla #4 S 95-100
Malla #8 2,500 80-100
Malla #16 1,250 50-95
Malla #30 0.630 25-60
Malla #50 0,315 10-30
Malla #100 0.160 5-15
| Malla #200 0,080 0-15

Se recomienda que la arena tenga una baja absorcion de agua y que esta se mantenga
en un rango de entre el 5% y 7%. Evitar las arenas contfaminadas con limo o arcilla, ya que,
al ser expansivas, provocan deformaciones en el pavimento.

6.3.3 ADOCRETO e=écm COLOR GRIS

Este item considera el suministro y colocacion de adocreto de espesor igual a 6 cm color

GRIS.

Durante la colocacion de los Adocretos, la cama de arena no debe ser transitada, ni

contaminada, lo gue implica que los tfrabajadores deben trabajar desde fuera o desde
sobre los adocretos.
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Se debe fener especial cuidado con la colocacion de las primeras hiladas, ya que es
necesario que el Adocrete guede en el angulo requerido [esta pauta es la que se sigue
hasta el final).

La separacion entre los Adocretos debe ser de a lo mas 5 mm en todos los sentidos.

La posicidn sera en hileras tal como se representa en los planos.

Primero colocar los elementos enferos y luego se van instalando los cortes, los que se realizan
con Y2 Adocretos o Adocretos cortados con a lo menos 4 cm de corfe (si se necesitan
menores dimensiones, se propone los rellencos con hormigén o morterc, el que debe ser
vibrado en su colocacion).

Los adocretos pueden ser instalados de manera manual “"uno a uno” o por medio de
magquinas que toman los adocretos con la disposicion o disefio final y los instala, mediante
pafos completos de aproximadamente 1 m2.

Una vez colocados los Adocretos se deben alinear, para ello se puede hacer una
cuadricula cada 2 mefros las que se van alineando mediante la Ufeta [elemento que
pemite hacer movimientos de los pafos de adocretos sin dafarlos al aplicar la fuerzal).
Para elrellenc de las juntas de los Adocrefos, se debe depositar y distribuir arena fina y seca,
(por ejemplo, arena negra fina o rubia) en toda la superficie de los Adocretos y se barre
con el escobillén. Se compacta en capas cruzadas (esta faena se repite las veces que sea
necesaric).

Los adocretos se compactan con placa compactadora tan prontfo como sea posible,
después de haber sido colocada y distribuida la arena de fragle.

Esto se realiza mediante capas cruzadas (2 & 3) dejando un perimetfro de un metfro en la
superficie sin compactar (se recomienda utilizar Adocretos “parados” para delimitar dreas).
La placa compactadora por elegir debe estar de acuerdo con las caracteristicas del
Adocreto, por ejemplo, para espesores de 6 cm, una placa de 2.000 & 2.500 kilos de carga
dindmica puede ser suficiente, de acuerdo con la superficie. En grandes extensiones
considerar hasta placas de 4.000 kilos de carga dinamica. Se barre la superficie para refirar
el exceso de arena. Durante el transito o puesta en marcha de este pavimento, las
particulas de arena se reacomodan, bajando del nivel inicial, por lo tanto, es aconsejable
repetir la colocacion de arena luege de 15 dias.
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6.4 PLANOS INCLINADOS
6.4.1 BASE ESTABILIZADA e=15em

Terminada la preparacién de la subrasante, donde comesponda al proyecto, se procedera
con la colocacion de una base, con un espesor total no inferior a 15 cm donde
comesponda, segUn plancs del proyecto. Se ufilizara comeo sub-base el suelo o el rellenc de
emprésfito, segin corresponda, compactado a un 95% de la densidad seca maxima del
ensaye Proctor modificado, [ASTM 150 y NCh.1554 1I).

La base estara compuesta porun suele del tipo grava arenosa, homogeneamente revuelio,
libre de grumos o terrones de arcilla, materiales vegetales o de cualqguier ofro material
perjudicial, de un espesor segun planos del proyecto y con un grado de compactacion de
C.B.R. no menor al 80%.

El material granular a colocar deberda cumplir con los siguientes requisitos:

La banda granulométrica debera ser alguna de las sefialadas en la presente tabla.

Tamiz % que pasa en peso
[ASTM] (mm)] Banda 1 Banda 2
2" 50 100
1" 25 - 100
3/4" 20 90-70 70-100
3/8" 10 30-65 50-80
Me4 5 25-55 35-65
M®10 2 15-40 25-50
M40 0.5 8-20 10-30
200 0.08 2-8 0-15
b) Limites de Atfterberg : - Limite liguide maximo: 25%
: - indice de plasticidad maxima: 6%
c) Andlisis de California : - CBR minimo 60%
d) Compactacion : - DMCS minimo $5%
e) Desgaste Los Angeles : - Maximo 50%

6.4.2 HORMIGON G-25

Consiste en un radier de hormigén de cemento que se ejecutara por el sistermna cormriente
de compactacioén [no vibrade), para lo que se considera hormigén tipo G-25, resistencia a
los 28 dios. Podra ser premezclado (sacas de hormigén) o hecho en planta, pero de ninguna
manera se podrd ejecutar de forma manual.

En la terminaciéon de la superficie del hormigdn se exigira la regularidad vy uniformidad
detallada en el "Codigo de nomas y especificaciones técnicas de obras de
pavimentaciéon” del MINYLU, version 2008, esto es, no se aceptaran pavimentos fisurados,
agrietados o con desgaste prematuro.

La dispeosicion de la mezcla se podra hacer mediante palas, pero de ninguna forma se
usardan estas para despamramarla. Bl objetivo de esta medida es evitar la segregacion.
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La compactacion podra efectuarse mediante pisén de madera o metdlico, con un peso
no inferior a 10 kg y una superficie Util en su base no mayor a 225 cm?2, el gue se dejard caer
repetidamente desde cierta altura, cubriendo totalmente la superficie del pavimento,
hasta que se observe la aparicion de lechada superficial, momento en el cual se deberda
detener la compactacion.

La terminacion se efectuara mediante un platachado v peinado, de modo que la superficie
no quede resbaladiza v al nivel de la superficie del molde.

El fraguado del hormigon se llevard a efecto con membrana de curado [Antisol), rociado
con pulverizador o disperso con redillo.

6.4.3 PASTELON BALDOSA PODOTACTIL

El proyecto contempla la provision de PASTELON BALDOSA PODOTACTIL, dimensiones
40x40cm, color NEGRO, proveedor BUDKIM o equivalente técnico similar o de superior
calidad, guedando sujeto a aprobacion de la Inspeccidén Técnica de la Obra.

Las piezas deberan ser prefabricadas en homigén de alta resistencia, aptas para transito
peatonal y exposicion a la intemperie, incorporando relieve tipo advertencia y color negro
integral que asegure contraste con el pavimento adyacente.

Su instalacidn se considera en las rampas de ambos extremos, ubicdndose exclusivamente
en la parte superior de cada rampa. segoin lo indicado en los planoas de arquitectura, con
el fin de advertir la existencia de un cambio de nivel antes del inicio del planc inclinado.

MUNICIPALIDAD DE CABRERO LAS DELICIAS M°355 - (43) 2 40 18 84 - www.cabrero.cl

MUNICIPALIDAD DE CABRERO LAS DELICIAS N°355 - (43) 2 40 18 84 - www.cabrero.cl

Pagina | 103 de 144



e REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION DE SECPLAN

7. TOTEM

7.1 ESTRUCTURA TOTEM
7.1.1 PERFIL CANAL 200X75X3 MM

La estructura se conformara de perfiles de acero CAMAL de 200x75x3mm, marca CIMTAC
estandar o equivalente técnico similar, segun lo indicade en los plancs de cdalculo.
Terminacion protecciéon corrosiva y pintura acabado color negro.

7.1.2 PERFIL ANGULO 50X50X3 MM

La estructura se conformara de perfiles de acero ANGULOS de S30x50x3mm, marca CINTAC
estandar o equivalente técnico similar, segin lo indicade en los planos de cdlculo.
Terminacion proteccion corrosiva y pinfura acabado color negro.

7.1.3 FONDO TOTEM — PLANCHA ACERO LAMINADO EN CALIENTE 2 MM

Se consulta la instalacién de plancha de acero laminado en caliente de 2 mm de espesor,
la cual actuara como fondo del revestimiento de acero corten. Esta pieza servird como
soporfe para el caolade laser del nombre del proyecto en el acero corfen.
La plancha sera soldada directamente a la estructura de acero del tétem, conforme a lo
indicado en los planos de detalle.

Se considera este revestimiento en ambas caras donde va el nombre del proyecto.

7.2 REVESTIMIENTO TOTEM

7.2.1 REVESTIMIENTO TOTEM - PLANCHA ACERO CORTEN 1.5 MM

Se especifica comeo revestimiento exterior del tétem la ufilizacién de planchas de acero
corten de 2 mm de espesor. El montaje se realizara de acuerdo a lo indicado en los planos
de detalle, considerando que las dos caras del totem se fijaran mediante soldadura directa
a la estructura metdlica. El confratista deberd ejecutar soldaduras limpias y discretas,
evitando rebabas, salpicaduras o deformaciones que afecten la apariencia de las caras
visibles del tétem, resguardando en todo momento la calidad estética del elemento. La
ejecucion de este frabajo debera contar con la aprobacion del Inspector Técnico de Obras
(ITO).

Las dimensicnes y disposicion de las planchas deberan gjustarse a lo establecido en los
planos de arquitectura.
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7.2.2 SIKADUR 31 Hi - Mod Gel

Esta partida comprende el suministro v aplicacion de adhesivo epéxico estructural Sikadur
31 Hi-Mod Gel, o equivalente técnico aprobado, para la fijaocion de elementos de acero,
de acverdo con los planos del proyecto y las indicaciones de la 1.T.O.

Previo a su aplicacion, las superficies de conftacto deberdn encontrarse limpias, secas o
levemente himedas segun recomendacion del fabricante, libres de polvo, grasa, éxido,
pinturas, particulas sueltas o cualquier agente que impida una comrecta adherencia. El
producto deberd prepararse y mezclarse conforme a las instrucciones del fabricante, hasta
obtener una pasta homogénea y de color uniforme.

La aplicacién se redlizard de manera manual y prolijo sobre las superficies a unir,
asegurando un contacto continuo entre el adhesivo y el elemento de acero, garantizando
su comrecta fijacion, estabilidad v adherencia. Durante la ejecucion se deberan respetar los
tiempos de trabajobilidad, curade y puesta en servicio indicados por el fabricante, evitando
movimientos o solicitaciones prematuras sobre la pieza instalada.
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7.2.3 PERNO COCHE1/4 X 1 1/4 CON TUERCA NEGRA Y GOLILLA

Esta partida comprende el suministro e instalacion de pernos coche de 4" x 1 4", con
tuerca negra y golilla, destinados a la fijacidon de las planchas de acero corten al Perfil Canal
200x75x3 mm, de acuerdo con los planos del proyecto y las indicaciones de la L.T.0.

Una vez instaladas las planchas de acero corten, se procederd a colocar los permos en las
cuatro esquinas de cada seccion de plancha. asegurando una fijacion firme, alineada v
uniforme respecto del elemento de soporte. Cada perno deberd quedar corectamente
ajustado y. posteriormente, ser soldado por su cara posterior junto con la tuerca, con el fin
de otforgar una condicidn anfivanddlica y evitar su desmontaje o manipulacién no
autorizada.

Previo a la ejecucion de las perforaciones, se recomienda al fabricante realizar el frazado
exacto de cada punto de fijacidn, wverificando medidas, distancias, alineacién vy
comrespondencia con la estructura metdlica de respalde, o fin de evitar emores de
perforacion, desajustes en el montaje o dafios en la ferminacién de las planchas.

Lo ejecucion deberda efectuarse de manera cuidadosa y prolija, resguardande en fodo
momento la comecta presentacion final del revestimiento, evitando rayaduras,
deformaciones, rebabas, perforaciones mal vbicadas o cualguier defecto que afecte la
estética, estabilidad o durabilidad del sistema de fijacion. Tode material deberd ser nuevo,
de primera calidad, v su instalacién debera cumplir con las exigencias de resistencia,
seguridad y terminacion establecidas para el proyecto.

<>
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7.3 PINTURAS

7.3.1 PINTURA ANTICORROSIVA
7.3.2 PINTURA ANTICORROSIVA TRIPLE ACCION NEGRA / PERFIL CANAL

Previo a la aplicacién de la pintura anticomosiva, se deberd realizar el lavado completo
de toda la estructura metdlica del totem, utilizando detergente desengrasante industrial,
con el fin de eliminar residuos de aceite o agentes confaminantes provenientes del
proceso de fabricacion de los perfiles.

Posteriormente, se aplicaran dos manos de pintura anficorrosiva de distinto color, de modo
de facilitar el confrol de coberiura enfre capas. La aplicacion debera asegurar la
profeccion de todas las caras expuestas y ocultas de los perfiles metdlicos, cumpliendo con
las especificaciones del fabricante en cuanto a preparacion de superficie, tfemperatura
ambiental y tiempos de secado entre manos.

El producto anticomrosive deberd ser compatible con la capa de terminacion especificada
y contar con resistencia adecuada para exposicién exterior o interior, segln comresponda.

7.3.3 PROTECTOR DE METALES 20 LT

Esta partida considera el suministro y aplicacion de protector fransparente para metales
sobre la fotalidod de la estructura de acero comespondiente al tétem proyectado,
conforme a lo indicado en planos.

La aplicacién del producto debera ejecutarse scbre superficies previamente limpias, secas,
libres de polvo, grasas, &xidos, residuos y cualquier ofro agente que pueda afectar la
comecta adherencia y terminacién del recubrimiento. Se consulta la aplicacidon de dos (2)
manos, o las necesarias para asegurar una terminacion uniforme, continua y de adecuada
profeccion. El producto debera ser aplicado de manera homogénea en foda la superficie
metdlica, cuidando especialmente la uniformidad del acabado, sin presentar
escurrimientos, salpicaduras, manchas, diferencias de brilo, acumulaciones ni
imperfecciones visibles de ningUn fipo.
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7.4 LETRAS TOTEM

7.4.1 CORTE Y GRABADO LASER SOBRE PLANCHA DE ACERO CORTEN

Se especifica la ejecucion del nombre del proyecto "SALTOS DEL LAJA - FERIA DE
ARTESAMNOS, PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES" mediante corte laser en las planchas de
acero corten gue conforman el revestimiento del tétem. Este procedimiento consistird en el
calado del texfo, permitiendo gue se visualice el fondo conformade por la plancha de
acero laminado en caliente ubicada en la cara posterior del revestimiento.

Asimismo, se considera la incorporacion del grabado del Escudo Municipal ¥ del nombre
de la institucidon “l. MUNICIPALIDAD DE CABRERO" en revestimiento de acero corten,
conforme a lo indicado en los planos de arquitectura.
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Imagen referencial

7.5 BASTIDOR DE SEGURIDAD EQUIPO ILUMINACION
7.5.1 PERFIL ANGULO 20X20X2MM

Corresponde a la fabricacion y montaje de soporte metdlico tipo bastidor, conformado por
perfiles de acero angulo de 20x20=2 mm, fijado a machon de hormigon mediante tornillos
para hormigdn tipo Tapcon de acero inoxidable de '4" x 2'4" o equivalente, segin
indicaciones de planos y detalles constructivos.

7.5.2 PERFIL TUBULAR 20X20X2MM

Estructura metdlica de bastider fabricada con perfil tubular cuadrade de acero 20x20x2
mm, conformando el marco de soporte para instalacion de malla metdlica, segdn
dimensiones y detalles indicados en planos.
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7.5.3 MALLA ACMA
Suministro e instalacién de malla metdlica tfipo ACMA galvanizada, fijada mediante
soldadura continua a la estructura de bastidor metdlico tubular de acero 20x20x2 mm,

segun dimensiones y disposicion indicadas en planos. La instalacion debera realizarse
conforme a las especificaciones del fabricante y los detalles constructivos del proyecto.

8.- MOBILIARIO URBANO
8.1- MOBILIARIO URBANO

8.1.1 BANCA ASIENTO

Se consulta la instalacion de BANCA ASIEMTO, meodelo VANGHAR MOMA IRREGULAR,
proveedor VANGHAR, o equivalente técnico similar o de superior calidad.

Sugerencia: Tipo A Tipo B, Tipo C

Dimensiones disponibles: B

Largo (a) x Ancho | Peso f \
Modele | “ibyatto h)(cm) | (ke) - B |

MEC1454X 164 x 89 x 36 713 \\
MBC1452% 130 % 93 x 36 [2F]

MBC1453% | 195 x 100 x 36 929 b a —

Los asientos comresponden a elementos de mobiliario urbano de disefio organico e iregular,
destinados a conformar dareas de permanencia y descanso dentro del espacio publico
proyectado, infegrandose formal y materialmente con el resto de los elementos de
hormigdn especificados en la cbra.
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E

Se considera la instalacion de los tres modelos disponibles del sistema —Tipo A, Tipo B y Tipo
C—de acverdo con la distribucion y ubicacion sefaladas en los planos de arquitectura. La
disposicion de cada tipologia respondera a la propuesta de disefio, respetando
alineaciones, distanciomientos y relaciones espaciales definidas en planimetria.

Los elementos deberan ser fabricados en hormigon prefabricado de alta resistencia, apto
para uso exfterior y exposicion permanente a la infemperie. La terminacion deberd ser
uniforme, libre de fisuras, nidos o imperfecciones visibles, y contar con bordes suavizados
gue garanticen condiciones adecuadas de seguridad para los usuarios.

La instalacion se ejecutara sobre superficie previomente preparada, nivelada vy
compactada segin comresponda, asegurando estabilidad, corecta horizontalidad vy
adecuada fijacion al tereno o pavimento, conforme a las recomendaciones del
fabricante. El contratista debera verificar que el sistema de apoyo garantice la inmovilidad
del elemento y su correcto comportamiento frente al uso continuo y cargas propias del
espacio publico.

En caso de proponerse un producto eguivalente, éste deberd acreditar condiciones
estructurales, dimensionales, estéticas v de durabilidad iguales o superiores a las del modelo
especificado, quedando sujeto a aprobaciéon de la Inspeccidn Técnica de la Obra.

8.1.2 BANCA JARDINERA PREFAERICADA

Se consulta BAMNCA JARDINERA, dimensiones 430 cm de large v 50 cm de ancho , altura
45cm, proveedor MOBILIARIO URBANO METROPOLITANO, o equivalente técnico similar o de
calidad superior.

\ﬁ“

La instalacion del mobiliaric urbano se realizard ulilizando las fundacione: previamente
ejecutadas, conforme a lo indicado en el punto 3.3 "Fundaciones Maobiliario" de la presente
Especificacion Técnica. El procedimiento deberd seguir las indicaciones fécnicas del
proveedaor y respetar las recomendaciones de instalacién para cada fipo de elemento.

Metodo de instalacién general:

¢ |dentificar los orificios de anclaje dispuestos en la base del producteo (digmefro 10
mmy).

« Aplicar adhesivo epdxico en los orificios y conectar mediante fierro estriado de @8
mm, asegurando una unién firme, resistente y de larga duracion.

« Verificar cuidadosamente la posicion y alineacion de los orificios del producto
respecto del nivel de piso o fundacion. 5e recomienda marcar la ubicacion
definitiva anfes de perforar la fundacién con broca de @10 mm.

« Aplicar adhesivo epdxico al fierro estriado sobresaliente del producto y posicionar
cuidadosamente el elemento sobre los orificios previamente realizados,
asegurando su corecto encaje y nivelacian.

Todos los frabajos deberdan ejecutarse garantizando la estabilidad, verticalidad y comrecta
nivelacién de los elementos, evitando desplazamientos durante el fraguado del adhesivo.
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8.1.3 ALCORQUE DE HORMIGON

Se consulta la instalacion de ALCORQUE DE HORMIGON CIRCULAR, diametre 120 cm,
modeloe MAYORCA, proveedor PLAY PLAIA o equivalente fécnico de igual o superior
calidad, resistencia y terminacion.

Estos elementos forman parte del disefio de paisajismo v tienen por finalidad proteger el
arbol, confener el sustrato vegetal y ordenar el encuentro entre la superficie pavimentada
y el area permeable, asegurando una adecuada infegracion enfre vegetacion y espacio
peatonal.

Los alcorques seran fabricados en hormigon prefabricado de altaresistencia, apto para uso
exterior y expueste a condiciones de infemperie. Deberan presentar una ferminacion
superficial cuidada, con bordes redondeados que gporien seguridad al fransite peatenal vy
reduzcan el riesgo de danos por impacto.

Con el objeto de garanfizar su durabilidad y facilitar su mantencion, el elemento deberd
incorporar tratamiento superficial mediante sellos hidréfugos que disminuyan la absorcién
de agua, aceites y grasas, reduciendo la formacion de manchas. Asimismo, deberd contar
con proteccion anti-graffiti que permita la impieza frente a eventuales actos vanddlicos sin
afectar la calidad del material ni su terminacion.

La instalacion se ejecutard a nivel de pavimento terminado, disponiendo el alcorque de
manera scbrepuesta sobre la superficie existente. No se considera anclgje subterraneo,
debiendo asegurarse previamente gue la base se encuentre comrectamente nivelada y
compactada para evitar desplazamientos o asentamientos diferenciales. Bl contratista
debera garanfizar una comecia alineacion y aqjuste con el pavimento adyacente,
asegurando continuidad y estabilidad en el conjunto.

En caso de proponerse un producto equivalente, éste debera acreditar condiciones
técnicas, estructurales y de durabilidad iguales o superiores a las del modelo especificado,
guedando sujeto a la aprobacién de la Inspeccion Técnica de la Obra.

8.1.4 BASURERO DE HORMIGON ATENAS-ACERO INOXIDABLE

Se consulta la provision e instalacion de basurero de hormigon modelo ATEMAS con
terminaciones en acero inoxidable, proveedor PLAY PLALA o equivalente técnico de igual
o superior calidad, resistencia y terminacion.

Estos elementos forman parte del mobiliaric urbano del proyecto y fienen por finalidad
contribuir al orden, limpieza y mantencién del espacio publico, favoreciendo una comrecta
disposicion de residuos por parte de los usuarios y una adecuada infegracién con el disefio
arguifectonico y paisgjistico del entorno.
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El basurero deberd ser fabricado en hormigén prefabricado de alta resistencia, apto para
uso exterior y exposicion permanente a condiciones de infemperie. Su estructura debera
incorporar elementos en acero inoxidable, los cuales deberdn presentar alta resistencia a
la comrosidan, al desgaste y al uso intensivo propio de espacios pUblicos. Asimismo. el conjunto
deberd presentar una terminacién superficial cuidada, con bordes y uniones debidamente
resueltos, resguardando tanto la seguridad de los usuarios como la durabiidad del
elemento.

La instalacion se ejecutara sobre base firme, niveloda y debidamente preparada,
asegurando el comrecto posicionamiento, estabilidad v alineacion del elemento respecto
del enformo inmediato. En caso de contemplarse sistema de ancloje, este deberd
ejecutarse conforme a las recomendaciones del fabricante y a las indicaciones de la
Inspeccion Técnica de la Obra, garantizando su adecuada fijacion y resistencia frente al
uso cotidiano o eventuales acciones vandalicas

8.2- SENALETICAS

La presente parfida contempla todas las labores necesarias para la provision e instalacion
de las sefialéticas viales del proyecto, incluyendo replanteo, posicionamiento, fijacidn vy
todos los elementos complementarios requeridos para su corecta ejecucion.

La ubicacidn definitiva de cada sefial deberd ser verificada vy aprobada en terreno por la
Inspeccion Tecnica de Obra (1.T.0.) antes de proceder a su instalacién definitiva.

La instalacién deberd ejecutarse asegurando la comecta fijacion, verticalidad, orientacion,
nivelacion y estabilidod de cada elemento. Los anclajes se reglizaran mediante
fundaciones, considerando los respectivos fiemos estriados y demas elementos necesarios
para garantizar su resistencia v durabilidad.

Previamente a su montaje, todas las piezas deberan ser inspeccionadas para verificar su
comecto estado estructural, terminacién superficial v condiciones de pintura. Cualquier
dafio, deformacién o deferioro detectado deberd ser reparado o, en su defecto, la pieza
debera ser repuesta por el Coniratista, garantizando una adecuada presentacion,
visibilidad y vida util.

La ejecucion de esta partida debera ajustarse estrictamente a la normativa vigente en
materia de sefializacion y seguridad vial, asegurande su comecta funcionalidad y el
cumplimiento de todas las exigencias técnicas aplicables.
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8.2.1 SENALETICA ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DISCAPACITADOS 40X40CM

Esta parfida comprende el suministro e instalacién de sefialética vial reflectante para
agccesibiidad  universal, comrespondiente a  senal  “Estacionamiento  Exclusivo
Discapacitados”, de dimensiones 40 x 60 cm, conforme a lo indicado en planos v a la
normativa vigente aplicable.

ESTACIONAMIENTO
EXCLUSIVD
DISCAPACITADOS

La senaléfica deberd ser completamente nueva, de primera calidad, con terminacion
reflectante. asegurando adecuada visibilidad, legibilidad vy durabilidad frente a las
condiciones de uso y exposicion a la intemperie. Esta sera fijada a postes de perfil cuadrado
de 30 x 50 x 3 mm, mediante pemos autoperforantes, considerande la aplicacion de
soldadura liquida en la golilla, con el fin de reforzar la unién y evitar su manipulacién o
desprendimiento.

Durante la instalacién se deberd:

« Verificar en terreno la ubicacion exacta de cada sefial, de acuerdo con los planos
del proyecto y las instrucciones de la LT.O.

« Comprobar que los postes de soporte se encuentren comectamente instalados,
aplomados, firmes y en condiciones aptas para recibir la senfalética.

¢ Fijar la senal mediante perncs autoperforantes, asegurando una sujecion firme,
estable y durable.

« Aplicar soldadura liguida en la golila de cada fijacion, garantizando mayor
seguridad en la instalacion.

+« Revisar la comrecta orentacion, altura, nivel y visibildad de la sefial, asegurando su
adecuada lectura por parte de los usuarios.

Los materiales y procedimientos empleados deberan garantizar resistencia mecanica,
estabilidad estructural y durabilidad frente a la intemperie, humedad, radiacién UV v uso
continuo. Toda la sefialética instalada debera cumplir con la normativa vigente en materia
de sefalizacion vial y accesibilidad universal, asegurando su correcta funcionalidad y vida
Uil
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8.2.2 SENALETICA PROHIBIDO ESTACIONAR EXCEPTO EMERGENCIAS 40X40CM

Esta partida comprende el suministro e instalacion de sefialéfica vial reflectante
correspondiente a la sefial *Prohibido Estacionar Excepto Emergencias”, de dimensiones 40
x 60 cm, conforme a lo indicadeo en planos y a la normativa vigente aplicable.

NO
ESTACIONAR
EXCEPTO
EMERGENCIAS

La sefalética deberd ser completamente nueva, de primera calidad, con terminacion
reflectante, asegurando adecuada visibilidad, legibilidad y durabiidad frente a las
condiciones de uso y exposicion a la intemperie. Esta serd fijada a postes de perfil cuadrado
de 50 x 50 x 3 mm, mediante pemos autoperforantes, considerando la aplicacion de
soldadura liquida en la golilla, con el fin de reforzar la unidn y evitar su manipulacién o
desprendimiento.

Durante la instalacién se deberd:

¢ Verificar en terenc la ubicacion exacta de cada sefial, de acuerdo con los planos
del proyecto y las instrucciones de la 1.T.O.

¢ Comprobar que los postes de soporte se encuentren comectamente instalados,
aplomados, firmes v en condiciones aptas para recibir la sefalética.

¢ Fijar la sefal mediante pemos autoperforantes, asegurando una sujecidén firme,
estable y durable.

¢ Aplicar soldadura liquida en la golilla de cada fijacion, garantizando mayor
seguridad en la instalacion.

¢ Revisar la comrecta crientacidn, altura, nivel vy visibilidad de la sefal, asegurando su
adecuada lectura por parte de los usuarios.

Los materiales y procedimientos empleados deberdn garanfizar resistencia mecanica,
estabilidad estructural v durabilidad frente a la intemperie. humedad. radiacion UV y uso
confinuo. Toda la sefialética instalada deberd cumplir con la normativa vigente en materia
de sefializacion vial, asegurando su comrecta funcionalidad y vida Ufil.

8.2.3 POSTE PERFIL CUADRADO 50 X 50 X 3 MM 3M

Esta partida comprende el suminisiro e instalacion de poste para sefalétfica, ejecutado en
perfil cuadrado 50x30x3 mm, con una aliura total de 3,00 m, considerando 0,30 m
embutidos en fundacion de homigon de 0,60 m de profundidad, de los cuales 0,10 m
corresponderan a emplantilado. Bl poste deberd incorporar crucetas de fiero estriado @10
mm en su parte inferior, con el fin de asegurar un adecuadeo anclaje y fijacion a la
fundacion. Ademdas, deberda considerar fratamiento anficomosivo y ferminacion con pintura
color negro. La instalacion deberda ejecutarse aplomada, firme y estable, asegurandeo una
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altura libre minima de 1,90 m bajo lefrero, de acuerdo con planos, EETT e instrucciones de
la 1.T.O.

9. HABILITACION DE ESTACIONAMIENTOS

9.1 INSTALACION DE TOPES
9.1.1 TOPE DE GOMA PARA ESTACIONAMIENTOS 55CM

Esta partida comprende el suministro e instalacion de tfopes de goma para
estacionamientos, fabricados en coucho SBR de alta resistencia. con dimensiones
nominales de 55 x 15 x 10 em [largo x ancho x alte), conforme a las especificaciones del
fabricante.

Los topes deberan contar con tres orificios de fijocidon para su anclaje sobre superficie
asfaltica o de hormigon.

Durante la instalacién se deberd:

Limpiar y nivelar la superficie de apoyo antes de la fijacion.
Marcar la posicion exacta de cada tope segin la modulacién definida en plancs.
Ferforar el pavimento en los puntos de anclgje y asegurar el tope mediante pernos
vy adhesivo epdxico o sellante de polivretano, garantizando una fijacion firme y
duradera.

« Verificar la comrecta alineacion y separacidn entre topes, manteniendo
uniformidad en todo el conjunto.

Los materiales y procedimientos deberan garantizar la resistencia al impacto, a la
intemperie y al envejecimiento por rayos UV, asegurando un funcionamiento seguro vy
prolongado en el tiempo.

9.1.2 PERNO ANCLAJE / EXPANSION % X 10

Esta partida comprende el suministro e instalacion de permnos de anclagje fipo expansion de
3" de didmetro y 10 cm de longitud, destinados a la fijacidén de topes de goma para
estacionamientos sobre superficies asfalticas o de hormigon.

Los pemos deberan ser de acero galvanizade o inoxidable, con tuerca y golila,
garanfizando resistencia mecanica, antficomrosiva y durabilidad frente a condiciones de
intemperie.

Durante la instalacién se deberd:

« Verificar la corecta ubicacion de los puntos de anclaje conforme a los orificios del
elemento a fijar.
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¢ Perforar el pavimento o base con broca de didmetro v profundidad adecuados
para el anclaje.

¢ Limpiar los orificios antes de insertar el perno, eliminando polvo vy residuos.

¢ Instalar el permmo de expansion aplicando presidn y torgue controlado, asegurando
una fijacion firme y estable del elemento.

Todos los pernos deberan quedar corectamente empotrados y sin sobresalir de la superficie
visible del elemento, garantizando un acabado limpio vy seguro.

9.2 DEMARCACION ESTACIONAMIENTOS
9.2.1 PINTURA DEMARCACION VIAL COLOR BLANCO

Se ufilizara pintura epdxica de alta resistencia para pisos de concreto color BLANCO,
destinada a la demarcacion de la zona de estacionamiento para personas con
discapacidad.

La aplicacion se redlizara scbre superficie limpia. seca y nivelada, previomente fratada
segun especificaciones del fabricante. Las lineas de demarcacion tendran un ancho de 15
cm y deberdn ser claramente visibles. Ademas, se deberd incluir la simbologia intemacional
de accesibilidad, pintada o instalada en el centro del espacio, de acuerdeo con lo indicade
en los planocs del proyecto.

La pintura ufilizada deberda ser anfideslizante, de secado rapido y resistente a abrasién y
fransito vehicular. Se exigird la comrecta delimitacién del drea durante la aplicacién para
evitar manchas o desbordes en otras superficies.

10. PAISAJISMO

Especificaciones de implementacion de paisgjismo:

¢ Seinstalaran 3 fipologias de jardineras, especificadas en los plancs de arquitectura
vy en el punfo 6§ MOBILARIO URBANO, de la presente EETT, gue seran rellenadas con
tierra de hoja hasta cubrir al menos el 80% del velumen total de la jardinera.

¢ Encadajardinera se plantaran las especies indicadas en plancs de arquitectura, en
donde se deberd respetar disposicion y distanciamiento indicado.

¢ lLaftierray las plantas deberan colocarse de manera uniforme y compacta, evitande
vacios o hundimientos que afecten el crecimiento vegetal o la estabilidad del
mobiliaric.

Instalacion y cuidados:
¢ lLaplantacién se realizara con cuidado, respetando distancias y orden indicados en
los planos.
¢ Se efectuara riego inmediato de asentamiento para favorecerla adaptacion de las
especies al terrenc.

Control de calidad:

¢ H contrafista debera verificar que todas las plantas cumplan con las dimensiones
minimas. esfén corectamente distribuidas y firmes en el susirato.
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« Cadag jardinera debera quedar lista para uso estético y funcional, sin riesgo de
deslizamiento de fierra o planta.

¢ FEl contratista deberd mantener las especies vegetales en buen estado, mediante
riego y cuidados necesarios, hasta la recepcion final de las obras.

10.1 PREPARACION DE SUELO
10.1.1 TIERRA VEGETAL

Tierra natural fértil, apta para el establecimiento de especies ormamentales. Deberd estar
libre de raices, piedras, plasticos, escombros o cualguier material inorganico. La tierra
vegetal deberd colocarse sobre la superficie previomente nivelada vy libre de residuos. Se
compactard levemente con medios manuales para evitar asentamientos posteriores,
manteniendo la porosidad necesaria para la aireacion y el desarrollo radicular.

10.2 VEGETACION - ESPECIES

Se establecen criterios minimos de dimensiones y caracteristicas de la vegefacion a
incorporar en las distintas jardineras proyectadas, conforme a lo indicado en los planos de
arquitectura y paisajismo.

* Vegetacion en bancas-jardineras prefabricadas: La vegetacion seleccionada para
estas jardineras deberda presentar un radio minimo de copa de 15 cm y una altura
minima de 30 cm al momento de su instalacion. Estas dimensiones seran exigibles
para todas las especies utilizadas en este fipo de contenedor, con el fin de
garantizar una apariencia homeogénea, adecuada escala visual vy coherencia
estéfica dentro del conjunto.

¢ ‘Vegetacién en bancas—alcorque vy jardineras circulares: Las especies a incorporar
en estos elementos deberan contar con una altura minima de 1,50 m al momento
de instalacion, asegurando presencia volumétrica y jerarquia visual dentro del
espacio publice proyectado.

En todos los casos, la vegetacion debera cumplir con las siguientes condiciones generales:

+ Proveniencia de viveros certificados, libres de plagas o enfermedades.

¢+ Buen desarrollo radicular y estructura vegetafiva sana.

¢ Adaptabilidad a las condiciones climaticas locales y al réegimen de riego
proyectado.

El contratista deberd garantizar la correcta seleccién, fransporte e instalacien de la
vegetacion, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y las buenas practicas de
paisajismo urbano.
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10.2.1 PENNISETUM ALOPECUROQIDES

Graminea crnamental perenne, de porte medio v follaje arqueado, utilizada para generar
textura y velumen.

Las plantas deberan instalarse con el pan de raiz integro; posteriormente, se debera realizar
un riego de asentamiento que permita compactar el sustrato y asegurar el adecuado
contacto enfre las raices y la tierra vegetal.

Se contempla una altura gproximada de 30cm al momento de su plantacion.

10.2.2 DIMORFOTECA - AMARILLA - BLANCO - FUCSIA

Herbdacea perenne de floracidn abundante, utiizada como especie tapizante y
omamental.

Deberan plantarse ejemplares en &ptimo estado fitosanitario, manteniendo la distancia de
plantacion definida en planos. Se retiraran flores marchitas para promover una floracién
confinua.

Se contempla una alfura aproximada de 30cm al momento de su plantacién.
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10.2.3 AGAPANTO AZUL

Planta perenne de porte medio y floracion azul violacea en umbela.

Cada ejemplar deberda plantarse con pan de raiz completo; posteriormente, se debera
reglizar un riego de asentamientco que permita compactar el sustrato v asegurar el
adecuado contacto entre las raices y la tiera vegetal.

Se contempla una altura aproximada de 30cm al memente de su plantacion.

10.2.4 HUILMO AMARILLO

Especie herbdcea perenne, de flor amarilla palida y alta resistencia a la seguia.
Se deberd garantizar una distribucion uniforme en la jardinera. Se retiraran tallos secos al

término de la floracion.
Se contempla una altura aproximada de 40cm al memente de su plantacion.
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10.2.5 LAVANDULA STOECHA

Arbusto aromdatico perenne, de flor vicleta infensa, ulilizado por su valor estético y

resistencia.
Se recomienda poda ligera posterior a la floracién para mantener forma y estimular

brotacion.
Se contempla una altura aproximada de 30cm al momento de su plantacison.

10.1.6 STIPA TENUISSIMA

Graminea ornamental de textura fina, de alta plasticidad y meovimiente visual.
Plantacién con pan de raiz intacto. Se realizara recorte anual del follaje seco al final del

invierno.
Se contempla una altura aproximada de 30cm al momento de su plantacion

g
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10.1.7 CORNUS FLORIDA

Se consulta plantacion de CORNUS FLORIDA, se contempla con una altura aproximada de

entre 2,0 metros al momento de su plantacion.
La canfidad y ubicacion especifica de esta especie estan definidas en los planos de obras

exferioras,
Considerar tutores como guia.
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11. RECEPCION DE LA OBRA
11.1 ASEO GENERAL Y ENTREGA DE LA OBRA

Se contempla el aseoc general y permanente de la cbra. Lo cual sera fiscalizado y exigido
por la ITO, fodos los desechos deberan ser depositados en botadero autorizado.

El contratista debera tener la precaucién de conservar calzadas v aceras en optimas
condiciones fras la circulacion de camiones con los diferentes materiales de la obra.
Procurara no enforpecer el normal funcionamienio del cenfro de acopio.

La obra deberd enfregarse libre de escombros, perfectamente limpia, las instalaciones en
perfecto estado de funcionamiento.

Todas las Extracciones de Escombros provenientes de la obra, deberdn ser enviadas a
Botadero Autorizado, quedando estipulados en Libro de obras Correspondientes, siendeo
cargo de ésta. Se deberd, ademas, entregar a 1.1.0. La Declaracién de Retiro, Transporte y
Disposicion final de Residuos no Peligrosos de la Construccion (Escombros) (Art. 11, 18, 19 v
20 DS 594/99, MIMSAL), la Orden de Compra y la Recepcion de estos en escombrera, Bl TO
de manera excepcional podrd autorizar enviar las extracciones a un lugar distintoe que el
indique oportunamente.

| o= _'.'.,.,-;J | H ,L-_":
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Yomara Carrillo Tapia Diego Marcelo Trecaman Colombo
Directora SECFLAN Arquitecto SECPLAN
Municipalidad de Cabrero Municipalidad de Cabrero
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ANEXO IMAGENES
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4. APRUEBASE los Planos del Llamado a Licitacién Ptblica: “MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS
DEL LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-11-LE26.

Planos Arquitectura:

e Plano 01, Emplazamiento.
Plano 02, Planta Arquitectura Etapa A.
Plano 03, Cortes.
Plano 04, Detalles Pavimento.
Plano 05, Detalles Tétem y Mobiliario.
Plano 06, Planta rotura de pavimentos.

Planos Estructurales:
e Plano 01, Planta Tétem, Detalles Totem, Notas generales y EETT.
e Plano 02, Elevaciones Tétem, Vistas laterales.

Planos Eléctricos:
e Plano 01, Detalles Paralelismo.
e Plano 02, Detalles Constructivos.
e Plano 03, Unilineal, Cuadro Cargas, detalles luminicos, Detalles Constructivos Vial /Peatonal.

Planos Topograficos:
e Plano 01, Plano Planta Topografia.
e Plano 02, Plano Planta Topografia.
e Plano 03, Plano Planta Topografia.

Plano Pavimentos y Aguas Lluvias:
e Plano 01, Planta de Aguas Lluvias Etapa A.

MUNICIPALIDAD DE CABRERO LAS DELICIAS N°355 - (43) 2 40 18 84 - www.cabrero.cl

Pagina | 125 de 144



L EE -
9USE  REPUBLICA DE CHILE

4+ MUNICIPALIDAD DE CABRERO
@ DIRECCION DE SECPLAN

5. APRUEBASE el Registro Fotografico del Llamado a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO URBANO,
ACCESO SALTOS DEL LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-11-LE26.

.5F REPUBLICA DE CHILE
e
4] MUNICIPALIDAD DE CABRERO
i_ DIRECCION DE SECPLAN

REGISTRO FOTOGRAFICO SITUACION ACTUAL

“MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE
CABRERO”
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6. APRUEBASE los Anexos del Llamado a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS
DEL LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-11-LE26.

ANEXO 1

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL
LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABREROD”

ID: 4080-11-LE26

A) IDENTIFICACION DEL OFERENTE

NOMERE O RAZON SOCIAL
RUT

DOMICILIC

GIR.O COMERCIAL
COMUNA /CIUDAD
TELEFONO

E-MAIL

E) DATOS DEL REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

NOMERE
RUT

PROFESION Y CARGO
DOMICILIO
TELEFONO

COMUNA /CIUDAD
E-MAIL

C) DATOS DEL ENCARGADO DE LA LICITACION

NOMERE
TELEFONO

CELULAR (OPCIONAL)
E-MAIL
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ANEXD 2-A

DECLARACION JURADA S5IMPLE - ACEPTACION DE BASES DE LA
LICITACION
[Persona Natural)

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL
LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO"

ID: 4080-11-LE26

Participo en esta Licitacion en calidad de:

Persona Natural I:I ] Persona Natural, miembro de I:I
la Union Temporal de
Proveedores

ANTECEDENTES DEL DFERENTE

- NOMERE :
- CEDULADEIDENTIDAD :
- DOMICILID

DECLAROD bajo juramento:

1. Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitacion ¥ verificado la
concordancia ¥y coherencia entre ellos, v que no hay repares que formular, incluyendo
aguellos proyectos u obras gue podrian incidir con el desarrolle de su obra y aceptar
las Bases Administrativas, Requerimientos Técnicos ¥ demas antecedentss de la
presente licitacion.

2. Haber visitado el terreno, conocer su topografia v demas caracteristicas que incidan
directamente en la ejecocion de las obras ¥ estar conforme con las condiciones
generales del proyecto.

3. Conocer las condiciones de accesibilidad ¥ abastecimiento de suministros basicos del
sector en que s emplaza el proyecto.

4. Que la totalidad de la documentacion presentada en mi oferta es fidedigna, por lo gue
me hago responsable de su autenticidad.

5. Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones
Teécnicas y demas antecedentes de la presente licitacion.

6. Aceptarlas condiciones formuladas en 1a licitacion y aceptar los términos de esta.

OBSERVACION: Pora el coso de Unidn Temporal de Proveedores, coda integrante deberd
completar este anexo por separads, sin perjuicis de le designecian del mandatario o apoderado
comuin, exigido en ef instrumento de constitucion de la misma.

FIRMA
DEL OFERENTE

Fecha:
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ANEXO 2-B

DECLARACION JURADA SIMPLE - A'I;EFTAC[f)N DE BASESDE LA
LICITACION
(Persona Juridica)

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL
LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABREROD"

ID: 4080-11-LE26

Participo en esta Licitacion en calidad de:

Persona Juridica I:I [v] Persona Juridica, Miembro de I:I
la Union Temporal de

Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE
-RUT
- DOMICILIO

A traves del presente acto DECLARO bajo juramento:

1. Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitacion y verificado la
concordancia y coherencia entre ellos, v gque no hay reparos gue formular, incluyendo
aguellos proyectos u obras gque podrian incidir con el desarrolle de su obra y aceptar
las Bases Administrativas, Requerimientos Técnicos v demas antecedentss de la
presente licitacion.

2. Haber visitado el terreno, conocer su topografia v demas caracteristicas gque incidan
directamente en la ejecucion de las obras ¥ estar conforme con las condiciones
generales del proyecto.

2. Conocer las condiciones de accesibilidad ¥ abastecimiento de suministros basicos del
sector en que se emplaza el proyecto.

4. Que la totalidad de la documentacion presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autenticidad.

5. Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acnerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas y demas antecedentes de la presente licitacion.

6. Aceptarlas condiciones formuladas en la licitacién y aceptar los términos de esta.

OBSERVACION: Pora e coso de Unidn Tempors! de Provesderes, coda imtegrante deberd
complstar este anexo por separads, sin perjuicis de le designacidn del mandataris o apoderodo
comiin, exigido en el instrumento de constitucion de o misma,

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha:
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ANEXO0 3

DECLARACION JURADA SIMPLE - INHABILIDADES POR CONDENAS
(Completar SOLO en caso de Unién Temporal de Provesdores)

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL
LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABREROD”

ID: 4080-11-LE26

To, , Rut N® , con domicilio en BN

representacion de Rut N° » del mismo demicilic, para la

Licitacidn Plblica [D: 4080-11-LE26 declare bajo juraments que:

# No he sido condenmado, o mi represemtada noe ha sido condenada, por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos
concursales establecidos en el Codigo Penal, dentro de los dos afios anteriores a la
presentacion de la oferta.

# No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de
Defensa la Libre Competencia, dentro de los 5 afos anteriores, contados desde que la
sentencia definitiva guede ejecutoriada, con la prohibicion de contratar a cualquier titulo
con organos de la administracion, contemplada en €l articulo 26, letra d), del Decreto con
Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, gue
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°Z11, de 1973.

* Asi mismo, declarc gue, si mi representada fuera una Persona Juridica, no ha sido
condenada con la pena de prohibicion de celsbrar actos ¥ contratos con organismos del
Estado, por los delitos mencionados en la Ley N°20.393.

# Por ultimo, declaro bajo juramento que, no he sido condenado por los Tribunales de
Justicia a la medida dispuesta en el articulo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Economicos.
En el caso que mi representada sea una persona juridica, ya sea que se trate de
soriedades, fundaciones o corporaciones, declaro gue esta no tiene como socio,
accionista, miembro o participe con poder para influir en la administracion, a personas
naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.

OBSERVACION: Cods integrante de lo Unidn Temporol de Provesdores, deberd completar este
anexo por separado, sin perjuicio de la designacidn del mandatario o apoderads comiln, exigido en
el instruments de constitucion de le misma.

FIRMA
DEL OFERENTE

Fecha:
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ANEXO 4

DECLARACION JURADA SIMPLE - SIN CONFLICTO DE INTERES
(Completar SOLO en caso de Unién Temporal de Provesdores)

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL
LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABREROD”

ID: 4080-11-LE26

To, f Rut N ; Ol domicilio En

, ©n representacién de , Rur H*|

, del mizmo domicilio, para la Licitacion Piblica ID: 4080-11-LE2é

declaro bajo juramento que:

+ No sov ni he sido durante el periodo de un afio transcurride con antelacion a la presente
declaracion, funcionario directive del organismo licitante v,/o comprador, hasta el nivel de
jefe de departamento o 5u equivalente, o funcionarie que participe en procedimientos de
contratacion del organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido [a) a éstos o aguellos
por los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N°18.575 {conyuge, hijo,
adoptado o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive).

#+ No imtegro la nomina de personal del organizsmo licitante v/o comprador, en cualguisr
calidad juridica, ni soy contratade a honorarios por el organismo licitante v/o comprador,
ni estoy unide(a) a estos o aguellos por los vinculos descritos en el inciso primero del
articule 35 guater de la Ley N°1988¢6 (conyuge, convivientes civil o pariente hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad).

* Mi representada no es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad
limitada en la que una o mas de las personas singularizadas en los parrafos precedentes
formen parte o sean beneficiarias finales.

* Mi representada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o
anonima cerrada en gue una o mas de las personas indicadas en los puntos anteriores sean
accionistas o beneficiarias finales.

# Mi representada no es una sociedad antnima abierta enm gue alguna de las personas
indicadas en el primer ¥ segundo punto sean duefias de acciones que representen el 10% o
mas del capital o sean beneficiarias finales.

+* No soy gerente, administrador, representante o director de cualguiera de las sociedades
antedichas.

OBSERVACION: Coda integrante de la Unidn Tempars! de Provesdares, deberd campletor este anexo
por separado, sin perjuicio de la designacion del mandataric o apoderads comum, exigido en el
instrumento de constitucion de la mismo.

FIRMA
DEL OFERENTE

Fecha:
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lANEXO 5
PROGRAMA DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL
LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO"

ID: 4080-11-LE26

ANTECEDENTES DEL OFERENTE:

To , [profesion) . Cédula de ldenddad
NE ,  con  domicilio , en Representacion de
, RUT , con domicilio )

declaro bajo juramento, que:

MARCARCON
X

PROGRAMA DE INTEGRIDAD

Cuento con un Programa de Integridac, el cual s encuentra
5l implementado y es conocido por el personal y /o trabajadores
de la empresa.

ND Cuenlo con Programa de lntegridad implementado.

ORSERVACIONES:

+ En caso de respuesta afirmativa, debera Adjuntar respaldos que permitan verificar su respuesta. tales
coma: Comunicado interno, mail masivo, o cualquier otro medio formal,

+ Elolosdocumentos adjuntos, deberan INDICAR la FECHA de EMISION, solo 52 aceptaran documentes cuya
fecha sea entre Enero de 2024, a la fecha de publicacidn de la presente Licitacion.

+ En raso de informar que no cuenta con Programa de Integridad, o no presentar los respaldos segin le
indicado en el pressnte Anexo, el Oferente sera evaluado con puntaje 0.

+ La evaluacion del Anexo sera de conformidad a lo indicado en el punto 2.1.5 v 42 de las Bases
Administrativas.

+ En el caso de postulaciones presentadas mediante una Unidn Temporal de Proveedores (UTP), este
Anexe deberd ser completado y respaldado de forma individual por cada uno de los integrantes qus
conforman dicha unign.

FIRMA
OFERENTE/APODERADD

Fecha:
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ANEXO 6
PROFESIONAL RESIDENTE

LICITACION PUBLICA: "MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL
LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO"

ID: 4080-11-LE26

ANTECEDENTES DEL DFERENTE

- RAZON SOCIAL
-RUT.

ANTECEDENTES DEL PROFESIONAL DE LA OERA

-NOMERE

-RUT.

- TITULC PROFESIONAL
- IMSTITUCION

- ARD DE TITULACION

NOTA: El profesional competente debera cumplir con lo establecido en la Ordenanza
General de Urbanizmo v Construcciones, en su Art. 1.1.2, en lo referido a poseer &l titulo
profesional de alguna de las siguientes especialidades: Arquitecto, Ingeniera Civil en Obras
Civiles, Ingeniers Constructor o Constructor Civil,

FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL/AFDDERADOD

FECHA:
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ANEXO 7

CAPACIDAD ECONOMICA DEL OFERENTE
[Primera Etapa-Admisibilidad Técnica)

LICITACION PUBLICA:
“MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL LAJA, TRAMO 1, COMUNA
DE CABRERO"

1D: 4080-11-LE26
ANTECEDENTES DEL OFERENTE
- RAZON SOCIAL
- RULT.

1. Indigue la nomina de la totalidad de las obras que tenga adjudicadas o contratadas hasta la facha de la
presentacidn de su Oferta, incluidas aquellas en gue intervenga en calidad de socio de un consorcio, Estas
adjudicaciones o Contrates podran ser con particulares o con el Fiseo, servicios, organismos, instituciones o
empresas del Estade, fiscales, semifizcales, municipales o autdnomas, v sociedades en que el Estado tenga
representacitn o aporte mayoritaric.

MONTOD
(nctayalos Asees | SALDO POR
N.E OBRA CONTRATADA MANDANTE via EJECUTAR
Modificaciones) (3

(%]

teet] o] 23] | 1]

TOTALES | § ¥
20% DESALDDS POREJECUTAR (1]} | &

2. Anotar el valor correspondiente a los Activos, Pasivos y Patrimeonio consignade en el Balance Clasificado
vigenze y/a en el Certificade Bancario gue avale la informacidn contenida en el Balance Clasificada,
particularmente, la informacién relativa a los Actives, Pasives v Patrimonia.

[ - ACTIVOE ]
- FAIIVEG E
- PATRIMONID (2] ¥

3. Indicar Capacidad Econdmica Disponible (Total Patrimonio - 20% Total Saldos Monetarios por Ejecutar).

CAPACIDAD ECONOMICA DISPONIBLE [Z)- (1)

5

OBRSERVACION:

+ Completar el presents Anexe, de conformidad a lo sefialado en el punte 2.1.8 v 2.1.9 de las Bases
Administrativas

+ La informacion presentada debera permitir acreditar una capacidad econdmica minima equivalenie al
20% del Presupuesto Disponible para la Obra establecido en el punto 1.18 de las Bases Administrativas.
En caso de no cumplir con este requisito, la oferta serd declarada Inadmisible v no avanzard a la Segunda Etapa
de la licitacian.

Loz oferentes gque no den cumplimiento lo estipulado en el punte 2.1.8, letra "A" Admisibilidad Técnica:
Capacidad Econdmica del Dferente, de las Bases, seran declarados FUERA DE BASES.

FIRM A
DEL REPRESENTANTE LEGAL
FECHA:
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ANEXO 8
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
(Primera Etapa-Admisibilidad Técnica)
LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO”
ID: 4080-11-LE26

ANTECEDENTES DEL OFERENTE
- RAZON SOCIAL

-RU.T.

N NOMEBRE DE LA DERA FECHA DE LA DOMINA CANTIDAD DE MANGANTE BEFERENCLA COMPROBABLE
OBHA M2 [Nombre, Teléfono ¥ emadl)

1

3

a

5

X

OBSERVACION:

+ Completar el presente Anexo, de conformidad a lo sefialado en el punte 2.2.1 de las Bases Administrativas.

» No se aceptaran documentos que ne se encuentren individualizades en el presente Anexo.
# Para efectos de la Admisibilidad Técnica en la Primera Etapa de la licitacion, la Empresa Contratista deberd acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos enla

letra "B” del punto 2.2.1 de las Bases Administrativas.

DECLARO:
Mo tener ningin tipe de vinculo, ya sea directa o indirecta, con los mandantes sefialados en el prezente Anexo.

FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA:

ANEXO0 9

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL RESIDENTE
(Primera Etapa-Admisibilidad Técnica)

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO
ID: 4080-11-LEZ6

ANTECEDENTES DEL OFERENTE
- RAZON SOCIAL

-RLT.
N NOMERE DE LA OHRA FECHA DE LA COMUNA CANTIDAD DE MANDANTE HEFERENCIA I.?JMPR!!HJ\H LE [Nombre,
DHRA Mz Teléfono y email)
1
ES
]
4
X
OBSERVACION:

+ Completar ¢l presente Anexo, de conformidad a lo sefalado en el punta 2.2.2 de las Bases Administrativas.
+ Mo se aceptaran documentos que no s encuentren individualizados en el presente Anexo,
+ Paraefectos de la Admisibilidad Técnica en la Primera Etapa de 1a licitacion, 2] Profesional Residente de la obra deberd acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la letra

°C” del punto de las Bases Administrativas.

No tener ningin tipo de vinculo, ya sea directa o indirecta, con los mandantes

Ko tener ningin tipa de vinculo, ya sea directa o indirecta, con los mandantes
sefialados en el presente Anexo o con la empresa a la cual presto servicios.

sefialados en el presente Anexo,

NOMERE Y FIRMA

NOMBERE Y FIRMA
DEL PROFESIONAL RESIDENTE

DEL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA:
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ANEXO0 10
DECLARACION JURADA SIMPLE MANO DE OBRA LOCAL

LICITACION PUBLICA: "MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL
LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO"

ID: 4080-11-LE26

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE
-RUT
- DOMICILIC

A través del presente acto, declaro bajo juramento, que la empresa a la cual
represento se compromete con la contratacion de Mano de Obra Local, respecto de la
totalidad de trabajadores gue participaran en la ejecucion de la Obra, medida en el

siguiente porcentaje:

MANOC DE OERA LOCAL EN PORCENTAJE %

OBSERVACION: Cada integrants de la Unidn Temporal de Froveedores, deberd completar ests
anexs por separada, sin perjuicio de la designacion del mendatario o apoderads comun, exigido
en el instrumento de constitucidn de lo misma

FIRMA DEL OFERENTE/
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA:
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1y SECRETARIA
COMUNAL DE
% PLANIFICACION

ANEXO 11
PRESUESTO DETALLADO
Mombre Proyecto MEJORAMIENTO URBANC, ACCESD SALTOS DEL LAJA, TRAMD 1, COMUNA DE CABRERQ
Ubicacion [SALTOS DEL LAJA COMUNA CASRERD
Comuna [CABRERC
DESCRIPCION UNIDAD CANTID P. UNITARIO
OEBERAS PROVISORIAS ¥ TRABAJOS PRELIMINARES
TRABAJOS FRELIMINARES
Letreros de obra UN
Tramodos, Mivelocion y Peplantecs e
[(OBRAS FROVISORIAS
Instalacion de foenas 1LIES
INSTALACIONES FROVISORIAS
13.1 |[Empaime provisonio elécico (R =]
13.2 |Amongue proviscro de agua potable [ =3
1.3.3 |Cieros Provisorics 1L
SUBTOTAL 1
Z.- OBERAS DE HABILITACION DEL TERREN O
2.1 |HABIUTACIGN DEL TERRENC
2.1.1  |Refio os sefcleticas exitentes UN
212 |Rotura de pavimenios e
2.1.3  |Umpiezoy despeje de remeno .2
214 |edcavocion g
215 |Emparejomienio y compactacion de rerenc [l
2.1.4 |Refio escomionos 1.3
SUBTOTAL 2
FUNDACIOMNES
[FUNDACIONES POSTES DE ILUMINACION
I \oldgjes (R
Horrmigon G-25 1.3
FUNDACION TOTEM
I \oldgjes (R
Enfiermaoura d=10 mm G
Enfiemaoura 0=12 mm G
Emplaniilade Hormigon G-10 1.3
Fundacion Hormigon G-25 1.3
3.3 FUNDACIONES MOBILLARIO
330 |lholdges e
332 |[Hormigdn G-25 13
3.4 FUNDACIONES LETREROS
341 |lhcldges e
3.42 |Hormigdn G-25 13
3.43 |Enfiemzoura 9=10 mm G
SUBTOTAL 3
4.- FROYECTO ELECTRICO E ILUMINACION
4.1 SUNINISTRO E INSTALACION EMPALME, MEDICION, CONTROL Y ALUMENTADOR
4.1.1 |Empaime gerec preensamblodo 2l smm2 1L
412 |Acocesorios saida y llegooa empaoime UN
413 |Coa mediaor monofasico + bojoda empame y alimentador UN
414 |riemo ge proteccién CU desnudo malla 1xim UN
415 |Tierma Lineal CU desmudo 4AWGS L
4.4 |Tablero de confrol e clumbraco + Fotoceloa UN
417 |Camora electica ipo B UN
418 |Excovocion zonjo 0,7x0,3 desde C1 hasta C3 1L
4.2 SUMINISTRO E INSTALACION ALUMBRADO PEATONAL EN POSTES PROYECTADOS
421 |Condizndo subteranec PVC 32mm Schedule 40 en ocern fiema natunal L
422 [Funaacion postes perfil cuadrodo Un
423 |Poste perfi cuogrodo golvanioado 4m +un brazo + fratomiento pinturg UN
424  |Aimentodor luminarias subtermones 2 x superfiex BV-K 1 4580WG 1L
425  [Luminaria LED con D801 + protecoidn monofasica + circuito oelivacion Un
424 |cable fiems + camara registto + Bama ge prefeccion 1.5m UN
427 |Camora Becirica fipo C UN
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4.3 SUMINISTRO E INSTALACION ALUMBRADC VIAL/PEATOMNAL EM POSTES EXISTENTES
43.1 |Desconexion, refirc oe cacles, lumingrics y brozes g reemplazor UN
432  |Empaime aérec presnsamblaas S smim2 1L
433 |Accescrios oe conesidn U
434  [Brozo vial Galvoniiooo L-150 U
43.5  |Brazo Peptonal galvonizodo UN
434  |Luminona LED Viol con D501 Clase P1 (Casa 1) UN
437  |Luminario LED Viol con DS01 Clase P1 [Casoe 2] UM
438 |Lumincno LED Peatonal con D501 Clase P3 (Caso 3) UM
4.4 SUMINISTRO E INSTALACION ALUMBRADGC TGTEM
441 |Condizodo subleranec 2xRV-K 144WE en PVC 32mm Schedule 40 L
442 |condizzoo despiche cofiefic polistiens [planza) 17 L
443 widllvagsher IPéé banador de |uz 3000K UN
4.4.4 |Caomeora BEcTica comientes cebies U
445 |Cgoestance, conectones PYC v ferminales HUB IPSS Un
SUBTOTAL 4
5.~ AGUAS LLUVIAS
5.1 CAMALETAS DE AGUAS LLUVIAS ESPECIAL
1.\olagies 2
I valla © 503 [ =
Hormigdn G-25 1.3
Perfl Anguilo 20e23mm K&
Pletfing lominada 203 3mm kG
5.2 |CAMARA DE INSPECCION ESPECIAL
521 |Licldges e
522  [1yalla C 503 iz
523 |Hormigon G-25 1a
524 |perfi Angulo 20eilx3mm KG
525 |Plefina lominoda 503 3mm e
SUBTOTAL 5
BANDEION
CONFINAMIENTO PAVIMENTO
suminisiro y colococion oe geotexdi 1%
Suminismo y colocacion sohera TIPO A [K'8
SuMinismo y colococion solera CURVA [K'8
suminisiro y colocacian scherila conto recto [K'8
FAVIMENTO FASTELONES DE HORMIGON
Bose Estobiizodo <CER 80 e=15cm 143
I.yorfero e=Tem i\
Pastelones ce Hormigdn 50xS0cm 1.2
FAVIMENTO ADOCRETO
Bose Estobilzodo e=15cm 1.3
532 [Bose o Arena ADOCTETDE &=4om 1.43
4.3.3 |Adocreto estcm color gris 1.2
4.4 FLANCS INCLINADOS
541 |Bose Estobiizoda e=15cm 1.3
440  |Hormigon G-25 1a
443 |Posteisn Boidosa Podotact e
SUBTOTAL &
7.~ TOTEM
ESTRUTURA TOTEM
Perfl Conal 2007 5XSmm e
7.2 |Perfl Angulc 50e5k3mm G
7.1.3 [Fondo Totem - Flancha acero kamminade en cdiente 2mm 1.2
72 REVESTIMIIENTO TOTEM
721 Plancha de ocers corfen 1,5mm e
722 (ZKADUR 31 H - ioo Gel [B -
723 |Pemo Coche 174X 1 1/4 Con Tuerca Megra ¥ Golila UM
7.3 FINTURAS
731 [|Finfurg Anticomogiva 1.2
732 |Pimturg Anficomosiva Triple accion Negra f Perfl Cand (K=
733 |Protectorce metales 20LT e
7.4 LETRAS TOTEM
7A.1 |Corfe ¥ Grobado Laser sobre plancha de ocero corfen UM
7.5 BASTIDOR DE SEGURIDAD EQUIFO DE ILUMINACION
751 |Perfi Angulo 20eilemm kG
752 |Perfl Tuoular kG
753 [lwalla Acma L]
SUBTOTALT
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8.- MOBILIARIC URBAND
8.1 (MOBILIARIC URBANO
8.1 Bonca aeiento UN
8.12 |Bonco-Jarginera prefabicoda UN
813 |Aloorque Homigon UN
8.1.4 |Bosurero ce Hommigon ATENas-Acero Inoxicoole UM
B2  [|sEmalETICAS
821 [seficletica Estacionamiento exciusivo discapacitosos 40xsdcm UN
322 |sehaletica proibido estacionar excepto emergencias 40xs0cm UN
8.2.3 |Poste Perfi Cucdrodo 50 % 50 % 3 mm 3m UN
SUBTOTAL 8
7.- HABIUTACION ESTACIONAMIENTO
IHSTALACION DE TOPES
Tope de goma para estocionamients 55cm UN
Pemo Anclaje f Eqpansion 3/4 X 10 UN
[DEMARCACION ESTACIONAMIENTCS
P.2.1 [Pinturg gemarcocion vial color blanco 1.2
SUBTOTAL ¥
10.- PAISAJISM O
101 |PREPARACION DE SUELD
10,1, [Tiema vegerd (K]
[VEGETACION - ESPECIES
Pennisetum Alopecurcides UM
UM
UN
UN
Lavandula ; UN
5tipa Tenuissima 0.3 m UM
Comus flonda 2 mit UM
SUBTCTAL 10
11.- |RECEFCIOM DE LA OBRA | |
111 |Asec Generaly Entrega o= 1o Obra [ ]
SUBTCTAL 11
COSTO DIRECTO NETO)|
(*] GASTOS GRALES. Y UTILIDADES 5
SUBTOTAL
TVA 19%|
TOTAL

NOTA: Por tratarse de una confratacidn a Suma Alzada, o Oferente deber3 considerar todos los costes asociados a 2 ejecucion dela obra en el Formato Presupuesto Detzllado del presente Anexoy
mpre en consideracion a los requerimientos de Las Bases v antecedentes téenicos del Llamado a Licitacién,
Indicar Porcentaje de Gastos Generales y Utilidades.

FIRMA DEL
REPRESENTANTE LECAL/AFODERADD

FECHA:
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ANEXO 12
OFERTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL
LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO"

ID: 4080-11-LEZ6

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- RAZON SOCIAL
-RUT.

Después de haber examinade todos los documentos de la licitacién correspondientes a la ejecucion
de la obra mencionada, ofrezeco/ofrecemas ejecutar y terminar dichas cbras y subsanar cualguier
defecto de las mismas de conformidad con las Especificaciones. los Flanes v demas antecedentes
contenidos en laz bases de licitacidn de 1a obra arviba referida v documentos que se acompatian a
esta oferta comoe & continuacion se indica.

¥  MI OFERTA PARA LA PRESENTE LICITACION PUBLICA ASCIENDE & LA SUMA TOTAL DE
3 IVA INCLUIDO, (En letras ]

¥ PLAZO DE EJECUCION DE Dias Corridos, (Enletras )

Nota: El plazo no podra ser superior a 90 dias corridos de conformidad a lo establecido en punto
B.3 de las Bases Administrativas.

Ofrezco ejecutar las obras de la presente Licitacion Pablica, a SUMA ALZADA en el monto ¥
plazos senalados.

FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO

Fec‘ha:

MUNICIPALIDAD DE CABRERO LAS DELICIAS N°355 - (43) 2 40 18 84 - www.cabrero.cl

Pagina | 141 de 144



95l REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ﬁ DIRECCION DE SECPLAN

7. APRUEBASE la Declaracién Jurada Simple de Saldo Insoluto para suscribir Contrato del Llamado a
Licitaciéon Publica: “MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE
CABRERO” ID 4080-11-LE26.

DECLARACION JURADA SIMPLE DE SALDO INSOLUTO DE
REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Natural o Persona Natural miembro de Unién Temporal de Proveedores)

LICITACION PUBLICA: "MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL
LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO"

ID: 4080-11-LE26

ANTECEDENTES DEL OFERENTE:

Yo [profesicn) . Cédula de Identidad N2 , 0T
domicilio » declaro baje juramento, que de conformidad al
Articule 4, de la Ley N°19.B85 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios;

O REGISTRO Saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con mis
actuales trabajadores o con los contratados en los dos Gltimos afios contados hacia atrds desde la
fecha de presentacidn de la oferta. En este caso, me obligo a que los primeros estados de pago
producte del contrato licitado se destinen al page de dichas obligaciones y a acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran pagadas al cumplirse 1a mitad del periodo de ejecucion
del contrato.

[0 NO REGISTRO Saldos insolutos de remuneraciones o cotizacicnes de seguridad social con
mis actuales trabajadores ni con los contratados en los dos dltimos afios contados hacia atrds
desde 1a fecha de presentacion de la oferta.

Nota: El oferente debera marcar con una letra X la opcidn que corresponda. Para el caso de
Union Temporal de Proveedores, cada integrante debera completar este anexo por separado, sin
perjuicio de la designacion del mandatario o apoderado comin, exigide en el instrumento de
constitucicn de la misma,

FIRMA

Facha:
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DECLARACION JURADA SIMPLE DE SALDO INSOLUTO DE
REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Juridica o Persona Juridica miembro de Unién Temporal de Proveedores)
LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL
LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO"

ID: 4080-11-LE26

ANTECEDENTES DEL OFERENTE:

To (profesion) , Cédula de Identidad N2 , oo
domicilia ' en Representacién de
. RUT . con damicilio

, declare bajo juramente que mi representada, que de conformidad al
Articuls 4, de la Ley N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios;

[0 REGISTRA Saldes insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con mis
actuales trabajadores o con los contratados en los dos Gltimos afios contados hacia atras desde la
fecha de presentacicén de la oferta. En est2 caso, me obligo a gue los primerss estados de pago
producte del contrato licitado se destnen al page de dichas obligaciones v a acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran pagadas al cumplirse 1a mitad del periodo de ejecucion
del contrato.

[0 NOREGISTRA Saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con mis
actuales trabajadores ni con los contratados en los dos tltimos afios contados hacia atras desde la
fecha de presentacion de la oferta,

Nota: El oferente debera marcar con una letra X la opcidn que corresponda. Para el caso de
Union Temporal de Proveedores, cada integrants debera completar este anexo por separado, sin
perjuicio de la designacion del mandatario o apoderado comin, exigide en el instrumento de
constitucidn de la misma.

FIRMA REFRESENTANTE LEGAL

Fecha:
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Wil REPUBLICA DE CHILE

N

: MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ﬁ DIRECCION DE SECPLAN

MAT.. APRUEBA BASES, DESIGNA COMISION
EVALUADORA Y LLAMA A LICITACION
PUBLICA: “MEJORAMIENTO URBANO,
ACCESO SALTOS DEL LAJA, TRAMO 1,
COMUNA DE CABRERO” ID 4080-11-LE26.

8. LLAMESE a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO URBANO, ACCESO SALTOS DEL LAJA, TRAMO 1,
COMUNA DE CABRERO” ID 4080-11-LE26.

9. DESIGNASE, como miembros de la Comisién Evaluadora para Licitacion Publica: “MEJORAMIENTO
URBANO, ACCESO SALTOS DEL LAJA, TRAMO 1, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-11-LE26, a los
siguientes funcionarios municipales:

v Yomara Carrillo Tapia, R.U.T.: | Directora de SECPLAN, Titular, Suplente o quien le
subrogue.

v Pablo Saavedra Ortiz, R.U.T.: | Director de Obras Municipales, Titular, Suplente o quien
le subrogue.

v Eric Fuentes Arriagada, R.U.T.. | Abogado Municipal, Titular, Suplente u otro
profesional con titulo de Abogada/o, que se desempefie en la Unidad Juridica Municipal.

10.Actuari en su calidad de Ministro de Fe:

v Jaime Barra Bascuiian, RUT: | Sccretario Municipal, Titular, Suplente o quien le
subrogue.

11.Los funcionarios miembros de la Comisién Evaluadora o quienes le subroguen, confeccionaran el Informe
de Evaluacion de Ofertas y propondran al Sr. Alcalde las alternativas de adjudicacion, de acuerdo a los
Criterios de Evaluacién o la propuesta de desercion si correspondiese.

12.REGISTRESE a los miembros de la comisién, antes individualizados, en el sistema institucional del Lobby.

13.PUBLIQUESE el presente Decreto Alcaldicio en el Sistema de Compras y Contrataciones Publicas
www.mercadopublico.cl ID 4080-11-LE26.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REMITASE COPIA Y ARCHIVESE.

PAnio’ Alberto Saavedra Ortiz Marco Antonio Bucarey Zagal
Secretario Municipal (S) Alcalde (S)
Secretaria Municipal Alcaldia

YSA/EVS/FCS/EFA/YCT/YBG

DISTRIBUCION:

v" Direccién de Obras Municipales (1
v' Direccién de Administracién y Finanzas (1)
v" Direccién de Control €Y
v Encargado Municipal Ley del Lobby (N
v Archivo Expediente de la Licitacion (N
v Archivo SECPLAN (D)
v’ Oficina de Partes (D)

Documento firmado con Firma Electrénica Avanzada
Documento original disponible en: https://municipalidadcabrero.ceropapel.cl/ivalidar/?key=20454507&hash=1dccl
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