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DECRETO ALCALDICIO EXENTO Nº                                   . 
 

V I S T O S :  
 

1. Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988, "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y 
sus modificaciones. 

2. Las disposiciones contenidas en la Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Organismos de la Administración del Estado. 

3. Las disposiciones contenidas en la Ley N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro 
y Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°661 de 2024 
del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones. 

4. Las disposiciones contenidas en la Ley N°20.730, que Regula El Lobby y las Gestiones que Representen 
Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios. 

5. El Decreto Alcaldicio (Siaper) N°1994 de fecha 06 de diciembre de 2024, que Establece Asunción de 
Funciones de Alcalde de la I. Municipalidad de Cabrero, al Sr. Yusef Sabag Araneda. 

6. Instrucciones de Carácter General N°6 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, publicada el 26 de 
marzo de 2025, en el Diario Oficial. 

7. El Decreto Alcaldicio Exento N°246, de fecha 27 de enero de 2026, el cual Fija Subrogancia en Direcciones 
Municipales. 

8. Convenio Mandato celebrado con fecha 28 de octubre de 2025, entre el Gobierno Regional de la Región del 
Biobío y la Municipalidad de Cabrero, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO CANCHA LOS 
AROMOS, COMUNA DE CABRERO”. 

9. Resolución N°107, del 05 de diciembre de 2025, del Gobierno Regional de la Región del Biobío que aprueba 
Convenio Mandato celebrado con fecha 28 de octubre de 2025, entre el Gobierno Regional de la Región del 
Biobío y la Municipalidad de Cabrero, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO CANCHA LOS 
AROMOS, COMUNA DE CABRERO”. 

10. Decreto Alcaldicio Exento N°91 de fecha 14 de enero de 2026, que aprueba Convenio Mandato celebrado 
con fecha 28 de octubre de 2025, entre el Gobierno Regional de la Región del Biobío y la Municipalidad de 
Cabrero, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO CANCHA LOS AROMOS, COMUNA DE 
CABRERO”. 

11. El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°113, de fecha 13 de abril de 2026, emitido por el 
Gobierno Regional del Biobío a través de la Jefa (S) Departamento F.N.D.R. 

 
 

C O N S I D E R A N D O :  
 

1. Que, existe la necesidad de ejecutar el proyecto denominado Mejoramiento de la Cancha Los Aromos, en 
la comuna de Cabrero. El proyecto contempla superficie de pasto sintético con drenaje de aguas lluvias, 
torres de iluminación y pavimentos para accesibilidad universal. 

2. Que, mediante la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento de la Cancha Los Aromos", se busca 
contar con un recinto deportivo adecuado en la comuna de Cabrero, destinado a satisfacer la demanda de 
un espacio para la práctica de actividades deportivas y recreativas, promoviendo la integración 
comunitaria, la vida saludable y el acceso universal a infraestructura de calidad.  

3. Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo 35 bis, de la ley de compras, se procedió a revisar el 
catálogo electrónico de Convenio Marco vigente en la plataforma Mercado Público, verificándose que la 
Obra a contratar no se ajusta a las prestaciones estandarizadas disponibles en el Convenio Marco, y cuya 
contratación parcial podría implicar un fraccionamiento improcedente. 

4. Que, debido a que entró en vigencia la tercera fase de la ley de compras en Mercado Público con lanzamiento 
de nueva Plataforma de Economía Circular y nuevos procedimientos de compra, se procedió a consultar el 
nuevo catálogo electrónico de Economía Circular disponible en www.mercadopublico.cl y que reúne 
productos en desuso, pero ninguno es de utilidad para la prestación de la Obra a contratar. 

5. Cumplimiento de la Normativa vigente, de conformidad a lo establecido en el Artículo 54° del Decreto 
661/2024 del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

MAT.: APRUEBA BASES, DESIGNA COMISIÓN 

EVALUADORA Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA: 

“MEJORAMIENTO CANCHA LOS AROMOS, 

COMUNA DE CABRERO”; ID 4080-4-LR26. 

 

01581/2026

Cabrero,  31 de julio de 2026
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6. Cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Artículo 4° numeral 7 de la Ley 20.730 que regula el 
Lobby y las Gestiones que representen intereses particulares ante las Autoridades y Funcionarios, sólo en 
lo que respecta al ejercicio de la función establecida y mientras integren la mencionada Comisión. 

7. Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán tener contacto con los oferentes, salvo a través del 
mecanismo de las aclaraciones regulado por el artículo 35 ter. De la Ley N°19.886. 

8. Los integrantes de la Comisión Evaluadora no podrán aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, 
sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren aquella. Del mismo 
modo, no podrán aceptar ningún donativo de parte de terceros. 

 

 

D E C R E T O :   
 

1. APRUÉBASE las Bases Administrativas del Llamado a Licitación Pública: “MEJORAMIENTO CANCHA LOS 
AROMOS, COMUNA DE CABRERO”; ID 4080-4-LR26. 

 

1. GENERALIDADES 
 

1.1 Introducción. 
 

La I. Municipalidad de Cabrero, en adelante la Municipalidad, requiere contratar la ejecución de las Obras 
correspondiente al proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) denominado: 
“MEJORAMIENTO CANCHA LOS AROMOS, COMUNA DE CABRERO” de acuerdo con las presentes Bases 
Administrativas, Proyecto y Anexos, lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto 
Supremo de Hacienda N°661 de 2024, lo dispuesto en la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, Ley Nº19.472 Sobre Calidad de la Construcción, D.F.L Nº458 de 1975 Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, D.S Nº47 de 1992 y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, lo 
dispuesto en la Ley N°20.123 que Regula el Trabajo bajo el Régimen de Subcontratación, Instrucciones de 
Carácter General N°6, del Tribunal de la Libre Competencia, publicada en el Diario Oficial el 26 de Marzo 
de 2025, en todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en las presentes Bases y/o a derecho. 
 
 

1.2 Descripción de la Obra Licitada. 
 
El proyecto contempla el Mejoramiento de la Cancha Los Aromos, en la comuna de Cabrero. Se 
contempla superficie de pasto sintético con drenaje de aguas lluvias, torres de iluminación y pavimentos 
para accesibilidad universal. 
 
Lo anterior, de conformidad con las especificaciones técnicas, la planimetría del proyecto, las presentes 
Bases y la normativa vigente. 
 
 
1.3 Definiciones. 
 

Para la correcta interpretación de los documentos de la contratación, se establece el significado o definición 
de los siguientes términos: 
 
1.3.1 Municipalidad: 

I. Municipalidad de Cabrero. 
 
1.3.2 Unidad Técnica: 

Dirección que supervisa técnica y administrativamente la prestación del servicio y en general, el 
exacto cumplimiento del contrato. 

 
1.3.3 Inspector Técnico de la Obra: 

Funcionario designado por la Unidad Técnica, a través de un Decreto Alcaldicio, y es quien ejerce 
en derecho y la obligación de fiscalizar el desarrollo de la obra en sus diversas etapas. 
 

1.3.4 Unidad Financiera: 
Entidad que entrega los recursos para la ejecución del proyecto, en este caso corresponde al 
Gobierno Regional del Biobío. 
 

1.3.5 Días Corridos: 
Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa. 

 
1.3.6 Días Hábiles: 

Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos. 
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1.3.7 Fuerza Mayor o Caso Fortuito: 
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45º del Código Civil. 

 
1.3.8 Adjudicación: 

Acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más 
oferentes para la suscripción de un contrato de suministro o servicios, regido por la Ley N°19.886. 
 

1.3.9 Adjudicatario o Contratista: 
El Proveedor cuya oferta ha sido aceptada y con quien se celebra el contrato respectivo y en 
virtud del cual contrae la obligación de ejecutar el presente servicio. 
 
 

1.3.10 Contrato: 
El acto jurídico que establece los derechos y obligaciones precisas a que se sujetará la vinculación 
entre la Municipalidad y el Contratista en relación con el servicio a que se refiere la presente 
licitación. 

 
1.3.11 Bases Administrativas: 

Documento aprobado por la autoridad competente, que contiene de manera general y/o 
particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, 
mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas de contrato definitivo y demás 
aspectos administrativos del proceso de Licitación. 

 
1.3.12 Requerimiento Técnico: 

Documento aprobado por la autoridad competente, que contiene de manera particular, las 
especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del servicio a contratar, 
incluyendo las especificaciones técnicas y control de calidad del servicio y materiales de suministro, 
entre otros. 

 
1.3.13 Propuesta: 

Es la oferta entregada por el oferente, ajustada a los antecedentes suministrados en las Bases 
Administrativas, Requerimiento Técnico, Anexos y todos los antecedentes de la Licitación. 

 
1.3.14 Licitación: 

Conjunto de actos administrativos que se inicia con el llamado a interesados que cumplan con los 
requisitos establecidos, para cotizar y ofrecer condiciones de cumplimiento respecto del objeto 
requerido, de acuerdo a las exigencias fijadas en documentos denominados Bases Administrativas 
y Requerimiento Técnico, Anexos y todos los antecedentes de la Licitación, y que concluye con el 
Decreto Alcaldicio o Resolución que adjudica la propuesta a un oferente, rechaza todas las ofertas 
o la declara desierta por no haberse presentado interesados o por no convenir a sus intereses. 

 
1.3.15 Licitación a Suma Alzada: 

La oferta o cotización a un valor o precio fijo en Pesos Chilenos (con impuesto incluido), en la que 
las cantidades de Obras o Servicios se entienden inamovibles; salvo aquellas partidas especificadas 
en las bases de licitación, cuya cubicación se establezca a serie de precios unitarios, y cuyo valor 
total corresponde a la suma de las partidas fijas y a la de los precios unitarios, si los hubiere. En 
este contexto, el Contratista deberá ejecutar las partidas en su totalidad, debiéndose pagar la 
cantidad estipulada en la oferta, aun cuando ésta resulte ser mayor o menor en la realidad que el 
monto o cantidad ofrecida. El valor a precio fijo ofrecido comprenderá la total y completa 
construcción de la obra material o servicio, de acuerdo con las Bases Administrativas, 
Requerimientos Técnicos, Anexos y todos los otros antecedentes de la Licitación. 

 
1.3.16 Aumento o Disminución del Contrato: 

Es la modificación de las cantidades de servicios previstas en la presente licitación. 
 
1.3.17 Modificación de Obras y/o Servicios: 

El reemplazo, por acuerdo entre las partes, de una parte de las obras y/o servicios contenidos en 
el Contrato, por obras y/o servicios nuevos o extraordinarios. 

 
1.3.18 Garantía: 

Es toda caución que se constituye para responder del cumplimiento de las obligaciones contraídas 
en el proceso de Licitación y contrato respectivo. Materializándose mediante una Boleta Bancaria, 
Vale a la Vista, Póliza de Seguros de Garantía y cualquier otro instrumento financiero que pueda 
ser utilizado como caución, de conformidad a lo regulado en la Ley de Compras Pública N°19.886 
y su reglamento, pagadera a la vista y con carácter de irrevocable, tomada por el oferente, por el 
plazo y monto estipulado en estas Bases Administrativas según corresponda el caso, indicando en 
ella el servicio que garantiza. 
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Los tipos de garantías para cada circunstancia son: 
 Garantía Seriedad de Oferta 
 Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato 
 Garantía por Aumento de Contrato 
 Garantía por Correcta Ejecución de la Obra 
 

1.3.19 Aclaraciones: 
Es aquel documento aclaratorio y/o interpretativo de las bases de la licitación, así como de las 
especificaciones técnicas o de sus anexos que complementan y aclaran dichas bases. Instancia 
válida para efectuar modificaciones formales menores. 
 
 

1.4 Modalidad de la Oferta. 
 
Las ofertas deberán presentarse bajo la modalidad de SUMA ALZADA, en la forma exigida en las presentes 
bases, de manera tal que por el precio total ofertado, en el que se entenderá incluido todos los gastos y 
utilidad, y conforme a lo estipulado en: 
 
 Las presentes Bases Administrativas. 
 Requerimientos Técnicos y demás antecedentes adjuntos. 
 Lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones 

de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°661 de 2024. 
 Lo dispuesto en la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
 Ley Nº19.472 Sobre Calidad de la Construcción. 
 D.F.L Nº458 de 1975 Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
 D.S Nº47 de 1992. 
 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 Lo dispuesto en la Ley N°20.123 que Regula el Trabajo bajo el Régimen de Subcontratación. 
 Instrucciones de Carácter General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 
 
En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en las presentes bases y/o a derecho, el contratista llevará a 
cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de la obra indicada en el numeral 1.2, aunque ellos no 
hayan sido expresamente considerados en el respectivo contrato, estimando que estos trabajos son todos 
aquellos necesarios para que la obra sirva a su propósito señalado en esta Bases, tomando en consideración 
los requerimientos prácticos, normativos, de seguridad y operatividad de la misma. 
 
NO SE ACEPTAN CAMBIOS AL PROYECTO, POR LO QUE LOS OFERENTES DEBEN ABSTENERSE DE 
REALIZAR PROPOSICIONES DISTINTAS, SIN PERJUICIO DE LAS ACLARACIONES QUE PUEDA 
SOLICITAR LA ENTIDAD LICINTANTE AL OFERENTE. 
 
Lo anterior, se entiende sin perjuicio de la obligación de la Municipalidad de entregar a los licitantes 
antecedentes que guarden la debida correspondencia entre sí, de manera que los interesados puedan 
conocer con exactitud el objeto de la convocatoria. 
 
El oferente, en su propuesta deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el 
cumplimiento del contrato, todo lo necesario para construir y poner en servicio la obra en forma completa 
y correcta. 
 
El oferente no podrá eliminar partidas del formato del presupuesto detallado entregado por la 
Municipalidad. Sin embargo, el oferente/contratista deberá considerar en la presentación de su oferta y/o 
en la ejecución de obras, el principio del arte del buen construir. Por lo tanto, aun cuando los requerimientos 
técnicos, planos, etc., hayan omitido detalles o partidas, necesarias para cumplir con tal principio, el 
oferente/contratista deberá integrarlas en su oferta o en la ejecución misma de la obra. Lo expuesto no 
significará un aumento del precio del contrato, dado el carácter de “Suma Alzada”. 
 
Cualquier especificación o anotación que se indique en los planos y que no aparezca en los requerimientos 
técnicos o viceversa, se considera especificada en ambos documentos y deberá ser considerada al momento 
de ejecutar la obra. En caso de existir contradicción se ejecutará la solución que determine el I.T.O. 
 
En todo caso, cualquier discrepancia entre los antecedentes, se interpretará siempre de la forma que mejor 
beneficie la ejecución de las obras y del proyecto en general, según lo determine la Municipalidad. 
 
Las cantidades de obra que puedan aparecer en planos, especificaciones técnicas y/o memorias de 
cálculo DEBERÁN ENTENDERSE COMO REFERENCIALES, siendo exclusiva responsabilidad del 
oferente la cubicación de las obras objeto de la presente licitación. 
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1.5 Plazo de Vigencia de las Ofertas. 
 
Las ofertas que participen en esta Licitación tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, (hasta la 
fecha indicada en su Garantía de Seriedad de la Oferta), contados desde la fecha de Apertura de las ofertas 
en los términos y plazos indicados en las presentes Bases. Si dentro de este plazo no se puede efectuar la 
adjudicación, la Municipalidad se reserva el derecho de extender el plazo para adjudicar y podrá solicitar a 
los proponentes prorrogar sus ofertas. Si alguno de los proponentes no lo hiciere, dicha oferta no será 
considerada en la evaluación. 
 
 

1.6 Participantes. 
 
En esta Licitación podrán participar personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras compareciendo 
como tales o como una Unión Temporal de Proveedores (UTP), en los términos señalados en el Artículo 51 
de la Ley N°19.886 y el Artículo 180 del Reglamento de Compras Públicas, que cumplan con los requisitos 
y condiciones exigidas por dicha Ley y su Reglamento y con las demás disposiciones legales aplicables y las 
exigencias establecidas en las presentes Bases. 
 
No podrán participar en la Licitación, las ofertas que no sean ingresadas a través de los Sistemas 
Electrónicos o digitales establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública en el portal 
www.mercadopublico.cl, a excepción de lo establecido en las presentes Bases, punto N°3 Apertura, párrafo 
final, para lo cual deberá contar con el Certificado de Indisponibilidad, según el Art. 115 de Reglamento de 
Compras Públicas, efectuado en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, al momento 
de no poder ingresar la información. 
 
Adicionalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Reglamento de la Ley N°19.886 no 
podrán ofertar de manera individual en un mismo proceso licitatorio quienes participen de este como 
integrantes de una Unión Temporal de Proveedores. En el evento que ello acaeciese, se declarará 
inadmisible la oferta presentada por la persona natural o jurídica en forma individual, evaluándose 
únicamente la oferta de la UTP de la que forme parte. 
 
También se considerará lo establecido en el artículo 60 del decreto N°661, de 2024, del Ministerio de 
Hacienda, referido a la Inadmisibilidad de las ofertas simultáneas de proveedores del mismo grupo 
empresarial o relacionadas entre sí. 
 
 
1.7 Comparecencia. 
 
No se adjudicarán ofertas que no emanen de quien tenga poder suficiente para efectuarlas, representando 
al respectivo oferente, sin perjuicio de la ratificación posterior que se realice en conformidad a la Ley, todo 
ello en los términos prescrito en el Artículo Nº 58 del Decreto Supremo Nº 661 del 2024, del Ministerio de 
Hacienda, sobre Reglamento para la aplicación de la Ley Nº19.886. 
 
1.7.1 Personas Naturales. 

Podrán Actuar personalmente o actuar por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de 
presentación, conforme a lo dispuesto en el Artículo Nº82 de la Ley Nº19.880. 
 

1.7.2 Personas Jurídicas. 
Podrán actuar a través de la persona o de (los) órgano (s), que según su naturaleza o estatutos, 
detenten su representación, debiendo acreditar tal personería con el (los) documento (s) que den 
cuenta de ello, vigente al momento de presentar su oferta. Sin perjuicio de lo anterior, podrán 
comparecer representadas por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de representación 
conforme al Artículo 22 de la Ley Nº19.880. 
 

1.7.3 Uniones Temporales de Proveedores (UTP). 
En los tramites propios del poder licitatorio como la ejecución del contrato, deberán actuar a través 
de la persona que tenga la calidad de representante o apoderado señalado en el documento de 
constitución de la UTP, con expresas facultades para contraer todas y cada una de las obligaciones 
del contrato que se adjudique en nombre de sus integrantes. Sin perjuicio de lo anterior, podrán 
comparecer representadas por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de representación, 
conforme lo dispuesta en el Artículo 22 de la Ley Nº19.880, representación que en la especie deberá 
constar por escritura pública. 
 
 

1.8 Tipo de Soporte de Documentos. 
 
Todos los documentos requeridos en las Bases deberán ser presentados en soporte digital o 
electrónico, a través del Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl.  
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Sin embargo, el soporte de papel sólo podrá ser utilizado en los casos de excepción establecidos en Ley 
N°19.886 y su Reglamento y de acuerdo con lo previsto en las presentes Bases. 
 
 
1.9 Gastos. 
 
Los gastos en que incurra el Oferente con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo cargo, 
sin derecho a reembolso por parte de la Municipalidad. 
 
 
1.10 Idioma de la Licitación. 
 
Todo el proceso de licitación será en idioma español, sin perjuicio del Requerimiento Técnico que, en su 
concepto, denominación y/o aplicación se utilicen en un idioma distinto. 
 
 
1.11 Moneda de la Licitación. 
 
Los valores indicados en las bases de la licitación están expresados en Pesos Chilenos ($). 
 
 
1.12 Principios que rigen la Licitación. 
 
La Licitación se regirá por los principios, que serán respetados por la Municipalidad como por los Oferentes, 
que corresponden a: 
 Libre concurrencia al llamado (Artículo 9° Ley 18.575). 
 Igualdad ante bases y no discriminación arbitraria (Artículos 9° Ley 18.575 y 37° del Reglamento de la 

Ley de Compras). 
 Sujeción estricta a las bases (Artículo 10° Ley 19.886). 
 No formalización (Artículo 13° Ley 19.880). 
 Transparencia y publicidad (Artículo 18° Ley 19.886 y 7° Ley 20.285). 

 
 

1.13 Documentos de Licitación. 
 

Esta Licitación Pública se rige por las normas previstas en la Ley N°19.886 y su Reglamento, aprobado 
por Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, el Decálogo de Probidad en las Compras 
Públicas para Funcionarios del Estado, y por el Convenio Mandato para la Ejecución del Proyecto 
“MEJORAMIENTO CANCHA LOS AROMOS, COMUNA DE CABRERO”, Código BIP N° 40058551-0, 
suscrito entre el Gobierno Regional del Biobío y la Ilustre Municipalidad de Cabrero, y sus 
modificaciones, entendiéndose dicho Convenio conocido y aceptado por todos los oferentes y formarán 
parte integrante la siguiente documentación: 
 
a. Bases Administrativas. 
b. Los siguientes documentos Técnicos. 

b.1 Antecedentes: 
 Resolución N°107, del 05 de diciembre de 2025, del Gobierno Regional de la Región del Biobío que 

aprueba Convenio Mandato celebrado con fecha 28 de octubre de 2025, entre el Gobierno Regional 
de la Región del Biobío y la Municipalidad de Cabrero, para la ejecución del proyecto 
"MEJORAMIENTO CANCHA LOS AROMOS, COMUNA DE CABRERO”. 

 Decreto Alcaldicio Exento N°91 de fecha 14 de enero de 2026, que aprueba Convenio Mandato 
celebrado con fecha 28 de octubre de 2025, entre el Gobierno Regional de la Región del Biobío y la 
Municipalidad de Cabrero, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO CANCHA LOS AROMOS, 
COMUNA DE CABRERO”. 

 Certificado Informaciones Previas N°309, de fecha 17 de julio de 2024. 
 Certificado Factibilidad Eléctrica N°997, de fecha 23 de julio de 2026. 
 Topografía del proyecto. 
 Registro Fotográfico. 
b.2 Proyecto de Arquitectura: 
 Especificaciones Técnicas. 
 Plano 01 de 04; Situación Actual, Ubicación. 
 Plano 02 de 04; Planta Intervenciones, Planta Emplazamiento. 
 Plano 03 de 04; Planta Arquitectura, cuadro de cantidades, cortes. 
 Plano 04 de 04; Detalles cierro tipo, detalle de bancas, detalle arcos, detalle banderín, detalle canal 

de drenaje. 
 Plano 01 de 01; Planta accesibilidad, detalles. 
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b.3 Proyecto de Estructura: 
 Especificaciones Técnicas Estructurales, Torres de Iluminación. 
 Memoria de Cálculo: Factibilidad Estructural Global Torres de Iluminación. 
 Memoria de Cálculo Estructural: Torres de Iluminación. 
 Informe Geotécnico, Estudio Mecánica de Suelos, junio 2024. 
 Plano 01 de 02; Planta fundaciones, Elevaciones, detalles fundación y anclajes. 
 Plano 02 de 02; Detalles canasto Iluminación. 
b.4 Proyecto de Aguas Lluvias: 
 Memoria Aguas Lluvias. 
 Plano 01 de 01; Planta aguas lluvias, detalles agua lluvias. 
b.5 Proyecto Eléctrico: 
 Plano 01 de 04; Unilineal, cuadro de cargas. 
 Plano 02 de 04; Planta emplazamiento, detalles constructivos empalme. 
 Plano 03 de 04; Detalles constructivos eléctricos en torres, detalles constructivos tableros torres. 
 Plano 04 de 04; Circuito control manual remoto iluminación, detalles constructivos tableros. 
 Estudio lumínico. 
b.7 Letrero de Obras. 

c. Anexos. 
c.1 Administrativos: 
 Anexo 1, Identificación del Oferente. 
 Anexo 2, (A o B), Declaración Jurada Simple, Aceptación de Bases de Licitación.  
 Anexo 3, Declaración Jurada Simple, Inhabilidades por Condenas. 
 Anexo 4, Declaración Jurada Simple, Sin Conflicto de Interés. 
 Anexo 5, Programa de Integridad. 
 Anexo 6, Listado Personal Clave. 
 Anexo 7, Registro de Contratista. 
c.2 Técnicos: 
 Anexo 8, Experiencia del Profesional Residente. 
 Anexo 9, Mano de Obra Local. 
c.3 Económicos: 
 Anexo 10, Presupuesto Detallado. 
 Anexo 11, Análisis de Precios Unitarios.  
 Anexo 12, Oferta Económica. 

d. Para Contratar: 
 Declaración Jurada Simple, Saldos Insolutos de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad Social. 

e. Decreto que Aprueba las Bases y Llama a Licitación. 
f. Ficha de Licitación, portal www.mercadopublico.cl. 
g. Preguntas y Respuestas, si hubiere, Foro Mercado Público. 
h. Decreto que aprueba las respuestas a las consultas recibidas en el Foro, en caso de corresponder. 
i. Aclaraciones y Modificaciones, si hubiere. 
j. Informe de Evaluación de las Ofertas. 
k. Acuerdo del H. Concejo Municipal. 
l. Oferta administrativa, Técnica y Económica del oferente que resulte adjudicado. 
m. Decreto de Adjudicación. 
n. Contrato que se suscriba entre las partes. 
o. Decreto que Aprueba Contrato. 
p. Orden de Compra. 
q. Cualquier otra información que se le solicite al Oferente, durante el proceso de contratación, y que 

haya sido presentada en tiempo y forma. 
 
Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo, accediendo al portal 
Mercado Público www.mercadopublico.cl. 
 
 
1.14 Prelación. 
 
a) Prelación Administrativa: 
a.1 Aclaraciones. 
a.2. Respuestas. 
a.3. Bases Administrativas. 
a.4 Contrato. 
 
b) Prelación Técnica: 
b.1. Aclaraciones y/o Modificaciones. 
b.2. Especificaciones técnicas, Memoria de Cálculo. 
b.3. Planos. 
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Los documentos señalados, forman parte integrante de las bases de la presente licitación pública y se 
entregarán y estarán a disposición de los oferentes en archivos digitales, a través del sistema de 
información a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl. 
 
 

1.15 Visita a Terreno. 
 
De conformidad con las Instrucciones de Carácter General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, la visita a terreno se efectuará de manera individual y únicamente para quienes lo soliciten. 
La fecha será la indicada en el cronograma de la licitación publicado en el portal www.mercadopublico.cl.  
 
El oferente que requiera realizar esta visita deberá coordinarla previamente mediante solicitud enviada 
al correo electrónico: ybarra@cabrero.cl con copia a felipe.aguilera@cabrero.cl, indicando razón social, RUT 
y datos de contacto. La solicitud deberá efectuarse con una anticipación mínima de 1 día hábil respecto de 
la fecha establecida en la ficha de licitación del cronograma publicado.  
 
Recibida la solicitud, la Municipalidad informará al oferente, por la misma vía, el horario asignado para la 
visita. La salida de cada visita será desde la Dirección de SECPLAN, ubicada en el 2do piso de Municipalidad 
de Cabrero. 

 
La visita tendrá el carácter de NO OBLIGATORIA para efectos de continuar en el proceso licitatorio. Sin 
perjuicio de lo anterior, se levantará un acta con registro de los participantes que concurran a la misma, la 
cual será incorporada al expediente de la licitación. 

 
 

1.16 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones. 
 
Las consultas que los participantes deseen formular deberán ser realizadas a través de la funcionalidad para 
preguntas y respuestas del portal www.mercadopublico.cl. 
 
No se aceptan consultas ni solicitud de aclaración alguna, fuera de plazo o enviadas vía fax, teléfono u otro 
medio distinto del señalado en el párrafo precedente. 
Las respuestas se pondrán a disposición de los Oferentes en el portal www.mercadopublico.cl en el horario 
y fecha indicado en el calendario de la licitación.  
 
Sin perjuicio de lo anterior y hasta el mismo plazo en que deben responderse las consultas, las aclaraciones 
se entenderán informadas a los participantes, al encontrarse publicadas en el portal 
www.mercadopublico.cl en la misma fecha señalada en el párrafo anterior. 
 
De conformidad con el artículo N°108 del Reglamento de Compras Públicas, letra a) Licitación Pública, N°3, 
se realizará un acto administrativo en el cual se proporcionarán las respuestas a las preguntas formuladas 
por los oferentes, respetando los plazos establecidos en las bases de licitación. 
 
La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a iniciativa propia, 
Aclaraciones a las Presentes Bases Administrativas, Requerimiento Técnico y demás antecedentes, en 
cualquier momento, cuando a su juicio algún punto no haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la 
obtención de buenas propuestas. Estas Aclaraciones, en cuanto impliquen Modificación de las presentes 
Bases Administrativas, estas se deben realizar antes que venza el plazo para la presentación de propuestas 
y modificar los documentos de la Licitación, mediante Decreto Alcaldicio. Dicha modificación será publicada 
en el portal www.mercadopublico.cl. 
 
Tanto las respuestas a las preguntas, como las aclaraciones que formule la Municipalidad se entenderán 
como parte integrante de las presentes Bases, para todos los efectos legales. En el caso que de las respuestas 
derive una modificación de las bases publicadas, esta deberá formalizarse a través del acto administrativo 
correspondiente, debiendo otorgarse el plazo prudencial para que los Oferentes adecúen su oferta a tales 
modificaciones.  
 
Los Oferentes, aun cuando no hayan efectuado consultas sobre la propuesta, deberán informarse en el 
portal www.mercadopublico.cl, a partir del día y hora señalada en la Ficha de la Licitación del sistema 
electrónico, respecto si se han emitido aclaraciones y/o modificaciones. 
 
 
1.17 Modificación de las Bases. 
 
La Municipalidad de Cabrero, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el plazo 
para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación, mediante Decreto 
Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente. Dicha 
modificación será publicada en el portal www.mercadopublico.cl. 
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Asimismo, la Municipalidad, en casos debidamente fundados tendrá la facultad de prorrogar el plazo para 
la presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de los antecedentes, 
lo cual será comunicado a través de publicación en el Portal www.mercadopublico.cl. 
 
En caso de introducirse modificaciones que impliquen alterar elementos esenciales del contrato que 
afecten los costos y plazos para presentar ofertas, en los términos que dispone el artículo 13 de la Ley N° 
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, los plazos 
originales para la presentación de ofertas se reiniciarán y serán contados a partir del momento en que se 
materialice la referida modificación. De conformidad con lo establecido en el Art. 13° de la Ley N° 19.886 
y las Instrucciones Generales N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.  
 
 
1.18 Financiamiento y Presupuesto Máximo Disponible. 
 
Las obras que se licitan, disponen de un financiamiento proveniente del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) del Gobierno Regional del Biobío y corresponde a un Presupuesto Máximo Disponible 
con cargo a la Imputación Presupuestaria 31.02.004 de OBRAS CIVILES de $590.959.000.- (quinientos 
noventa millones novecientos cincuenta y nueve mil pesos), impuesto incluido.  
 
OBSERVACIONES: 
Los oferentes deberán considerar que toda oferta que supere el  Presupuesto Máximo Disponible será 
declarada Inadmisible y Fuera de Bases. 
 
El pago del contrato estará sujeto a las disponibilidades presupuestarias del FNDR y a las condiciones 
establecidas en el Convenio Mandato aplicable al proyecto. 
 
 
1.19 Mandante, Unidad Técnica e Inspector Técnico de la Obra. 
 
La autoridad Mandante es la I. Municipalidad de Cabrero. 
 
La supervisión de la correcta ejecución de las obras del proyecto, en calidad de Unidad Técnica, será la 
Dirección de Obras Municipales, quien designará un funcionario como Inspector Técnico de la Obra 
(I.T.O.), formalizándolo a través del correspondiente Decreto Alcaldicio. Dicha designación deberá ser 
comunicada a la brevedad al Gobierno Regional, el cual se reserva el derecho de solicitar su sustitución. 
 
El I.T.O., será el responsable del cumplimiento del contrato en su totalidad, efectuará las inspecciones, 
controles y revisiones que procedan, solicitar análisis y ensayos que sean necesarios y tendrá todas y cada 
una de las facultades que se indican en las Bases. Asimismo, deberá controlar el cumplimiento cabal y 
oportuno del objeto del Convenio, efectuando la fiscalización técnica del proyecto en todas sus etapas, 
verificando que la ejecución de las obras se ajuste a las normas de construcción aplicables, al permiso de 
edificación aprobado y sus modificaciones, al proyecto de arquitectura, al proyecto de cálculo estructural y 
su memoria, y a los proyectos de especialidades, incluidos sus respectivos planos y especificaciones 
técnicas. 
 
De acuerdo con la Ley N°20.703, y el artículo 18 de la Ley general de Urbanismo y Construcciones, el 
Inspector Técnico de Obra (I.T.O.), será responsable de fiscalizar que las obras se ejecuten conforme a las 
normas de construcción aplicables en la materia y al permiso de construcciones aprobado y sus 
modificaciones, en los casos que existiere por la naturaleza de la obra. Durante la ejecución de la obra será 
responsable que esta cumpla con el Requerimiento Técnico correspondiente, debiendo para ello, registrar 
en el libro de Obras la supervisión de las partidas que determinen la Ordenanza general de Urbanismo y 
Construcciones y los respectivos Requerimientos Técnicos. Asimismo, el Inspector Técnico de Obra estará 
facultado para requerir tomas de muestras y demoliciones parciales. Todo lo anterior, conforme regula el 
artículo 143° de la ley General de Urbanismo y Construcciones. 
 
 
1.20 Etapas y Plazos de la Licitación. 
 
De conformidad con lo establecido en las Instrucciones de Carácter General N°6/2024 del Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia, La apertura de ofertas de la presente licitación pública se realizará en Dos 
Etapas, según lo señalado en el Punto N°3 “Etapas y Plazos” de la Ficha de Licitación en el portal Mercado 
Público. 
 
La Primera Etapa también denominada Admisibilidad Técnica de la oferta, tendrá por objeto la evaluación 
de los oferentes, considerando exclusivamente factores de habilitación o aptitud para presentar propuestas. 
En esta fase se procederá a la apertura de los Antecedentes Administrativos y Antecedentes Técnicos 
requeridos en las presentes bases. 
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Las ofertas que superen los requisitos establecidos en la Primera Etapa avanzaran a la Segunda Etapa, en la 
que se procederá a la Apertura de los Antecedentes Económicos, solicitados en las presentes bases, y 
presentados por cada oferente. Evaluándose como factor principal la oferta económica y, en menor 
porcentaje la mano de obra local, el comportamiento contractual anterior, el pacto de integridad y el 
cumplimiento de requisitos formales de acuerdo con el Punto 4.2 de las Bases de Licitación. 
 
Todos los plazos establecidos en las bases, como asimismo, en los instrumentos que la complementen, se 
entenderán en días corridos, salvo que expresamente se señale lo contrario. 
 
En tal sentido, y considerando que el costo presupuestado de la obra se encuentra entre 1.000 y 20.000 
UTM, el plazo mínimo que deberá transcurrir entre la publicación del llamado a licitación y la presentación 
de las ofertas será de al menos 30 días corridos, conforme a lo establecido en el numeral 5 del Instructivo 
N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 
 
 Las fechas y horas de cada etapa de la licitación estarán publicadas en el Punto N°3 “Etapas y Plazos” 

de la Ficha de Licitación en el portal Mercado Público. 
 En caso de que alguno de los plazos señalados en las bases, diera como resultado que su término 

recayera en sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado para el día hábil inmediatamente 
siguiente. De igual manera, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días 
inhábiles, ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las 15:00 horas. 

 En caso de que el proceso de evaluación de ofertas y/o el proceso de adjudicación, no se realicen dentro 
de los plazos indicados, la Municipalidad informará mediante un decreto a través del portal, las razones 
de ello y el nuevo plazo. 

 En caso de introducirse modificaciones que impliquen alterar elementos esenciales del contrato que 
afecten los costos y plazos para presentar ofertas, los plazos originales para la presentación de ofertas 
se reiniciarán y serán contados a partir del momento en que se materialice la referida modificación.  

 

ETAPAS FECHAS 

Publicación del Proceso Comenzará como día 0 del total de días corridos. 

Inicio de Preguntas Comenzará como día 0 del total de días corridos. 

Visita a Terreno Individual 
Programada (voluntaria) 

13° día corrido. 

Final de Preguntas 15° día corrido. 

Publicación de Respuestas en el 
Foro 

20° día corrido. 

Entrega Documentos en Soporte 
Físico 

31° día corrido. 

Cierre de Recepción de Ofertas 
Electrónico 

31° día corrido. 

Acto de Apertura Electrónica de 
las Ofertas Administrativas y 
Técnicas 

31° día corrido. 

Acto de Apertura Electrónica de 
las Ofertas Económicas. 

31° día corrido. 

Plazo estimado de Evaluación de 
Ofertas 

Hasta 20 días hábiles, contados desde aclaradas las consultas 
realizadas a los oferentes, en el acto de apertura, en el portal 
Mercado Público. 

Fecha de Adjudicación 

Hasta 15 días hábiles, contados desde la fecha de recepción del 
Certificado favorable del H. Concejo Municipal, con la propuesta de 
Adjudicación de conformidad al Informe de Evaluación elaborado 
por la Comisión Evaluadora. 

Fecha estimada Suscripción 
Contrato 

Hasta 30 días corridos, contados desde la notificación de 
adjudicación. 

 
 

2. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA 
 
Las Ofertas deberán presentarse en formato digital, a través del portal www.mercadopublico.cl, dentro del 
plazo estipulado para ello en el calendario de licitación. Cualquier oferta presentada con posterioridad, será 
considerada extemporánea y se entenderá por no presentada para todos los efectos de la presente licitación, 
excepto lo señalado en el Punto 3.3 inciso final de las presentes bases. 
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 Los documentos que se solicitan en las presentes Bases son de carácter Administrativo, Técnico y 
Económico, por tanto, se sugiere subir cada anexo y/o archivo digital según corresponda. 

 Se sugiere que cada anexo y/o archivo digital requerido en las presentes bases, independientemente del 
número de páginas que lo constituyan, se publique en un sólo archivo digital. 

 Se sugiere que el nombre que se le asigne a cada anexo y/o archivo digital, debe guardar relación con el 
contenido del mismo y estar antecedido por el número que le corresponda en atención al orden que fijan 
las presentes bases. 

 Es obligación del Oferente revisar el Portal Electrónico durante todo el proceso, no siendo posible alegar 
desconocimiento de la información publicada. 

 

Las ofertas deberán contemplar los siguientes documentos, según corresponda: 
 
2.1 Documentos ADMINISTRATIVOS en Soporte Digital. 
 
2.1.1 Anexo 1, Identificación del Oferente. Completar con la información solicitada. Tratándose de 

Unión Temporal de Proveedores, cada integrante deberá completar este Anexo, sin perjuicio de la 
designación del mandatario o apoderado común, exigido en el instrumento de constitución de la 
misma. 

 
2.1.2 Anexo 2 (A o B, persona natural o jurídica respectivamente) Declaración Jurada Simple, 

Aceptación de Bases de la Licitación (DEBIDAMENTE FIRMADO). Tratándose de Unión Temporal 
de Proveedores, cada integrante deberá completar este Anexo, A o B, según corresponda, sin 
perjuicio de la designación del mandatario o apoderado común, exigido en el instrumento de 
constitución de la misma.  

 
2.1.3 Anexo 3, (Completar SÓLO en caso de Unión temporal de Proveedores) Declaración Jurada 

Simple, Inhabilidades por Condenas (DEBIDAMENTE FIRMADO). Cada integrante de la Unión 
Temporal de Proveedores deberá completar este Anexo, sin perjuicio de la designación del 
mandatario o apoderado común, exigido en el instrumento de constitución de la misma. 

 
2.1.4 Anexo 4, (Completar SÓLO en caso de Unión Temporal de Proveedores) Declaración Jurada 

Simple, Sin Conflicto de Interés (DEBIDAMENTE FIRMADO). Cada integrante de la Unión 
Temporal de Proveedores deberá completar este Anexo, sin perjuicio de la designación del 
mandatario o apoderado común, exigido en el instrumento de constitución de la misma. 

 
2.1.5 Anexo 5, Programa de Integridad. Deberá informar si cuenta con programa de integridad 

implementado, de conformidad a lo siguiente: 
 

El Programa de Integridad de una empresa u organización, se entiende como un conjunto de 
instrumentos o herramientas que fomentan entre sus integrantes un comportamiento apegado a 
determinados valores que contribuyan a instalar estándares de integridad, fortaleciendo una 
conciencia ética que permita combatir la corrupción. 
 
Cada oferente deberá entregar respaldos que permitan verificar que el Programa de Integridad es 
conocido por el personal y/o trabajadores de la empresa, tales como: contratos, comunicado 
interno, mail masivo, o cualquier otro medio formal. El o los documentos presentados, deberán 
INDICAR la FECHA de EMISIÓN, sólo se aceptarán documentos cuya fecha sea entre enero de 
2024, a la fecha de publicación de la presente Licitación. 
 
En el caso de postulaciones presentadas mediante una Unión Temporal de Proveedores (UTP), este 
Anexo deberá ser completado y respaldado de forma individual por cada uno de los integrantes que 
conforman dicha unión. 
 
Para efectos de la evaluación se considerará lo siguiente: 
 Cuenta con Programa de Integridad implementado de conformidad a lo solicitado y se 
encuentre debidamente respaldado. 
 
En caso de informar que no cuenta con Programa de Integridad, o no presentar los respaldos según 
lo indicado en el presente Anexo, el Oferente será evaluado con puntaje 0. 
 

2.1.6 Anexo 6, Listado de Personal Clave. 
 

a) Profesional Residente. El profesional competente deberá cumplir con lo establecido en la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en su Art. 1.1.2, en lo referido a poseer 
el título profesional de alguna de las siguientes especialidades: Arquitecto, Ingeniero Civil en 
Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil. El profesional solicitado deberá 
estar presente en terreno de manera permanente en las obras o según lo requerido por 
el I.T.O., previa coordinación con el mismo. 
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b) Prevencionista de Riesgos: experiencia mínima deseable de Tres (3) años en Obras de 
Conservación de Infraestructura Deportiva, Obras de Edificación que no constituyan 
viviendas, Montaje de Estructuras Metálicas Ejecutadas y/o Recintos Deportivos, 
EJECUTADAS, ya sea en construcción, reparación, mejoramiento, remodelación y/o 
conservación.  

 
Su permanencia en la obra será diaria, en una jornada semanal de 22 horas, distribuidas según 
necesidades de la obra y en coordinación con el ITO. 

 
c) Jefe de Obras: Personal con experiencia mínima deseable de cinco (5) años desempeñándose en 

Obras de Conservación de Infraestructura Deportiva, Obras de Edificación que no 
constituyan viviendas, Montaje de Estructuras Metálicas Ejecutadas y/o Recintos 
Deportivos, EJECUTADAS, ya sea en Construcción, Reparación, Mejoramiento, Remodelación 
y/o Conservación. Se exigirá permanencia diaria y efectiva en obra, en jornada completa, durante 
la ejecución del contrato. 
 

2.1.7 Certificado de Título del Personal Clave. Imagen digitalizada del certificado original o imagen 
digitalizada de copia autorizada ante Notario, de conformidad a los profesionales indicados en el                     
Anexo 6. 
 

2.1.8 Currículum Vitae del Personal Clave. Adjuntar el Currículum Vitae, de conformidad al Listado de 
Personal Clave, indicados en el Anexo 6. 
 

2.1.9 Anexo 7, Registro de Contratista. (Primera Etapa-Admisibilidad Técnica). El oferente deberá 
indicar en el presente Anexo si está o no inscrito en los registros de contratistas que se indican a 
continuación: Registro de Contratista MINVU A2 “Edificios que no constituyen viviendas”, o 
Registro MOP 6 O.C. “Obras de Arquitectura”, o Registro MOP 9 O.M. “Obras de Arquitectura”. 
En caso de estarlo, deberá ser acreditado mediante Certificado de Inscripción Vigente, en 
cualquiera de sus categorías. El Certificado debe ser extendido por el servicio público con una 
anterioridad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de apertura (Debe INDICAR 
FECHA).  
 
En el caso de Ofertar como Unión Temporal de Proveedores, cada integrante de la UTP deberá 
completar este anexo por separado, sin perjuicio de la designación del mandatario o apoderado 
común, exigido en el instrumento de constitución de la misma. 
 
Es responsabilidad del Oferente velar por la vigencia solicitada, considerando posibles aumentos 
de plazo en el proceso de Apertura. 
 
A) ADMISIBILIDAD TÉCNICA: APTITUD DEL OFERENTE PARA PRESENTAR PROPUESTA. 
 
Para efectos de la Admisibilidad Técnica, que acredite la aptitud del oferente para presentar 
propuesta en la Primera Etapa, la acreditación se realizará de la siguiente manera:  
 
 El Oferente deberá acreditar en su Anexo 7, Registro de Contratista que dé cuenta que se 

encuentra inscrito en alguno de los siguientes registros de contratistas que se indica a continuación: 
Registro de Contratista MINVU A2 “Edificios que no constituyen viviendas”, o Registro MOP 
6 O.C. “Obras de Arquitectura”, o Registro MOP 9 O.M. “Obras de Arquitectura” (en cualquiera 
de sus categorías). De conformidad al Punto N°2.1.8 de las Bases de Licitación.  
 

En caso de no cumplir con este requisito, la oferta será declarada inadmisible y no avanzará a la 
Segunda Etapa de la presente licitación.  
 
Los oferentes que no den cumplimiento lo estipulado en la letra “A” Admisibilidad Técnica: 
Aptitud del Oferente para presentar propuesta, serán declarados FUERA DE BASES. 

 

2.1.10 Tratándose de U.T.P, deberá acompañarse el Instrumento Público de su constitución. Dicho 
documento deberá cumplir con: 
a) Establecer que se constituye para participar en el presente proceso de licitación, 

individualizándolo con su respectivo número de ID. 
b) Establecer expresamente la solidaridad entre todos sus miembros respecto de todas y cada una 

de las obligaciones que se generen en el presente proceso de licitación y en la contratación 
posterior con la Municipalidad. 

c) Contener la designación de un representante o apoderado común de todos sus integrantes. 
d) El apoderado debe estar investido con poderes suficientes para actuar en nombre y 

representación de todos ellos, con facultades para contraer la obligación y ejercer los derechos 
que se vinculan con las actividades objeto del contrato, desde la presentación de oferta, la vigencia 
y hasta la total extinción del contrato. 
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e) Indicarse que la vigencia de la U.T.P no podrá ser inferior al plazo de ejecución del servicio que se 
está licitando, incluyendo sus modificaciones. 

 
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS: 
- Sólo deben completar el Anexo 3 y el Anexo 4, aquellos oferentes que participen en calidad de Unión Temporal 

de proveedores. 
- Aquellos oferentes que no participen en calidad de Unión Temporal de Proveedores, deberán firmar 

electrónicamente al momento de presentar su oferta por el portal www.mercadopublico.cl (paso tres de la 
oferta). 

 
(*) Los oferentes que no ingresen en su oferta, alguno de los Anexos solicitados, según corresponda su 
calidad jurídica, se aplicará Punto 3.3.1 de las presentes Bases. 
 
 
2.2 Documentos TÉCNICOS en Soporte Digital. 

 
2.2.1 Anexo 8, Experiencia Técnica del Profesional Residente (Anexo Técnico-Primera Etapa: 

Admisibilidad Técnica). Indicar SÓLO experiencia en Obras de Conservación de Infraestructura 
Deportiva, Obras de Edificación que no constituyan viviendas, Montaje de Estructuras 
Metálicas y/o Recintos Deportivos, EJECUTADAS, del profesional mencionado en Anexo 6 Letra 
A), Desempeñándose como Profesional Residente, Jefe de Terreno, Administrador de Obra o 
Autocontrol, entre Enero de 2019 y la fecha de cierre de recepción de Ofertas, ya sea en 
construcción, ampliación, mejoramiento, remodelación, habilitación y/o conservación, adjuntando 
CERTIFICACIONES que respalden debidamente la experiencia indicada. 

 
SÓLO serán evaluadas las experiencias comprobadas por medio de los siguientes documentos: 
Certificados, Actas o Certificados Recepción Provisoria sin Observaciones y/o Recepción 
Municipal Definitiva, en que los Mandantes correspondan a Entidades Públicas y/o Empresas 
Privadas, y que coincida con el Mandante indicado en el presente Anexo. La certificación de la 
experiencia debe ser emitida por el Mandante, es decir, a quien se le ejecutó la obra (Φ). 

 
Las certificaciones DEBERÁN señalar como mínimo: 
 
 Que corresponde a Obras de Conservación de Infraestructura Deportiva, Obras de Edificación 

que no constituyan viviendas, Montaje de Estructuras Metálicas y/o Recintos Deportivos, 
similares al proyecto licitado, EJECUTADAS. 

 Fecha de ejecución de la obra (para corroborar que esta fue realizada entre enero de 2019 y la 
fecha de cierre de recepción de Ofertas). 

 M2 Obras de Conservación de Infraestructura Deportiva, Obras de Edificación que no 
constituyan viviendas, Montaje de Estructuras Metálicas y/o Recintos Deportivos, similares 
al proyecto licitado, EJECUTADAS. 

 Mandante de la obra. 
 Nombre del Profesional Residente de la obra que se está certificando. 
 Nombre y cargo de quien suscribe el documento. 
 
Las certificaciones emitidas por Entidades Públicas podrán ser suscritos por; Jefe Superior del 
Servicio, Directores, Jefes de departamento, Encargados y/o ITO. Las certificaciones emitidas 
por Empresas Privadas podrán ser suscritos por; Gerentes, Jefes de área correspondiente. 
No serán evaluadas: 
 Experiencias en que se registre como Mandante la misma empresa que postula como oferente. 
 Experiencias en que las certificaciones no presenten los requisitos mínimos solicitados 

precedentemente. 
 Otros documentos de certificación tales como contratos, órdenes de compra, facturas, etc. 

 
Tratándose de Uniones Temporales de Proveedores, podrán presentar su oferta conforme lo permite 
el Artículo N°181 del Reglamento de la Ley 19.886. 
 
En caso de no tener experiencia o no presentarla según lo indicado en el presente Anexo, el oferente 
será declarado inadmisible y no serán considerado en el proceso de evaluación. 
 
B) ADMISIBILIDAD TÉCNICA: EXPERIENCIA TÉCNICA DEL PROFESIONAL RESIDENTE DE LA 

OBRA 
 

Para efectos de la Admisibilidad Técnica del profesional residente de la obra en la Primera Etapa se 
evaluará mediante la acreditación de cualquiera de las dos alternativas que se detallan a 
continuación.  
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 El Profesional Residente de la obra deberá acreditar, como requisito técnico, contar con una 
experiencia comprobada mínima de 1.000 m² en Obras de Conservación de Infraestructura 
Deportiva, Obras de Edificación que no constituyan viviendas, Montaje de Estructuras 
Metálicas y/o Recintos Deportivos, similares al proyecto licitado, EJECUTADAS. O acreditar al 
menos 4 Obras de Conservación de Infraestructura Deportiva, Obras de Edificación que no 
constituyan viviendas, Montaje de Estructuras Metálicas y/o Recintos Deportivos, similares 
al proyecto licitado, EJECUTADAS (la situación que se cumpla primero) de conformidad al Punto 
N°2.2.1 de las Bases de Licitación que avale su idoneidad para el proyecto licitado. En caso de no 
cumplir con este requisito, la oferta será declarada inadmisible y no avanzará a la Segunda Etapa 
de la licitación. 

 
Los oferentes que no den cumplimiento lo estipulado en la letra B) Admisibilidad Técnica: 
Experiencia Técnica del Profesional Residente de la Obra, serán declarados FUERA DE BASES. 

 
2.2.2 Anexo 9, Mano de Obra Local. El oferente deberá indicar, a través de una declaración jurada simple, 

el porcentaje de contratación de personal local. El porcentaje ofertado será evaluado de conformidad 
a lo establecido en el punto 4.2 de las presentes bases, criterio “Mano de Obra Local”. El porcentaje 
de mano de obra local se calculará de acuerdo con el promedio de la totalidad de trabajadores que 
participarán en la ejecución de la obra. Este promedio comprometido será corroborado en cada 
estado de pago, de conformidad a lo indicado en el punto 8.9 letra a) de las presentes bases. 

 
OBSERVACIONES TÉCNICAS: 
(**) Los oferentes que no ingresen en su oferta; Anexo 8 y/o Anexo 9, serán considerados FUERA DE 
BASES. 

 
 

2.3 Documentos ECONÓMICOS en Soporte Digital. 
 
2.3.1 Anexo 10, Presupuesto Detallado. En este Anexo, deberán indicarse ítems, partidas, unidades, 

cantidades, precios unitarios y precio total de cada uno; asimismo, deberá señalarse el total de costo 
directo, gastos generales, utilidades y valor neto. No se debe omitir y/o modificar el itemizado, ni las 
unidades de medida del presente Anexo.  

 
Por tratarse de una contratación a Suma Alzada, el oferente deberá considerar todos los costos 
asociados a la ejecución de la obra en el Formato Presupuesto Detallado del presente Anexo  y 
siempre en consideración a los requerimientos de las bases y antecedentes técnicos del llamado a 
licitación, aun cuando no estén en las partidas señaladas en el formato presupuesto. 
 
La sumatoria (Subtotal) de cada partida, deberá contener todos los ítems que correspondan a esa 
partida, la falta de alguna de las partidas indicadas en el presente Anexo será causal de inadmisibilidad 
de la oferta y declarada FUERA DE BASES. 

 
2.3.2 Anexo 11, Análisis de Precios Unitarios. Completar este anexo, de conformidad al formato 

definido, indicando como mínimo la información de las principales partidas ofertadas en el 
Presupuesto Detallado de la obra, en las cuales deberán completar con el detalle de materiales, 
herramientas, mano de obra, maquinaria, y transporte a ocupar en concordancia con lo definido en 
el Anexo 10. 
 

2.3.3 Anexo 12, Oferta Económica (Anexo Económico-Segunda Etapa). El oferente debe indicar el valor 
total impuesto incluido y el plazo no podrá ser superior a 240 días corridos de conformidad a lo 
establecido en punto 8.3 de las bases administrativas. 

 
OBSERVACIONES ECONÓMICAS: 
(**) Los oferentes que no ingresen en su oferta; Anexo 10 y/o Anexo 11 y/o Anexo 12, serán 
considerados FUERA DE BASES. 
 
2.4 De la Oferta Económica. 
 
La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal http://www.mercadopublico.cl/durante el 
periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la Ficha de la Licitación del 
sistema electrónico, esta oferta incluirá sólo el VALOR TOTAL NETO (Sin impuesto). 
 
 
2.5 Antecedentes en soporte Físico o Electrónico. 

 
Los oferentes deberán presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta ya sea física o electrónicamente, de 
conformidad a la Ley N°19.886 y Ley N°19.799. 
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Entrega Garantía Seriedad de la Oferta en soporte físico: 
Los oferentes podrán ingresar en Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Cabrero, ubicada en calle Las 
Delicias 355 Cabrero, hasta el día y hora señalada en Ficha de Licitación, punto 3 “Etapas y Plazos”, fecha de 
entrega en soporte físico. 
 
Entrega Garantía Seriedad de la Oferta en soporte electrónico: 
También los oferentes podrán ingresar la Garantía de Seriedad de la Oferta electrónicamente, enviando el 
documento financiero a los siguientes correos electrónicos de la Secretaría Municipal/Ministro de Fe 
(jbarra@cabrero.cl, kortiz@cabrero.cl; pmatamala@cabrero.cl). 
 
En tal caso deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios 
de Certificación de dicha firma y hasta el día y hora señalada en Ficha de Licitación, punto 3. “Etapas y 
Plazos”, Fecha de cierre de recepción de la oferta. 

 
2.5.1 Garantía de Seriedad de la Oferta, según las indicaciones detalladas en el punto 8.7.1 de las 

presentes bases administrativas. 
 

Lo anterior de conformidad a lo indicado en el punto 1.8 Tipo de Soporte de Documentos, de las presentes 
bases administrativas. 

 
 

3. PROCESO DE APERTURA 
 
De conformidad con lo establecido en el Instructivo General N°6 del Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, y en particular su numeral 7 relativo al “Mecanismo de Licitación”, la presente licitación 
pública se desarrollará mediante un mecanismo de asignación en Dos Etapas, cuyo cumplimiento será 
obligatorio para todos los oferentes. 
 
En este contexto, la Primera Etapa corresponde a la apertura Administrativa/Técnica y la Segunda Etapa 
corresponde a la Apertura Económica, las cuales se realizarán en las fechas y horarios establecidos en el 
calendario de esta licitación, a través del Sistema de Información www.mercadopúblico.cl. 
 
 
3.1 Comisión Evaluadora. 
 
La Comisión Evaluadora, será participe tanto en el proceso de apertura de las ofertas, en la Admisibilidad 
Técnica de los Proponentes durante la Primera Etapa, así como también en el proceso de Evaluación de las 
Ofertas en la Segunda Etapa; Estará integrada por los funcionarios municipales o los que se determinen en 
conformidad a la ley, los cuales se designarán mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto, actuará en su 
calidad de Ministro de Fe, la Secretaria Municipal, o quienes los subroguen en su caso. 
 
La integración de la Comisión Evaluadora se publicará en el Sistema de Información de Compras y 
Contratación Pública y se registrará en el sistema institucional del Lobby. Los miembros de la presente 
Comisión no podrán tener conflictos de intereses con los Oferentes, de conformidad con la normativa 
vigente y estará integrada a lo menos por tres funcionarios municipales de manera de garantizar la 
imparcialidad y competencia entre los oferentes. Excepcionalmente, y de manera fundada, podrán integrar 
esta comisión personas ajenas a la Administración Municipal y siempre en un número inferior a los 
funcionarios municipales que la integran.  
 
Los miembros de la comisión evaluadora no podrán tener conflictos de intereses con los Oferentes, 
debiendo cumplir con las exigencias y requisitos establecidos en la ley y su Reglamento.  
 
Quienes integren la Comisión Evaluadora no podrán tener contactos con los oferentes, salvo a través 
del mecanismo de las aclaraciones regulado por el artículo 35 ter. De la Ley N° 19.886.  
 
Tampoco podrán aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa 
o indirectamente con esta licitación, mientras integren aquella. Del mismo modo, no podrán aceptar 
ningún donativo de parte de terceros.  
La Comisión Evaluadora del presente llamado estará conformada por los siguientes funcionarios o quienes 
los subroguen: 
 
- Directora Secretaría Comunal de Planificación. 
- Director de Obras Municipales. 
- Director de Administración y Finanzas. 
- Director de Desarrollo Comunitario. 
- Abogada/o Municipal. 
- Secretario Municipal (Ministro de Fe). 
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3.2 Principio de Abstención. 
 
Conforme al Artículo 35 quinquies de la Ley N° 19.886. Las autoridades y los funcionarios, 
independientemente de su calidad jurídica, deberán abstenerse de intervenir en procedimientos de 
contratación pública o ejecución contractual en los que puedan tener interés. 
Son motivos de abstención los siguientes:  
 
a) Tener interés en los términos indicados por el inciso tercero del artículo 44° de la Ley Nº 18.046, sobre 

sociedades anónimas. En este caso, se considerará que existe un interés personal también cuando lo 
tenga el conviviente civil, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, o aquel o aquella con quienes tenga hijos en común.  

b) Incurrir en alguno de los motivos de abstención a que se refiere el artículo 12° de la ley Nº19.880, que 
establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los organismos de la 
Administración del Estado. En este caso, se considerará que existe un interés personal también cuando 
lo tenga el conviviente civil, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, o aquel o aquella con quienes tenga hijos en común. 

c) Haberse desempeñado en los últimos veinticuatro meses como director, administrador, gerente, 
trabajador dependiente o asesor, consejero o mandatario, ejecutivo principal o miembro de algún 
comité, en sociedades o entidades respecto de las cuales deba tomarse una decisión. Se entenderán 
también comprendidas dentro de esta causal aquellas entidades que formen parte de un mismo grupo 
empresarial, como matrices, filiales o coligadas, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley N° 
18.045, de Mercado de Valores.  

d) Haber emitido opinión, por cualquier medio, sobre un procedimiento de contratación en curso y cuya 
resolución se encuentre pendiente.  

e) Participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. 
 
 

3.3 Apertura de las Ofertas. 
 

La presente licitación contempla la apertura en Dos Etapas conforme a lo establecido en las instrucciones 
de Carácter General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y en cumplimiento a lo 
indicado en el artículo 51° del Decreto Nº661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, a través del Sistema de 
Compras y Contratación Pública, portal Mercado Público, en el día y hora señalada en el Punto N° 3 Etapas 
y Plazos de la Ficha de Licitación, en Oficinas de la Dirección de SECPLAN de la I. Municipalidad de 
Cabrero. Con la intención de optimizar los procesos de la Municipalidad, se dará la posibilidad de realizar 
la Apertura de las Ofertas, de manera remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen 
pertinentes (videoconferencias, u otras).  
 
3.3.1. Apertura Primera Etapa. 
 
En primera instancia, se procederá a constatar el ingreso de los antecedentes en soporte físico requeridos, 
incluyendo garantías de seriedad de la oferta, cuando corresponda, posteriormente se verificará la 
presentación en la plataforma de Compras Públicas, los Documentos solicitados en los Puntos 2.1 y 2.2 de 
las presentes Bases (Antecedentes Administrativos y Técnicos). 
 
Si de la revisión de los Documentos Administrativos, se verifica la omisión de alguno de ellos, la 
Comisión Evaluadora podrá solicitar al Oferente incumplidor subsanar dicha omisión desde realizada la 
solicitud de formal por parte de la Municipalidad, a través del foro inverso de la Plataforma 
www.mercadopublico.cl, podrá tener un Plazo Max. de 48 horas para ello, sólo se considerará válidos los 
documentos emitidos con fechas anteriores al cierre de la propuesta, siempre y cuando las rectificaciones 
de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos Oferentes una situación de privilegio respecto de los 
demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las Bases y de 
igualdad de los Oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los Oferentes a través del Sistema de 
Información, conforme a lo señalado en el Artículo 56° del Decreto Nº661 de 2024, del Ministerio de 
Hacienda. De no existir respuesta por parte del Oferente en el plazo establecido precedentemente, se 
procederá a declarar Fuera de Bases la oferta presentada por el proponente incumplidor. 
 
Una vez realizada la verificación de ingreso de todos los anexos y documentos solicitados en el portal 
www.mercadopublico.cl, incluyendo la subsanación en caso de corresponder, se procederá a realizar la 
Admisibilidad Técnica de los proponentes durante la Primera Etapa, conforme al Punto 3.3.2 de las Bases 
de Licitación. 
 
La Municipalidad pone en conocimiento de los Oferentes que, aunque se haya aceptado la documentación 
en el Acto de Apertura de la Primera Etapa, durante la Evaluación de las Ofertas se reserva el derecho de 
verificar toda la información y antecedentes proporcionados por el proponente pudiendo aparecer algunos 
hechos que no fueran observados en la mencionada apertura, de conformidad a lo solicitado en el presente 
llamado, esta situación implicará que no se considerará la oferta del proponente. Si esto llegara a ocurrir se 



 

REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE CABRERO 
DIRECCIÓN DE SECPLAN 
 

 

MUNICIPAL IDAD DE CABRERO LAS  DELICIAS N°355 -  (43)  2 40 18 84 -  www.cabrero.c l  

 
Página | 17 de 238 

informará oportunamente tal situación por el Portal Mercado Público a todos los proponentes 
fundamentando la decisión. 
 
Los Oferentes podrán hacer observaciones en relación con el proceso de apertura de la licitación, 
dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas, conforme a lo señalado en el Artículo 51° del 
Decreto Nº661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, las que serán resueltas por la Comisión Evaluadora a 
través del portal Mercado Público, dentro de las 48 horas siguientes a la apertura. 
 
Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma electrónica, 
impidiendo el desarrollo de la apertura electrónica, la Comisión estará facultada para interrumpir la 
continuidad administrativa de proceso y disponer su prosecución el día hábil siguiente. 
 
Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal, que provoque la 
imposibilidad al oferente de ingresar su oferta o archivos, circunstancia que deberá ser ratificada por la 
Dirección de Compras y Contratación Pública mediante el pertinente certificado, el cual deberá ser 
solicitado por las vías que informe dicho servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción 
de las ofertas; los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío 
del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del portal, las cuales deberán 
entregarse en Oficina de Partes de la Municipalidad de Cabrero hasta las 14:00 h. 
 
3.3.2 Primera Etapa: Admisibilidad Técnica y Revisión Formal de Antecedentes. 
 
Luego de verificar el ingreso de los antecedentes señalados en el Punto 3.3.1 de las Presentes Bases, se 
procederá a la evaluación de la Admisibilidad Técnica de los proponentes para llevar a cabo la obra licitada, 
considerando los antecedentes incluidos en los Anexos Técnicos y Administrativos.  
 
Para acreditar el cumplimiento de la Admisibilidad Técnica, los oferentes deberán dar cumplimiento 
íntegro a lo establecido en los Puntos 2.1 y 2.2 de las presentes Bases, en particular: 
 
 2.1.9 Anexo 7 “Registro de Contratista”, letra “A”. 
 2.2.1 Anexo 8 “Experiencia Técnica del Profesional Residente de la Obra”, letra “B”. 

 
Los oferentes que no den cumplimiento lo estipulado en el Punto 2.1.9 Anexo 7, letra “A”; y/o Punto2.2.1 
Anexo 8, letra “B”, serán declarados FUERA DE BASES. 
 
Una vez concluida esta etapa, únicamente los oferentes que hayan cumplido en su totalidad los requisitos 
mínimos de Admisibilidad Técnica avanzarán a la Segunda Etapa. 
 
3.3.3 Segunda Etapa: Apertura Económica: 
 
Los oferentes que resulten admisibles en la Primera Etapa, se les procederá a constatar el ingreso en la 
plataforma de Compras Públicas los documentos solicitados en el Punto 2.3 de las Bases “Anexos 
Económicos”. Si dichos Anexos no presentan errores y se ajustan al presupuesto disponible establecido 
en el Punto 1.18 de las Bases, sus propuestas serán declaradas admisibles y podrán avanzar a la etapa de 
evaluación de las ofertas, conforme a los Criterios de Evaluación establecidos en el Punto 4.2 de las Bases 
de Licitación. 
 
 
3.4 Reincorporación de Ofertas. 
 
En la presente Licitación se podrá realizar la reincorporación de una oferta siempre y cuando se haya 
descartado por inconveniente o error ya sea de la municipalidad, plataforma y otro debidamente justificado, 
durante la Apertura Electrónica de la Primera y Segunda Etapa, esta decisión será tomada por la Comisión 
Evaluadora, a través de un documento llamado "Informe de Rectificación del Acto de Apertura Electrónica", 
el que permitirá validar la reincorporación de la o las ofertas. 
 
Una vez realizado este proceso, será necesario aprobarlo a través de Decreto Alcaldicio y continuar con la 
etapa de Evaluación. El documento de aprobación formará parte de la presente licitación y deberá 
publicarse en el Sistema de Información de www.mercadopublico.cl. 
 
 

4. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
4.1 Evaluación de las Ofertas. 
 
La Evaluación de las Ofertas, se efectuará de acuerdo con los Criterios de Evaluación establecidos en las 
presentes Bases y estará a cargo de la Comisión Evaluadora, la que podrá requerir las asesorías y los 
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antecedentes que se estimen pertinente para su adecuado cometido. La Municipalidad, podrá proveer a la 
Comisión Evaluadora de la asesoría de expertos de reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar 
en los procesos de licitación. 
 
Una vez finalizado completamente el proceso de Apertura de la Primera Etapa, se procederá con la 
Evaluación de las Ofertas, se efectuará a través de un análisis Económico de los beneficios y los costos 
presentes y futuros del servicio ofrecido, y Factores de; Mano de Obra Local, Comportamiento Previo, Pacto 
de Integridad y Cumplimiento de Requisitos en cada una de las ofertas. Para efectos del anterior análisis, 
deberá remitirse a los Criterios de Evaluación de las presentes Bases, punto 4.2, asignando puntajes de 
acuerdo con lo señalado. 
 
En virtud del artículo 56° del Decreto N°661, de 2024 del Ministerio de Hacienda, se evaluará con 100 
puntos, de conformidad a lo indicado en el punto 4.2 de las Bases Administrativas, aquellos que cumplan 
en su totalidad con la documentación requerida y en la forma solicitada y con 0 puntos, para aquellos 
oferentes, que no presenten toda la documentación, a los que se le solicitará correcciones a través del foro 
inverso. 
 
La Municipalidad podrá solicitar las aclaraciones que estime conveniente a uno o a  todos los Oferentes, 
para lo cual los Oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas, para responder a lo solicitado por la 
Municipalidad. Siempre que dicho plazo no les confieran a esos Oferentes una situación de privilegio 
respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las 
Bases y de igualdad de los Oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los Oferentes a través del 
Sistema de Información, conforme a lo señalado en el artículo 56º del Decreto Nº661 de 2024 del 
Ministerio de Hacienda.  
 
Una vez vencido el plazo de respuesta a las observaciones, y en un plazo máximo de 20 días hábiles, la 
Comisión Evaluadora efectuará la Evaluación de las Ofertas, elaborando un Informe de Evaluación, en 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 57° Decreto Nº661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, que 
contendrá toda la información de los procesos de Apertura y Evaluación de las Ofertas, además de la 
proposición de Adjudicación y/o Rechazo de las ofertas que no se ajustan a lo requerido, que se pondrá en 
conocimiento del Sr. Alcalde para su resolución. 
 
 
4.1.1 Oferta Temeraria: 
 
De acuerdo con el Artículo N°61 del Reglamento de Compras, que regula las ofertas riesgosas o temerarias, 
la Entidad podrá declarar inadmisible una o más ofertas, si determina que se trata de ofertas riesgosas o 
temerarias, por cuanto el precio ofertado está significativamente por debajo del promedio de las otras 
propuestas o de los precios de mercado, sin justificar documentalmente en las especificaciones técnicas 
cómo se cumplirán los requisitos del contrato.  
 
La I. Municipalidad de Cabrero establece que las ofertas serán consideradas riesgosas o temerarias cuando 
el precio de la oferta presentada por un Oferente sea menor al 30% del precio presentado por el 
Oferente que le sigue, y se verifique por parte de la Entidad Licitante que los costos de dicha oferta son 
inconsistentes económicamente. 
 
Para declarar la inadmisibilidad por ofertas temerarias o riesgosas, se deberá analizar la viabilidad de la 
oferta de acuerdo con lo señalado a continuación:  
 
a) La Comisión Evaluadora deberá solicitar, a través del Sistema de Información, al o los proveedores que, 

en un plazo de tres días hábiles, acompañen antecedentes que justifiquen detalladamente los precios, 
costos o cualquier parámetro por el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como 
ahorros e innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o 
subsidios. 

b) La Comisión Evaluadora analizará la información y documentos acompañados por el Proveedor y 
deberá, en un plazo de cinco días hábiles, evacuar su informe, junto a la propuesta de adjudicación, 
señalando si propone adjudicar la oferta o declararla inadmisible. 

 
Se considerará que la justificación presentada por el Proveedor no es suficiente si está incompleta, si está 
basada en suposiciones o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica o económica, o que el precio 
compromete el cumplimiento del contrato. Asimismo, las ofertas serán rechazadas si el precio ofertado es 
resultado del incumplimiento de normativas sociales, laborales y medioambientales o conductas que 
vulneran la libre competencia. 
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4.2 Criterios de Evaluación. 
 
Las ofertas presentadas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes Criterios de Evaluación:  
 

CRITERIO DETALLE 
PONDERACIÓN 

CRITERIO % 

OFERTA ECONÓMICA Precio. 80% 

MANO DE OBRA LOCAL Porcentaje de Contratación. 5% 

COMPORTAMIENTO 
CONTRACTUAL ANTERIOR 

Comportamiento Contractual 
Anterior con la Municipalidad de Cabrero. 

5% 

PROGRAMA DE INTEGRIDAD Cumplimiento Programa de Integridad. 5% 

CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS FORMALES 

Cumplimiento. 5% 

 
Los puntajes considerarán una escala de 0 a 100 puntos y un máximo de dos decimales. 

 
 

A. OFERTA ECONÓMICA – 80% 
 

La evaluación de la Oferta Económica se realizará considerando el Valor Total impuesto incluido, de 
conformidad a lo indicado en Anexo 12 “Oferta Económica” y lo solicitado en el punto 2.3.3 de las presentes 
Bases.  
 
El puntaje se determinará mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

OFERTA ECONÓMICA 

PUNTAJE = (PRECIO MÍNIMO OFERTADO / PRECIO OFERTA EN EVALUACIÓN) × 100 

 
 

B. MANO DE OBRA LOCAL– 5% 
 

El criterio mano de obra local, se evaluará según la aplicación del puntaje de la siguiente tabla, de conformidad 
a lo indicado en Anexo 9 “Mano de Obra Local” y lo solicitado en el punto 2.2.2 de las presentes Bases: 

 
MANO DE OBRA LOCAL   PUNTAJE 

30% de mano de obra local o superior 100  

Entre 15% y menor a 30% mano de obra local 60  

Menor a 15% de mano de obra local 30  

Sin mano de obra local 0  
 
 

C. COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR CON LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO – 5% 
 

Corresponde al Comportamiento Contractual de los últimos 5 años que tuvo el oferente en contratos 
suscritos previamente con la I. Municipalidad de Cabrero.  
 
Se aplicará el puntaje según la siguiente tabla: 

 

COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR PUNTAJE 

Oferente NO ha sido contratado previamente; o sus contratos 
anteriores NO han Terminado Anticipadamente mediante 
Decreto; o su comportamiento contractual NO ha sido castigado 
con multas decretadas mediante Decreto. 

100 

Oferente SI ha sido contratado previamente y su comportamiento 
contractual SI ha sido sancionado con multas decretadas 
mediante Decreto. 

50 

Oferente ha sido contratado previamente y sus contratos 
anteriores SI han Terminado Anticipadamente mediante Decreto. 

0 
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D. PROGRAMA DE INTEGRIDAD- 5% 
 

La evaluación del Criterio se evaluará de acuerdo con la información indicada por el oferente en Anexo 5 
“Programa de Integridad” y siempre que se encuentren en cumplimiento de lo mínimo solicitado en el 
punto 2.1.5 de las presentes Bases. 
 
Se evaluará según la aplicación del puntaje de la siguiente tabla: 

 

PROGRAMA DE INTEGRIDAD PUNTAJE 

Cuenta con Programa de Integridad implementado y difundido 
con sus trabajadores, y entrega respaldo de verificación 

100  

No cuenta con Programa de Integridad implementado, o no lo 
presenta o no entrega respaldo de verificación 

0  

 
 
E. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS – 5% 

 
Se evaluará según la aplicación del puntaje de la siguiente tabla: 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES PUNTAJE 

Cumple requisitos de antecedentes administrativos  
sin observaciones 

100 

No cumple requisitos de antecedentes administrativos y subsana 
con posterioridad 

0 

No cumple requisitos de antecedentes administrativos y NO 
subsana con posterioridad 

Fuera de Bases 

 
 

4.3 Resolución de Empates. 
 
En caso de empate, se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio OFERTA 
ECONÓMICA y en caso de continuar con el empate se adjudicará al Oferente que obtenga mayor puntaje en 
los criterios de evaluación restantes, de acuerdo con el siguiente orden de prelación: MANO DE OBRA 
LOCAL, COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR, PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES. Si luego de aplicar todos los criterios de desempate, 
este se mantiene, se privilegiará al postulante que en primer lugar haya presentado su oferta, de acuerdo 
con el registro indicado en el Comprobante de Oferta del sistema www.mercadopublico.cl. 
 
 
5. ADJUDICACIÓN 
 
Efectuada la evaluación de las ofertas, la Comisión Evaluadora elaborará un Informe de Evaluación según 
corresponda, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 57° Decreto Nº661de 2024 del Ministerio de 
Hacienda, dentro del plazo establecido en el cronograma de la Licitación, informe que se pondrá en 
conocimiento del Sr. Alcalde para su resolución. 
 
El Alcalde determinará la adjudicación de la licitación, considerando la oferta más conveniente de acuerdo 
con los criterios de evaluación, indicada en el Informe de la Comisión Evaluadora. 
 
El puntaje mínimo para adjudicar será de un 60 sobre un total de 100. 
 
La adjudicación se realizará mediante resolución fundada según cronograma de la licitación. La 
Municipalidad informará a través del portal Mercado Público la resolución de la adjudicación al o los 
oferentes adjudicados, e informará por este medio a los restantes proponentes que sus ofertas no han sido 
adjudicadas. 
 
La notificación de la resolución de adjudicación se entenderá realizada luego de transcurridas 24 horas 
desde que se publique en el Sistema de Información el Decreto Alcaldicio de Adjudicación, de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo 9° y 58° del Decreto Nº661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.  
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 65°, letra j) de la Ley N°18.695, el Alcalde requerirá del 
acuerdo del Concejo Municipal para suscribir contratos o convenios que involucren montos iguales o 
superiores a 500 unidades tributarias mensuales. Ahora bien, tal como lo señala el Dictamen de la 
Contraloría General de la República N°21.140, de fecha 5 de mayo de 2006, tratándose de contrataciones 
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originadas en una licitación pública o privada la oportunidad en que se verifique el acuerdo del Concejo 
Municipal debe ser anterior al acto administrativo adjudicatorio, ya que desde ese momento nacen 
derechos y obligaciones para las partes en relación con la celebración del contrato, de manera que la 
autoridad alcaldicia sólo podrá dictar ese acto si se encuentra habilitada para celebrar, con posterioridad, 
la correspondiente convención. 
 
 

5.1 Adjudicación Fuera de Plazo. 
 
Cuando la Adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las Bases de Licitación, la Municipalidad 
publicará en el sistema de compras públicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para 
adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 58° del 
Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda. 
 
 
5.2 Revocar proceso de Licitación Pública. 
 
La Ilustre Municipalidad de Cabrero establece desde ya, que se reserva el derecho de revocar el proceso de 
Licitación Pública publicado en el portal de Mercado Público cuando no pueda continuar con el 
procedimiento administrativo que conduce a la adjudicación. 
 
La revocación de esta Licitación deberá ser fundada en razones de mérito, conveniencia u oportunidad, o 
porque no convenga al interés general o al interés del Municipio, de acuerdo con el artículo N°61 de la Ley 
N°19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos. 
 
El estado de revocado del proceso de licitación produce el efecto de terminarlo definitivamente, aun 
existiendo ofertas. Dicha revocación será ordenada por medio del respectivo Decreto Alcaldicio. 
 
 
5.3 Resolución de Consultas respecto de la Adjudicación. 
 
Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo fatal de 2 días hábiles contados 
desde la publicación de este acto, en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl a los siguientes 
correos electrónicos: yomara.carrillo@cabrero.cl / ybarra@cabrero.cl. 
 
Cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 5 días hábiles desde la publicación de la adjudicación en 
el Sistema de Información para dar respuesta a dichas consultas. 
 
 

6. DERECHO DEL CONTRATANTE DE RECHAZAR TODAS LAS OFERTAS 
 
La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, declarando desierto el proceso 
licitatorio, a través de la correspondiente resolución fundada, por no convenir a los intereses de la 
Institución, en virtud de lo dispuesto en el artículo N°9 de la Ley Nº19.886. 
 
 
7. READJUDICACIÓN 
 
La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación, de acuerdo con 
lo señalado en el Art. 58° inciso final del Reglamento de la Ley 19.886, como por ejemplo en los siguientes 
casos: 
 
a) Si la orden de compra no es aceptada dentro el plazo estipulado por causas atribuibles al oferente 

adjudicado. 
b) Si el oferente adjudicado no hace entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, en el plazo 

establecido para ello. 
c) Si el contrato no se firma dentro el plazo estipulado por causas atribuibles al oferente adjudicado. 
d) Si el oferente adjudicado se desiste de su oferta. 
e) Si el oferente adjudicado se encuentra inhábil para contratar con el Estado en los términos señalados 

en el Artículo Nº4 y N°35 quáter de la Ley Nº19.886, junto con lo señalado en el Artículo Nº154 del 
Reglamento de la Ley Nº19.886. O no proporciona la documentación necesaria para verificar dicha 
situación. El oferente adjudicado, deberá acreditar su habilidad para contratar con el Estado dentro 
del plazo establecido para el ingreso de la Garantía de Fiel cumplimiento del contrato. En caso de no 
acreditar su habilidad dentro del plazo señalado, se procederá a declarar inadmisible la oferta y se 
podrá readjudicar la licitación.  

 
El puntaje mínimo para readjudicar será de un 60 sobre un total de 100.  
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Así mismo procederá la readjudicación, si el adjudicatario fuese Inhábil en los términos del Art. 4º y/o Art. 
35° quáter de la Ley Nº19.886, y no acredite su inscripción en el Registro de Proveedores y Habilidad para 
contratar con el Estado conforme a lo señalado en la letra e) precedente. 
 
En el caso de que el adjudicatario, sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la citada 
inhabilidad del Art. 4º y 35° quáter de la Ley Nº19.886, junto con lo señalado en el  Artículo Nº154 de 
reglamento de la Ley 19.886. La UTP deberá informar por escrito, dentro del plazo de 3 días hábiles, si se 
desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la integración del resto de sus miembros, 
siempre que estos fuesen hábiles y cumpla con lo establecido en el Artículo Nº180 y 182 del reglamento de 
la Ley N°19.886. El evento de no informar lo anterior o de manifestar su intención de desistirse, la licitación 
será adjudicada al siguiente oferente mejor evaluado. 
 
Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP, debe funcionar al menos con una o más empresas de 
menor tamaño, Si la integración no cumple con el mínimo recién señalado, o el integrante de la UTP que se 
retira es alguno de los que hubiera reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta, 
está deberá ser dejada sin efecto, debiendo la licitación ser readjudicada al siguiente oferente mejor 
evaluado. 
 
 
8. CONDICIONES CONTRACTUALES 
 
8.1 Exclusiones para Contratar. 
 
Quedaran excluidos de contratar las personas Naturales y Jurídicas que se encuentren afecta a alguna de 
las causales de inhabilidad prevista en el Artículo 4º y 35° quáter de la ley Nº19.886; las que hayan sido 
condenadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 26 letra d) del Decreto Ley N°211, de 1973; y las que hayan sido condenadas por prácticas 
antisindicales o por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales 
establecidos en el Artículo 463° y siguiente del Código Penal, dentro de los dos años anteriores a la fecha 
de la presentación de la oferta. Tampoco podrá contratarse la presente licitación con personas jurídicas o 
de derecho privado o empresas del Estado que, a la época de la suscripción del contrato, tuvieren vigente 
la sanción de prohibición, temporal o perpetua, para celebrar actos y contratos con los organismos del 
Estado por haber sido condenados por delitos de cohecho, lavado de activo o financiamiento al terrorismo. 
 
Tratándose de Uniones Temporales de proveedores, las inhabilidades se regirán, además, por lo dispuesto 
en el Artículo 182° del Reglamento de la ley N°19.886, contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°661 
de 2024. 
 
Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste 
tenga participación podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de 
servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por 
los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N°18.575, Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las 
que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que 
aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o éstas sean dueños 
de acciones que representen el 10% o más del capital, ni los gerentes, administradores, representantes o 
directores de cualquiera de las sociedades antedichas.  
 
Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los funcionarios 
que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad 
administrativa descrito en el numeral 6 del inciso segundo del artículo 64° de la Ley N°18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
y penal que les corresponda. 
 
 
8.2 Anticipo. 
 
La presente propuesta NO considera anticipos de ningún tipo. 
 
 
8.3 Del Plazo de Ejecución de la Obra y de la Entrega de Terreno. 
 
El plazo de ejecución de la obra contratada será el que se señale en su oferta (Anexo 12), plazo que NO 
podrá ser superior a 240 días corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno establecida en el 
Acta respectiva. 
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Acta Entrega de Terreno: La entrega de terreno, deberá hacerse dentro del plazo de 10 (diez) días 
hábiles, contados desde la fecha en que la Unidad Técnica reciba la carpeta con antecedentes por parte de 
la Dirección SECPLAN. Este plazo podrá ser modificado por la Unidad Técnica, por motivos fundados, lo que 
deberá quedar consignado en el Libro de Obras. El contratista quedará obligado a concurrir a ella, el día y 
hora que la I.T.O le instruya a través del correo electrónico señalado en su oferta. 
 
Los plazos indicados, solo podrán comenzar una vez firmado y formalizado el Contrato mediante Decreto 
Alcaldicio totalmente tramitado, de conformidad a lo señalado en los puntos 5 y 8.5 de las presentes Bases. 
 
El contratista deberá entregar a la Unidad Técnica, como plazo máximo el día del Acta de Entrega de 
Terreno, el Análisis de Precios Unitarios de cada una de las partidas y subpartidas del Presupuesto 
Detallado, indicando a lo menos: tipo de materiales y su cubicación, máquinas y equipos si corresponde; 
mano de obra (especialidad); gastos generales y utilidades (%), etc. El Análisis de Precios Unitarios deberá 
formularse en valores netos. 
 
 

8.4 Sistema del Contrato. 
 
El Contrato será de Suma Alzada sin intereses, ni indemnizaciones de ningún tipo. 
 
 
8.5 Celebración y Firma del Contrato. 
 
La Municipalidad, a través de la Dirección de SECPLAN, en un plazo no superior a 10 días hábiles de haber 
recibido los antecedentes de la adjudicación, completamente tramitada, enviará vía correo electrónico el 
borrador de contrato al oferente adjudicado, el adjudicatario dispondrá de 3 días hábiles para examinarlos 
y formular las observaciones que estime procedentes, transcurrido ese plazo se entenderán aceptadas las 
condiciones contractuales de parte del oferente adjudicado.  
 
Para la firma del contrato se fijará de común acuerdo, el día y lugar. Ahora bien, tratándose de 
contrataciones sobre las 5.000 UTM, la suscripción del respectivo contrato sólo podrá efectuarse una vez 
transcurrido el plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de 
adjudicación, haciendo entrega previamente de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Dicho plazo 
podrá ser ampliado sólo por el mandante de conformidad al interés municipal. Sin perjuicio de lo anterior, 
el plazo para la firma del Contrato no podrá exceder de 30 días corridos, contados desde que se envía la 
notificación de la Adjudicación. 
 
Al momento de formalizar el contrato se deberá resguardar el cumplimiento de la prohibición de celebrar 
actos y contratos con organismos del Estado, en conformidad de la Ley N°20.393. Será requisito que el 
proponente adjudicado y cada uno de los miembros de la U.T.P. en su caso, al momento de suscribir el 
contrato, se encuentre inscrito en el registro de Proveedores, en calidad de Hábil para contratar con el 
Estado, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 4° y 35° quáter de la Ley N°19.886, 
y artículo 154° del Reglamento de la misma Ley, bastando para comprobar lo anterior, la revisión que al 
efecto haga la Municipalidad. 
 
Quienes tengan la calidad de personas naturales podrán actuar personalmente o representadas por un 
tercero, conforme a lo prescrito en el Artículo 58° inciso 7 del Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de 
Hacienda, que aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley N°19.886. 

 
Previo a la firma del contrato, el oferente deberá presentar: 
 
1) Estar inscrito en el Registro de Proveedores, en calidad de HÁBIL. 
2) Haber ingresado la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato , de conformidad a lo establecido 

en las presentes Bases.  
3) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales . El documento no podrá tener una 

antigüedad superior a 30 días corridos contados hacia atrás de la fecha de notificación de la 
adjudicación. Para verificar lo anterior, el Certificado debe INDICAR la FECHA de EMISIÓN del 
Documento. 

4) Entregar Certificado de Título del Profesional Residente de la Obra, indicado en el Anexo 6, en 
original o copia autorizada ante Notario. 

5) Haber ingresado la Declaración Jurada Simple de Saldo Insoluto de Remuneraciones o 
Cotizaciones de Seguridad Social (DEBIDAMENTE FIRMADA). En los términos señalados en el Art. 4° 
de la Ley N°19.886 y Art. 41° N°10, Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. El Formato de la Declaración Jurada en 
comento, se encuentra inserto en el D.A.E que aprueba las Bases del llamado. 

6) Entregar en soporte digital o papel, el documento en que legalmente conste la personería del o los 
representantes legales y las facultades para actuar por la persona jurídica de que se trate. 
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Sí el oferente adjudicado, en su caso, no acompañare los documentos requeridos en los casos y la forma 
señalada precedentemente; o no suscriba el contrato en el plazo estipulado por causas atribuibles al 
adjudicatario, no entregue la Garantía de Fiel Cumplimiento, se desista de su oferta, o sea inhábil para 
contratar con el Estado en los términos del Artículo 4° y 35°quáter de la Ley N°19.886, la Municipalidad 
mediante resolución fundada, podrá dejar sin efecto la adjudicación y se reserva el derecho de adjudicar la 
propuesta al Oferente con la segunda oferta más conveniente en orden de prelación o declararla desierta. 
 
La Orden de Compra deberá ser ACEPTADA una vez firmado el contrato. 
 
Para los efectos de este proceso de licitación pública, los Oferentes constituyen su domicilio en la ciudad de 
Cabrero, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia, lo cual se extiende al oferente que 
resulte adjudicado, lo que deberá quedar consignado en el contrato de ejecución de obras. 
 
 
8.6 Modificación del Contrato. 

 
Atendida la naturaleza a suma alzada del contrato que se celebre en mérito de las presentes bases, las partes 
no podrán convenir modificaciones, salvo que excepcionalmente ellas resulten justificadas por cambios en 
el proyecto que el contratista no pudo tener en cuenta al momento de presentar su oferta y que sean 
necesarios para llevar a mejor término la obra contratada. Si la causa no es justificada, prima la naturaleza 
de Suma Alzada. 
 
La Municipalidad podrá, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada y siempre que sea por 
una causa no imputable al adjudicatario, y antes de la fecha de término contractual, decretar modificación 
o la paralización temporal del plazo de ejecución de la obra o servicio, previo informe fundado y favorable 
del Inspector Técnico de Obras, debiendo siempre velar y verificar que las vigencias de las garantías se 
encuentren dentro de plazo, de acuerdo a lo señalado en las presentes Bases, además los aumentos efectivos 
de obras deberán ser debidamente garantizados en los porcentajes y vigencias estipuladas en el contrato 
original. 
 

La municipalidad podrá solicitar el aumento o disminución de obras debido a nuevos requerimientos, en 
este caso los aumentos y/o disminuciones se harán sobre la base del detalle indicado en Anexo 10 
“Presupuesto Detallado”, o bien en el caso de nuevas partidas, estas serán a precio convenido con el 
contratista, según corresponda. Estas modificaciones deberán contar, con la autorización por la Unidad 
Financiera del proyecto, antes de la ejecución, para así resguardar los recursos financieros. 
 
En caso de que el oferente requiera modificaciones de obra (aumento de obras, obras extraordinarias, 
disminuciones, a costo cero), deberá solicitar dicha modificación a través del Libro de Obras, en un plazo no 
superior a 7 días corridos, desde detectada la necesidad de modificación y al menos 30 días corridos 
previos al término de la ejecución de las obras. Esta solicitud será analizada por el I.T.O. y la Unidad Técnica 
Municipal, en caso de corresponder se deberá revisar con la Unidad Financiera del proyecto, quienes 
evaluarán el mérito técnico de dicha solicitud. 
 
Si el contratista inicia la ejecución material del aumento o la modificación de obras o de las obras 
extraordinarias, antes que se encuentren totalmente tramitados los respectivos actos administrativos que 
los autorizan, incluyendo la autorización del Mandante (Gobierno Regional del Biobío), lo hará bajo su 
cuenta y riesgo. 
 
La ejecución de obras no requeridas o no autorizadas previamente por el Mandante exigirá un control 
respecto de la necesidad técnica de las mismas, de la correcta ejecución de la obra ejecutada y dará lugar a 
la instrucción de los procedimientos administrativos disciplinarios que correspondan, sin perjuicio de las 
responsabilidades contractuales, civiles y administrativas del contratista. 
 
En caso de que el oferente requiera aumento de plazo, este será analizado por el I.T.O. y la Unidad Técnica, 
quienes evaluarán el mérito técnico de dicho aumento. Esta solicitud debe realizarse a lo menos 10 días 
hábiles antes que finalice su plazo de ejecución de la obra. 
 
El plazo adicional que irroguen estas modificaciones será pactado entre las partes mediante una solicitud 
por escrito del contratista y requerirá un informe fundamentado de la Unidad Técnica, el que se presentará 
al Sr. Alcalde para su V° B°. 
 
Para cualquier otra modificación que permita aumentar o disminuir el contrato, esta será de mutuo 
acuerdo entre la Municipalidad y el contratista. En todo caso, la modificación que se conviniere deberá ser 
fundada, sancionada mediante decreto y publicada en el Sistema de Información de Compras Públicas, 
requiriendo además la autorización previa del Gobierno Regional del Biobío, incluso tratándose de 
modificaciones a costo cero, con excepción de los aumentos de plazo, y no podrá alterar los principios de 
estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni aplicar un aumento superior a lo señalado en 
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el oficio circular N°4 de fecha 06.02.2026 del Ministerio de Hacienda, que da instrucciones específicas a la 
Ley de Presupuestos 2026, y que habla de la posibilidad de aumento de recursos para modificar contrato, 
en los términos que allí se indican o la instrucción vigente al momento de la ejecución de las obras. 

 
Todo aumento o disminución del contrato, así como los aumentos de plazo obligan al adjudicatario a 
actualizar las cauciones que correspondan, por el monto y vigencia total del contrato, manteniendo los 
términos indicados en el punto 8.7 de las bases administrativas, según corresponda. 
 
 
8.7 Garantías. 
 
8.7.1 Garantía de Seriedad de la Oferta. 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 11° de la Ley N°19.886 y el Artículo 52° del Reglamento 
de Compras Públicas, el otorgamiento de la Garantía de Seriedad será requerida excepcionalmente por 
razones de interés público y tratándose de licitaciones superiores a las 5.000 UTM, la constitución de 
garantías de Seriedad de la Oferta, para asegurar la mantención de la oferta hasta la suscripción del 
contrato. Por lo tanto, en el presente proceso de licitación SI se requiere la constitución de una Garantía 
de Seriedad de la Oferta. 
 
Boleta de garantía, vale vista, póliza de seguros de garantía o cualquier otro instrumento financiero 
que pueda ser utilizado como caución, de conformidad a lo regulado en la Ley Nº19.886 y su Reglamento, 
para Garantizar la Seriedad de la Oferta, en pesos chilenos, tomada por el Oferente o por un tercero a su 
nombre, pagadera a la vista, con carácter de irrevocable, a nombre de la I. Municipalidad de Cabrero,                          
R.U.T.:69.151.000-K, por un monto mínimo equivalente a $3.000.000.- (tres millones de pesos), con una 
vigencia mínima establecida por la fecha de cierre de recepción de ofertas aumentado en 120 días 
corridos (fecha indicada en su documento de Garantía). Si dentro de este plazo no se puede efectuar la 
adjudicación, la Municipalidad se reserva el derecho de extender el plazo para adjudicar y podrá solicitar a 
los proponentes prorrogar sus ofertas y renovar su respectiva garantía. Si alguno de los proponentes no lo 
hiciere, dicha oferta no será considerada en la evaluación. 
 
 La Garantía deberá ser de carácter de irrevocable y podrá consistir en cualquier instrumento que asegure 

su cobro a la vista de manera rápida y efectiva. 

 La póliza de seguro, certificado de fianza u otro instrumento a la vista e irrevocable, no podrán tener 
cláusulas de exclusión ni arbitraje y la Municipalidad quedará facultada para hacer efectiva la garantía, 
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial arbitral alguna, lo que deberá 
constar en dicho instrumento. 

 
La Municipalidad podrá solicitar la certificación de autenticidad de los documentos de garantía ante la 
institución financiera emisora. 
 
NOTA: La fecha de vencimiento señalada en www.mercadopublico.cl, es de carácter referencial. 
 
GLOSA: Para Caucionar la Seriedad de la Oferta “MEJORAMIENTO CANCHA LOS AROMOS, COMUNA DE 
CABRERO”, ID 4080-4-LR26. 
 
La glosa a la que se refiere el párrafo precedente es de CARÁCTER OBLIGATORIO, independiente del tipo 
de documento presentado. 
 
En el caso de los Vale Vista, donde no se puede registrar la glosa en el documento, deberá indicarla al 
reverso de la garantía o adjuntar un documento indicando Nombre del Proveedor, Rut del Proveedor, Nº 
licitación, Nº de documento y la GLOSA. 
 
Si la Garantía de Seriedad de Oferta, presenta errores de tipeo como; Glosa, Nombre del Beneficiario u otro 
error, la Municipalidad podrá rechazar la oferta, si corresponde a un error esencial. 
 
Este documento se devolverá al oferente adjudicado, una vez firmado el contrato o aceptada la orden de 
compra, según corresponda. 
 
La devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido 
declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la 
notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preselección de los oferentes o de la 
adjudicación, por solicitud expresa por parte del Oferente.  
 
La devolución de la garantía de seriedad a aquel oferente que le siga en puntaje al proveedor adjudicado, se 
efectuará una vez que se haya notificado la resolución que aprueba el respectivo contrato.  
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La devolución del documento financiero, será de cargo de Tesorería Municipal. 
 
La Municipalidad hará efectiva esta garantía en los siguientes casos: 
 
a) Si el proponente no respeta el plazo de vigencia de las ofertas según lo establecido en el punto 1.5 de 

las presentes Bases Administrativas. 

b) Si el proponente se desiste de su oferta. 

c) Si el proponente adjudicado no hace entrega de la Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato, no firma 
el contrato en el plazo establecido, no entrega los antecedentes requeridos para la elaboración del 
Contrato o No acepta la orden de compra en el plazo establecido en las presentes Bases Administrativas. 

d) Por la vulneración del Pacto de Integridad establecido en las presentes Bases. 

 
OBSERVACIÓN: De ser modificada la fecha de apertura de licitación, ya sea por modificación a las bases de 
licitación y/o en forma automática por el sistema de Compras Públicas al no existir el mínimo de tres 
oferentes, las ofertas válidamente presentadas en cumplimiento de las bases de licitación y siempre que la 
Garantía de Seriedad de Oferta cumplan con la vigencia solicitada respecto de la fecha inicial de apertura, 
serán consideradas válidas para el proceso de apertura y evaluación de ofertas. 
 
 
8.7.2 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
 
El Oferente Adjudicado, entregará una Garantías de Fiel Cumplimiento, en un plazo de 7 días hábiles, 
contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, a objeto de caucionar el correcto, total y 
oportuno acatamiento del Contrato, consistente en Boleta de Garantía, Vale Vista, Certificado de 
Fianza, Póliza de Seguros o cualquier otro instrumento financiero que pueda ser utilizado como 
caución, de conformidad a lo regulado en la Ley Nº19.886 y su Reglamento, en pesos chilenos, tomada 
por el oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con carácter de irrevocable, a nombre 
de la Gobierno Regional de la Región del Biobío, R.U.T.:72.232.500-1 por un monto equivalente al 5% 
del monto neto total adjudicado. La garantía deberá contar con una vigencia establecida por el plazo 
contractual aumentado en 100 días corridos. 
 
● La Garantía deberá ser de carácter de irrevocable y podrá consistir en cualquier instrumento que 

asegure su cobro a la vista de manera rápida y efectiva. 
● La póliza de seguro, certificado de fianza u otro instrumento a la vista e irrevocable, no podrán tener 

cláusulas de exclusión y la Municipalidad quedará facultada para hacer efectiva la garantía, 
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial arbitral alguna, lo que deberá 
constar en dicho instrumento. 

● En caso de modificaciones de contrato será necesario que el Contratista aumente su monto 
proporcionalmente de acuerdo con lo indicado en el punto 8.6 de las presentes Bases. 

 
La entrega Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser en soporte físico, en oficina de la dirección 
de SECPLAN o bien en soporte electrónico a través de correo electrónico informado al momento de la 
adjudicación. 
 
La Municipalidad solicitará la certificación de autenticidad de los documentos de garantías ante la 
institución financiera emisora. 
 
NOTA: La Fecha de Vencimiento señalada en www.mercadopublico.cl, es de carácter referencial. 
 
GLOSA: Para Caucionar el Fiel Cumplimiento del Contrato “MEJORAMIENTO CANCHA LOS AROMOS, 
COMUNA DE CABRERO”, ID 4080-4-LR26.  
 
La glosa a la que se refiere el párrafo precedente es de CARÁCTER OBLIGATORIO, independiente del 
tipo de documento presentado. 
 
En el caso de los Vale Vista, donde no se puede registrar la glosa en el documento, deberá indicarla al reverso 
de la garantía o adjuntar un documento indicando Nombre del Proveedor, Rut del Proveedor, N° licitación, 
N° de documento y la GLOSA. 
 
Será responsabilidad de la Unidad Técnica mantener el control y seguimiento de la vigencia de las 
garantías, exigiendo su renovación o reemplazo oportuno, desde el inicio del contrato y hasta su 
liquidación. 
 
Se hará devolución de las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato, una vez vencido su plazo, previo 
informe de la Unidad Técnica y por solicitud expresa por parte del Oferente. El encargado de la devolución 
de esta garantía será el Gobierno Regional del Biobío. 
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La Municipalidad hará efectiva esta garantía en los siguientes casos: 
a) Cuando el respectivo proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible 

descontarlas del pago respectivo. 
b) Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto término anticipado al 

correspondiente contrato. 
c) Por incumplimiento de las obligaciones impuestas por las presentes bases y el respectivo contrato, 

tales como los señalados en el punto 8.11 de las presentes Bases. 
 
8.7.3 Garantía de Correcta Ejecución de la Obra. 

 
Una vez emitida el Acta de Recepción Provisoria y ratificada por Decreto Alcaldicio, al contratista le 
corresponderá la entrega de una garantía, consistente en boleta de garantía, vale vista, póliza de seguros 
de garantía o cualquier otro instrumento financiero que pueda ser utilizado como caución, de 
conformidad a lo regulado en la Ley Nº19.886 y su Reglamento, en pesos chilenos, tomada por el oferente o 
por un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con carácter de irrevocable, a nombre de la Gobierno 
Regional de la Región del Biobío, R.U.T.: 72.232.500-1, por un monto equivalente al 5% del valor total 
del contrato, con plazo de vigencia de 400 días corridos. 

 
● La Garantía deberá ser de carácter de irrevocable y podrá consistir en cualquier instrumento que 

asegure su cobro a la vista de manera rápida y efectiva. 
● La póliza de seguro, certificado de fianza u otro instrumento a la vista e irrevocable, no podrán tener 

cláusulas de exclusión y la Municipalidad quedará facultada para hacer efectiva la garantía, 
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial arbitral alguna, lo que deberá 
constar en dicho instrumento. 

 
La entrega Garantía de Correcta Ejecución de la Obra podrá ser en soporte físico, en oficina de la Unidad 
Técnica o bien en soporte electrónico a través de correo electrónico del I.T.O. 
 
La Municipalidad solicitara la certificación de autenticidad de los documentos de Garantía, ante la 
institución financiera emisora. 
 
GLOSA: Para Caucionar la Correcta Ejecución del Contrato “MEJORAMIENTO CANCHA LOS AROMOS, 
COMUNA DE CABRERO”, ID 4080-4-LR26. 
 
La glosa a la que se refiere el párrafo precedente es de CARÁCTER OBLIGATORIO, independiente del tipo 
de documento presentado. 
 
En el caso de los vale vista, donde no se puede registrar la glosa en el documento, deberá indicarla al reverso 
de la garantía o adjuntar un documento indicando nombre del proveedor, Rut del Proveedor, N° licitación, 
N° de documento y la GLOSA. 
 
La Garantía por Correcta Ejecución de la Obra se devolverá una vez sancionada por decreto, la liquidación 
del contrato. El encargado de la devolución de esta garantía será el Gobierno Regional del Biobío. 
 
Las partes del contrato celebrado en mérito de las presentes bases, a fin de dar cumplimiento a lo expuesto 
en el Artículo 11 de la Ley Nº19.886, declararán expresamente que esta garantía comprenderá también, 
hasta por el plazo de 60 días Hábiles, contados desde el plazo de la recepción provisoria de las obras, el 
aseguramiento el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratista por parte 
de este, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley Nº17.322. 
 

 
8.8 Aumento de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por Oferta Temeraria. 
 
De ser adjudicada una oferta Temeraria, en los términos señalados en el Artículo N°61 del Reglamento de 
Compras, se solicitará al proveedor o contratista el aumento de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. 
El monto de esta garantía deberá corresponder al 5% neto del valor resultante entre la diferencia entre el 
precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificación económica. 
 
 
8.9 Forma de Pago. 
 
El precio del contrato se pagará mediante estados de pagos en un formato preestablecido, calculados de 
acuerdo con el porcentaje de avance físico real del período de la obra, a valor del contrato vigente, 
considerando solo los trabajos efectivamente ejecutados y posibles de cuantificar y valorar, debidamente 
visado por la Unidad Técnica, sin perjuicio que correspondan de acuerdo con el contrato, estas bases y la 
normativa vigente. En todo caso el pago de las partidas globales solo podrá realizarse una vez que se 
encuentren totalmente ejecutadas. 
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Antes del 1er Estado de Pago, la Unidad Técnica solicitará, a través de la Dirección de Administración y 
Finanzas, la certificación de autenticidad de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato a la institución 
financiera correspondiente. 

 
Asimismo, como requisito previo e indispensable para cursar el primer estado de pago, el Contratista 
deberá presentar a la Unidad Técnica, para su revisión, validación y archivo, la siguiente documentación en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicable a la obra y al personal asignado a la faena: 
 
1. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo dispuesto en el D.S. N°44/2024 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuando corresponda según el tamaño de la empresa y el 
número de trabajadores. 

2. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, cuando resulte obligatorio conforme al 
artículo 153 del Código del Trabajo, acompañado del respectivo registro de entrega a los trabajadores 
asignados a la obra. 

3. Registro de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) a los trabajadores asignados a la 
faena, conforme a los riesgos asociados a las labores a ejecutar. 

4. Obligación de Informar (Derecho a Saber): documentación que acredite la entrega de la Información 
de Riesgos Laborales inherentes a las labores a ejecutar, junto con el registro de entrega firmado por 
cada trabajador. 

5. Comunicación de inicio de faena ante la Inspección del Trabajo competente, junto con la constancia 
de su notificación a la Mutualidad respectiva, debiendo acompañarse copia de ambos documentos a la 
Entidad Licitante. 

 
Los Estados de Pago, deberán ser ingresados en Oficina de Partes de la Municipalidad, mediante carta 
dirigida al Alcalde, en atención a la Unidad Técnica, adjuntando un legajo original y dos copias. El Estado 
de Pago no debe incluir la Factura, hasta que este sea aprobado por el Gobierno Regional del Biobío. 
 
En ningún caso, constituirá recepción conforme el solo ingreso de facturas a través de la Oficina de Partes 
de la I. Municipalidad de Cabrero. 
 

En cada Estado de Pago, el contratista deberá presentar los siguientes documentos: 
 

a) Listado del personal que está trabajando o trabajó durante el mes, inclusive los que trabajaron en forma 
temporal, según formato entregado por la I.T.O., al momento del Acta de Entrega de Terreno. En el listado 
se debe identificar el personal que corresponde a mano de Obra Local, respaldando debidamente su 
residencia, según corresponda. En caso de contar con un porcentaje menor al ofertado, deberá contar 
con un certificado de la OMIL, que indique que no hubo disponibilidad de mano de obra local. 

b) Contratos del personal que está trabajando o trabajó durante el mes, inclusive los que trabajaron en 
forma temporal, éstos deberán ser por término de faena y por la obra específica, salvo los 
trabajadores que tengan contrato de planta, en tal caso deberán informarlo oportunamente. En 
el primer estado de pago, se exigirá la totalidad de los contratos correspondientes de los trabajadores, 
en los posteriores, se anexarán aquellos que se integren al contrato. 

c) Copia o fotocopia de las liquidaciones de sueldo del personal, del mes en que se ejecutaron los trabajos 
correspondientes al estado de pago cursado, debidamente firmada por cada trabajador. 

d) Copia o fotocopia de las planillas de cotizaciones previsionales y de salud pagadas, del mes 
correspondiente al cobro de los trabajos ejecutados. 

e) Copia o fotocopia de la planilla de la institución de seguridad laboral pagadas, del mes correspondiente 
al cobro de los trabajos ejecutados. 

f) Finiquitos del personal que trabajó en el mes correspondiente al cobro de los trabajos ejecutados, si 
hubiese según corresponda. Para cursar el último estado de pago, el contratista deberá presentar los 
finiquitos del personal debidamente pagados. 

g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido con una anterioridad no superior a 30 
días corridos, contados desde la aprobación de los antecedentes del estado de pago por parte del I.T.O. 

h) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección 
Provincial del Trabajo, respecto de la obra materia del contrato, que indique que no existen reclamos 
por remuneraciones del personal de la obra y no registra deuda previsional de los mismos. Sólo en el 
primer estado de pago no será necesario presentar el presente certificado. 

i) Un mínimo de 6 fotografías digitales representativas de diversos aspectos del avance de la obra en cada 
estado de pago. 

j) En caso de existir multas aplicadas y una vez que estas se encuentren calculadas conforme a las bases y 
agotadas las instancias de apelación, el contratista deberá acompañar, junto con los demás antecedentes 
del estado de pago, el comprobante bancario que acredite el depósito íntegro del monto total de la 
multa a favor del Gobierno Regional del Biobío. 

 
A los documentos ingresados por el contratista en cada Estado de Pago, realizado su análisis por parte de la 
Unidad Técnica, ésta incorporará los siguientes documentos y certificaciones: 
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k) Certificado del I.T.O que acredite que lo solicitado en el punto h) corresponde a la cantidad de 
contratos y subcontratos existentes en la obra. 

l) Certificado del Inspector Técnico de la Obra (I.T.O.) que dé cuenta que el contratista ha dado 
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que el impone el Contrato, la licitación y cuando 
corresponda, señalar la existencia de multas. 

m) Informe que dé cuenta de la cantidad y naturaleza de los subcontratos, con el respectivo Visto 
Bueno del Inspector Técnico de la Obra I.T.O., según corresponda. 

n) Ficha de avance de proyecto con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberá incluir el avance 
físico de la obra en porcentaje, cuyo formato será proporcionado por el Gobierno Regional o en su 
defecto en la página web www.gorebiobio.cl. 

o) Formulario de Ficha de inversión realizada (Presupuesto Contrato) con nombre y firma del Inspector 
Técnico de Obras (ITO) o Inspector Municipal responsable de la supervisión de la obra. Este formulario 
será proporcionado por el Gobierno Regional o en su defecto en la página web www.gorebiobio.cl. 

p) Solo para el 1er Estado de Pago, la Unidad Técnica deberá presentar la certificación de autenticidad 
de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y verificar la entrega, por parte del Contratista, de 
la documentación de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente, consistente en: Sistema de 
Gestión en SST conforme al D.S. N°44/2024 (cuando corresponda); Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad, con registro de entrega firmado; registro de entrega de EPP; documentación de 
Obligación de Informar (Derecho a Saber), con registro firmado por cada trabajador; y comunicación de 
inicio de faena ante la Inspección del Trabajo y la Mutualidad respectiva. 

 
La Unidad Técnica, despachará al Gobierno Regional de la región del Biobío en cada estado de pago , la 
documentación mencionada precedentemente (desde letra a. hasta letra j.), para lo cual el Contratista 
deberá indicar en el Estado de Pago su número de cuenta e institución bancaria correspondiente. Lo 
anterior de conformidad con lo solicitado en el punto 3.2 para ítem obras civiles, del inciso III del 
convenio mandato. 
 
Con respecto a los documentos mencionados precedentemente (desde la letra  k. hasta la letra p.), estos 
deben ser entregados por el I.T.O., los que serán incorporados por la Unidad Técnica una vez que el 
contratista ingrese el estado de pago en la Municipalidad. Adicionalmente se indica que cada Estado de 
Pago, deberá estar visado en terreno, por un Profesional del Departamento de Control de Gestión del 
Gobierno Regional del Biobío, previo a la tramitación y pago correspondiente.  
 
No se aceptarán certificados incluidos en un Estado de Pago anterior, aunque se indique una fecha de 
vigencia. 
 
Lo anterior será aplicable también, en los casos de subcontratación. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2do del artículo 2 quáter de la Ley N°19.983 que Regula la 
Transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, para proceder al pago se requerirá la 
certificación de la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos, efectuada por la Unidad Técnica. 
La falta de esta certificación, generará el rechazo inmediato de la factura, sin perjuicio de las demás causales 
de rechazo establecidas en el artículo 3 de la citada Ley N° 19.983. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley Nº19.886, en caso que el contratista que se adjudique, 
registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto 
del presente contrato se destinaran al pago de dichas obligaciones, debiendo el contratista acreditar que la 
totalidad de las obligaciones, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del 
contrato, con un máximo de seis meses. La Municipalidad, exigirá de parte del contratista que se adjudica la 
licitación proceder a dichos pagos y le exhiba los comprobantes y planillas que demuestren el total de la 
obligación. Lo anteriormente expuesto será igualmente aplicable y exigible a los contratistas de la 
adjudicataria, subcontratare para la realización de algunas labores de la obra. El incumplimiento de estas 
obligaciones del contratista o, de la o las contratistas de esta, en su caso, dará derecho a dar por terminado 
el contrato. En tal caso la Municipalidad podrá llamar una nueva licitación. 
 

La Municipalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183-B y 183-C del código del trabajo, será 
solidaria o subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten al 
Proveedor en favor de los trabajadores de éste, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que 
correspondan por término de la relación laboral, sólo de los trabajadores contratados exclusivamente para 
la ejecución de los trabajos y/o servicios materia de la presente licitación, por el tiempo o período durante 
el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la Municipalidad. 
 
Respecto a las operaciones de Factoring: se hace presente que el Gobierno Regional es una entidad no 
obligada a emitir documentos tributarios electrónicos. En consecuencia, conforme a la modificación que 
introdujo la Ley N°20.956 a la Ley N°19.983, para la validez de las operaciones de factoring y del mérito 
ejecutivo del título, el acuse de recibo deberá efectuarse en la representación impresa del documento 
tributario electrónico. 
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El referido “acuse de recibo” sólo podrá ser efectuado por el Gobierno Regional mediante un funcionario 
destinado para ello, recayendo dicha función en el Jefe del Departamento FNDR, quien suscribirá el recibo 
correspondiente teniendo a la vista la conformidad del Estado de Pago según lo descrito en las letras 
precedentes, cuando así se requiera por el emisor de la factura o por el titular del crédito contenido en ella. 
Ni el Inspector Técnico de Obras (ITO) o inspector municipal carece de las facultades legales para 
representar válidamente al Gobierno Regional en el ejercicio de la función indicada. 
 
Sólo una vez que el Gobierno Regional apruebe la totalidad de los antecedentes exigidos para el pago, surge 
la responsabilidad financiera de dicho organismo y se obliga al pago de la obligación del contrato suscrito 
entre la Unidad Técnica y el proveedor. Constituyendo dicha aprobación, la ratificación referida en el 
Art.1450 del Código Civil 
 
El último Estado de Pago se pagará una vez que la Unidad Técnica remita un Acta de Recepción Provisoria 
sin observaciones, con su correspondiente Decreto de Aprobación y no podrá ser inferior al 5% del precio 
del Contrato, previo canje de la Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato por la de "Correcta Ejecución 
de la Obra", adjuntando, además, set fotográfico en formato digital que dé cuenta de la ejecución de la obra. 
 
Para el pago del último Estado de Pago, el contratista deberá entregar a la Unidad Técnica un pendrive, 
CD u otro medio digital, con a lo menos 40 fotografías, que den cuenta del avance de la obra en sus distintas 
etapas; antes del inicio, durante la ejecución, y al término y recepción de ésta. A su vez el Director de Obras 
Municipales (DOM), o quien le subrogue, emitirá un certificado dando visto bueno a la recepción de las 
fotografías. Dicho certificado deberá ser incluido al momento de cursar el Último Estado de Pago. 
 
El oferente adjudicado desde ya autoriza a la Municipalidad de Cabrero, en caso de que no acredite 
oportunamente el cumplimiento oportuno e íntegro de las obligaciones laborales y previsionales para con 
los trabajadores que se desempeñen bajo un contrato de trabajo, a retener cualquier estado de pago y pagar 
por subrogación el total de los montos adeudados al o los trabajador(es) o institución previsional acreedora 
y con cargo al estado de pago más próximo, según lo dispuesto en el artículo 183 C del Código del Trabajo. 
 
En todo lo relativo a la forma y oportunidad de pago, deberá ajustarse a las instrucciones impartidas por la 
Contraloría General de la República N°7.561de fecha 19 de marzo de 2018. 
 
 
8.10 Facturación. 
 
La facturación se deberá hacer a nombre de: 
 
Gobierno Regional Región del Biobío. 
RUT: 72.232.500-1 
Dirección: Avda. A. Prat N°525 Concepción. 
 
 Campo 801 debe encontrarse vacío. 
 Forma de pago debe ser Crédito. 
 Enviar el archivo XML de su DTE a la casilla dipresrecepcion@custodium.com, en caso de la no recepción 

del DTE a través del correo o la casilla indicada, el sistema rechazará automáticamente dicho DTE. 
 
La factura deberá ser emitida, una vez aprobado el estado de avance de la obra, previo V.B. del I.T.O., 
realizándose el pago de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 quáter de la Ley N°19.983, siempre que 
las facturas sean presentadas en cada Estado de Pago en la forma establecida en el Punto 8.9 de las bases 
administrativas, y siempre que se apruebe y certifique la conformidad de las Obras por parte de la Unidad 
Técnica.  
 
La factura deberá emitirse siempre con fecha igual o posterior (nunca anterior) a la autorización del 
Estado de Pago por parte del Gobierno Regional, conforme a lo establecido en la letra e), ítem Obras 
Civiles, del punto 3.2 del inciso III del Convenio Mandato. 
 
Las facturas que se emitan en contravención a las instrucciones antes señaladas, serán inmediatamente 
rechazadas. 
 
En el caso de una UTP, será el representante de la misma indicado en el documento de su constitución 
quien deberá emitir la factura respectiva para cursar los pagos que genere la ejecución contractual. 
 
 
8.11 Otras Obligaciones del Contratista. 
 
Serán obligaciones del Contratista, sin que la enumeración sea taxativa, las siguientes: 
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a) El contratista estará obligado a cumplir con lo estipulado en el contrato y sus documentos anexos, si 
los hubiere, por lo cual toda obra o instalación que presente falla, deficiencia de materiales o vicios de 
fabricación o constructivos, deberá ser corregido, demolido y reparado y/o restituido según 
corresponda, siempre y cuando la reparación asegure el restituir a la obra las condiciones especificadas 
en el proyecto, a su entera cuenta y cargo. 

b) Vigilancia de la Obra, será de cargo del contratista, todos los gastos en que incurra por concepto de 
resguardo de la obra, hasta el día en que la Unidad Técnica haya emitido el Acta de Recepción Provisoria 
de la Obra y el contratista haya entregado la Garantía por Correcta Ejecución de la Obra. 

c) El contratista, será el único responsable de la obra frente a la Municipalidad y terceros. Todo daño 
o perjuicio de cualquier naturaleza no atribuible a un fenómeno natural, que con motivo de la ejecución 
de la obra, se ocasione a bienes nacionales de uso público, señalizaciones, mobiliario urbano o bienes de 
terceros, será de exclusiva responsabilidad del contratista, debiendo repararlos a su costo. 

d) El contratista, será responsable de mantener vigentes todas las garantías, desde el inicio y hasta la 
liquidación del contrato, en montos y plazos correspondientes. 

e) El Contratista, deberá mantener a un Profesional Residente de manera permanente en las obras o 
según lo requerido por el ITO, previa coordinación con la misma, de las especialidades: Arquitecto, 
Ingeniero Civil en Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil, el mismo indicado en Anexo 
6 de su oferta, Profesional Competente a Cargo de la Obra y deberá presentar, al momento de la firma 
del contrato, el Certificado de Título en original o copia autorizada ante Notario Público del Profesional 
Competente que actuará como Residente propuesto en su oferta. 
La Unidad Técnica se reserva el derecho de aceptar o rechazar a los profesionales propuestos por el 
Contratista, como también a solicitar el cambio en el transcurso de la ejecución de la obra. De ser 
necesario el cambio del Profesional Residente, éste deberá poseer las condiciones técnicas de igual o 
superior características del profesional presentado y evaluado en la propuesta. 

f) El Contratista deberá identificar la obra, en un plazo no superior a 15 días corridos a partir del Acta de 
Entrega de Terreno, por medio de Letrero de Obras, según Letrero Tipo de Obras y Especificaciones 
Técnicas dispuesta por el Gobierno Regional de la Región del Biobío 

g) Libro de Obra, para la buena marcha y fiscalización de la Obra se llevará un libro que se denominará 
“Libro de Obra”, en el que se anotarán todos los eventos, observaciones y modificaciones relevantes de 
las obras. Las órdenes llevarán fecha y firma de la Unidad Técnica, asimismo, firmadas por el contratista 
o el profesional residente, en fe de notificación, pero su firma no será indispensable, para la validez del 
acto. 
Este libro quedará bajo la custodia de la Empresa, quien será responsable de su extravío, enmendaduras, 
raspaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. Será, asimismo, obligación de la misma 
mantener dicho libro en sitio adecuado para los efectos de la anotación oportuna de las órdenes o 
notificaciones que le impartan o efectúen los representantes de la Municipalidad. 
La Empresa utilizará el libro de obra para estampar las consultas, observaciones o proposiciones. 
Asimismo, en el libro quedará constancia de las apelaciones que eleve la Empresa. 

h) El pago de consumos de energía eléctrica, gas y agua potable, durante el período de ejecución de la 
obra, cuando correspondan, será de cargo del contratista aunque su cobro por parte de las empresas 
distribuidoras, se efectúe con posterioridad, a la Recepción Provisoria de la Obra. Con esta finalidad 
deberá obtener los empalmes y arranques provisorios para su instalación de faena, con excepción que 
el contratista arriende una vivienda que cumpla con la finalidad de instalación de faena. 

i) De conformidad a lo señalado en Artículo 102 de Ley N°18.290 de Tránsito, quien ejecute trabajos 
en las vías públicas, estará obligado a colocar y mantener por su cuenta, de día y de noche, la señalización 
que corresponda y tomar medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de los trabajos, conforme al 
Manual de Señalización de Tránsito. Deberá, además, dejar reparadas dichas vías en las mismas 
condiciones en que se encuentre el área circundante, retirando, de inmediato y en la medida que se vayan 
terminando los trabajos, las señalizaciones, materiales y desechos. Además, agrega que, serán 
solidariamente responsables de los daños producidos en accidentes por incumplimiento de lo dispuesto 
en el inciso anterior, quienes encarguen la ejecución de la obra y los que la ejecuten. Salvo casos de 
emergencia, quienes vayan a efectuar trabajos en las vías públicas lo informarán a la unidad de 
Carabineros del sector, por escrito y con 48 horas de anticipación, debiendo, además, comunicar su 
término. 
Cualquier suma que la Municipalidad pague o deba pagar como consecuencia de daños a personas y/o 
bienes materiales, debido al incumplimiento de esta Ley, será en última instancia de cargo de la Empresa. 
Para el evento de que la Municipalidad sea notificada de una demanda por esta causa, con el fin de 
obtener el pago de cualquier suma, sea por concepto de indemnización y/o compensación de cualquier 
índole que afecte a terceros, la empresa deberá garantizar el pago de las sumas demandadas. Sin 
perjuicio de lo anterior, la Municipalidad queda en este acto, facultada para retener del estado de pago 
o de las sumas que pudiera adeudar a la empresa el valor consignado en la demanda. Del mismo modo, 
cualquier suma que la Municipalidad sea condenada a pagar por hechos derivados del presente contrato, 
podrá ser repetida en contra de la empresa para su devolución. 

j) El Contratista podrá Subcontratar. Atendida la naturaleza de las obras contratadas, las cuales pueden 
comprender la ejecución de partidas específicas que requieren capacidades técnicas y especializadas, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento D.S. N°661/2024, que autoriza 
establecer porcentajes superiores al 30% por razones fundadas, el Contratista podrá subcontratar parte 
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de las obras y/o partidas del contrato, hasta un máximo del 50% del Valor Total adjudicado de las Obras 
(impuestos incluidos). 
La subcontratación requerirá autorización previa, expresa y por escrito de la Municipalidad, la cual 
deberá ser solicitada mediante anotación escrita en el Libro de Obra, dirigida al Inspector Técnico de 
Obras (I.T.O.), indicando, a lo menos: 
 las partes de las obras, la(s) partida (s) o prestaciones específicas que se pretenden subcontratar. 
 la identificación completa del o los subcontratistas (Razón Social y R.U.T).  
 El monto estimado o proporción que representará dentro del contrato. 
  Certificado de Habilidad en el Registro de Proveedores de Mercado Público del subcontratista. 
El subcontratista deberá encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, al momento de solicitarse la 
autorización y durante toda la vigencia de la subcontratación, no pudiendo encontrarse afecto a causales 
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la Ley N°19.886, su Reglamento y demás 
normativa aplicable. La Unidad Técnica a través del I.T.O. corroborará que el subcontratista es hábil para 
contratar con el Estado. 
Entendiéndose, en todo caso que el Contratista queda responsable de todas las obligaciones contraídas 
con la Municipalidad, indicadas en el Contrato y en las presentes Bases, como asimismo el cumplimiento 
de las Normas del Código del Trabajo en relación con el pago de las remuneraciones e imposiciones 
previsionales de los trabajadores del subcontratista, situación que eventualmente será fiscalizada por la 
Municipalidad. 
Los subcontratistas deberán cumplir, respecto de las partidas subcontratadas, con las mismas exigencias 
técnicas, administrativas y de calidad establecidas en las presentes Bases y Contrato, debiendo el 
Contratista responder plenamente por los actos, omisiones, incumplimientos, atrasos o deficiencias del 
subcontratista. 
Asimismo, el Contratista deberá informar y solicitar autorización previa a la Municipalidad respecto de 
cualquier modificación en las partidas subcontratadas y/o en la identidad del subcontratista. En caso de 
sustitución, deberá acreditar previamente que el nuevo subcontratista cumple íntegramente con los 
requisitos establecidos en este numeral. 
En ningún caso la subcontratación podrá ser utilizada para efectuar una cesión del contrato, 
manteniéndose el Contratista como responsable directo ante la Municipalidad. 
Los subcontratistas, si los hubiere, deberán cumplir con la normativa legal vigente relativa a la Ley 
N°20.123 y el reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de 
empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios, siendo 
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar, a través del I.T.O., el cabal cumplimiento de lo 
anterior. 
El incumplimiento de la solicitud de autorización para emplear subcontratistas o de la responsabilidad 
subsidiaria del Contratista tendrá una multa diaria equivalente al 0,1% del monto neto total del Contrato, 
además de no cursar el Estado de Pago siguiente, hasta que la situación sea normalizada, sin perjuicio 
de la facultad de la Municipalidad de poner término al contrato. 

k) El Contratista estará obligado a controlar y regular el ingreso y permanencia de personas en la faena, 
debiendo asegurar que todo trabajador, subcontratista o personal que participe en la ejecución de las 
obras cuente con la correspondiente relación laboral o contractual vigente y se encuentre debidamente 
individualizado conforme a los registros y procedimientos de control de acceso establecidos para la 
obra. Se prohíbe el ingreso, permanencia o ejecución de labores en la faena de personas que no cuenten 
con la autorización correspondiente o que no mantengan vínculo laboral o contractual vigente con el 
Contratista o sus subcontratistas, según corresponda. 
Asimismo, queda estrictamente prohibido el ingreso, permanencia o desempeño de funciones en la obra 
de cualquier persona que se encuentre bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias estupefacientes 
o psicotrópicas, así como el porte, consumo o distribución de dichas sustancias al interior de la faena. El 
Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, controlar y corregir estas 
situaciones, siendo responsable de asegurar el cumplimiento de esta obligación por parte de sus 
trabajadores, subcontratistas y demás personas que participen en la ejecución del contrato. 

l) El Contratista deberá cumplir íntegramente con la normativa laboral, previsional y de seguridad social 
vigente respecto de sus trabajadores dependientes, manteniendo al día el pago de remuneraciones, 
cotizaciones previsionales, obligaciones laborales y demás obligaciones que emanen de la relación 
laboral. Asimismo, deberá proporcionar a la Unidad Técnica, cuando ésta lo requiera, los antecedentes 
que acrediten dicho cumplimiento, conforme a la normativa aplicable. 

m) El Contratista deberá cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación 
del Artículo 66 bis de la Ley N°16.744, sobre la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, 
faenas o servicios. La Unidad Técnica fiscalizará o verificará el cumplimiento de lo anterior. 

n) Toda suma que la Municipalidad pague o sea condenada a pagar, ya sea, por instituciones de 
previsión o salud, de fiscalización, o por parte de los Tribunales de Justicia sean éstos civiles, laborales, 
de garantía o de policía local, tendrá derecho a repetirlos en contra de la Empresa, pudiendo 
descontarlos administrativamente de los estados de pago o bien haciendo efectivas las respectivas 
garantías, quedando facultada para ello, con la notificación de la resolución o sentencia definitiva y una 
vez que ésta se encuentre firme y ejecutoriada, para proceder a la retención de los valores contenidos 
en ellas. 
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o) El Contratista será exclusivo responsable por los daños que sean imputables a sus trabajadores 
y/o dependientes. También será exclusivo responsable de todo tipo de ilícito civil o consecuencias 
derivadas de ilícitos penales que sean imputables a sus dependientes. El Municipio podrá repetir en 
contra del adjudicatario por todos los perjuicios en bienes y/o funcionarios municipales, imputables a 
trabajadores o dependientes del adjudicatario. 

p) El Contratista deberá mantener, en todo momento, un trato digno, respetuoso y profesional con los 
funcionarios municipales con quienes se relacione, así como con la comunidad en general. Asimismo, 
deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que sus trabajadores se desempeñen en un 
ambiente laboral digno, seguro y libre de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, en 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N°21.643 (Ley Karin) y demás normativa aplicable. 

q) Relación con Terceros y Huelga. La Municipalidad no tendrá injerencia ni responsabilidad alguna en 
la relación contractual de los trabajadores y proveedores con el Contratista. Todas las obligaciones, de 
este último con terceros, serán de su cargo exclusivo. No será causal eximente del cumplimiento del 
respectivo contrato por parte del contratista, una eventual declaración de huelga de los trabajadores.  
En este caso el contratista deberá adoptar las medidas conducentes para dar cumplimiento a los plazos 
de ejecución y vigencia indicados en el contrato. 

r) Permisos y aprobaciones. Será obligación del Contratista proporcionar oportunamente todos los 
antecedentes técnicos, planos, memorias, certificados, declaraciones, formularios, protocolos de prueba, 
proyectos definitivos, correcciones y demás documentos que sean necesarios para la obtención de 
permisos, aprobaciones, recepciones, empalmes, certificaciones o autorizaciones vinculadas a las 
instalaciones, urbanizaciones, servicios y especialidades comprendidas en la obra. La Municipalidad 
gestionará aquellos permisos o actuaciones que, conforme a la normativa aplicable, correspondan al 
propietario o mandante, sin que ello libere al contratista de su deber de entregar, corregir, 
complementar y tramitar los antecedentes técnicos que sean de su competencia o que resulten 
necesarios para la correcta ejecución, aprobación y recepción de la obra. La falta de entrega íntegra, 
oportuna y conforme de dichos antecedentes podrá impedir la recepción de las obras, suspender la 
tramitación del estado de pago respectivo y dar lugar a las multas que procedan conforme a las presentes 
Bases. 

 
 
8.12 Multas. 
 
Las multas serán determinadas por el I.T.O., a través del Libro de Obra, anotando la fecha de inicio del 
incumplimiento del Contratista y cesará en la fecha que registre el mismo I.T.O. en dicho Libro.  
 
Una vez calculadas las multas conforme al mecanismo establecido en las Bases y agotadas las instancias de 
apelación contempladas, el Contratista deberá pagar la totalidad del monto aplicado mediante depósito en 
la cuenta corriente del Gobierno Regional del Biobío, según se indica: 
 
 Titular: Gobierno Regional del Biobío 
 RUT: 72.232.500-1 
 Banco: Banco Estado 
 Cuenta corriente N°: 53309172601 
 Correo: tesoreria@gorebiobio.cl 

 
El comprobante del depósito deberá ser incorporado como antecedente obligatorio del Estado de Pago 
correspondiente. En consecuencia, el Gobierno Regional como entidad financiera verificará el cumplimiento 
de las estipulaciones aplicables y solo autorizará la tramitación del Estado de Pago, la facturación y la 
eventual cesión de factura, en la medida que el depósito por la totalidad de la multa se encuentre realizado 
y debidamente acreditado. 
 
a) Si el contratista no diere inicio a los trabajos dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de 

Entrega del Terreno, se aplicará una multa por cada día de atraso igual a 1 UTM, incluyendo los 5 
primeros días hábiles de atraso y hasta el día en que el Contratista efectivamente inicie las obras, 
debidamente registrado por el I.T.O. en el Libro de Obra. 

Si el Contratista se excediere de 10 (diez) días hábiles de atraso en el inicio de los trabajos, contados 
desde la fecha de Entrega del Terreno, la Municipalidad podrá poner término anticipado al contrato 
conforme al punto 8.18.2 de las presentes Bases, sin perjuicio de las multas ya aplicadas y de las que 
correspondan hasta la fecha del término. 

b) Si las obras se entregaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicará una multa por cada día de 
atraso igual a 1 UTM. Esta multa se descontará por vía administrativa del último Estado de Pago. Si el 
Contratista se excediere de 15 (quince) días corridos de atraso, la Municipalidad podrá poner término 
anticipado al contrato conforme al punto 8.18.2 de las presentes Bases, sin perjuicio de las multas ya 
aplicadas y de las que correspondan hasta la fecha del término. 

c) Por abandono o paralización injustificada de los trabajos por más de 5 (cinco) días corridos, sin 
requerimiento ni autorización del I.T.O. registrada en el Libro de Obra, se aplicará una multa de 2 UTM 
por cada día corrido de abandono. Esta multa se aplicará desde el día sexto (6°) corrido de abandono, 
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y hasta el día en que el Contratista efectivamente reanude las obras, debidamente registrado por el I.T.O. 
en el Libro de Obra, sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de poner término anticipado al 
contrato conforme al punto 8.18.2 de las presentes Bases. 

d) Por no subsanar las observaciones formuladas por el I.T.O. durante la ejecución de la obra o en la 
Recepción Provisoria, dentro del plazo que éste fije en el Libro de Obra, se aplicará una multa de 2 UTM 
por cada día corrido de atraso. 

e) Por no cumplir las disposiciones legales sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
Ley N°16.744, se aplicará una multa diaria igual a 3 UTM. 

f) Por no entregar oportunamente el Libro de Obra o no permitir su accesibilidad, se aplicará una multa 
igual a 3 UTM, por cada día de incumplimiento. 

g) Por incumplimiento de las obligaciones relativas al letrero informativo de obra, tales como no 
instalarlo dentro de los 15 días corridos posteriores a la entrega del terreno, no cumplir con las 
dimensiones, diseño o ubicación exigidos, no mantenerlo en óptimas condiciones durante la ejecución 
de la obra, o no retirarlo antes de la Recepción Definitiva, se aplicará una multa igual a 3 UTM por cada 
ocasión que el I.T.O. constate dicho incumplimiento. 

h) Si la inspección solicita ensayos de calidad y estos no cumplen con lo exigido por normativa, se aplicará 
una multa de 10 UTM por cada ocasión que incurra en dicho incumplimiento, sin perjuicio de que será 
solicitada la demolición y reposición de la obra ejecutada con el fin de obtener la calidad esperada.  

i) Por cada ocasión que la I.T.O. detecte que el Profesional Residente no se encuentre en la faena, de 
conformidad a lo indicado en Bases de Licitación, sin autorización por Libro de Obra por parte de la I.T.O, 
se aplicará una multa de 3 UTM. 

j) Por no cumplir con el porcentaje ofertado de Mano de Obra Local, de conformidad a lo indicado en 
Anexo 9, se aplicará una multa igual a 10 UTM. El porcentaje de Mano de Obra Local, se calculará de 
acuerdo con el promedio de lo indicado en cada estado de pago. En caso de contar con un porcentaje 
menor al ofertado, deberá contar con un certificado de la OMIL, que indique que no hubo disponibilidad 
de Mano de Obra Local. 

k) Incumplimiento de la solicitud de autorización para emplear subcontratistas, o de la 
responsabilidad subsidiaria del contratista tendrá una multa diaria equivalente al 0,1% del monto 
neto total del contrato, además de no cursar el Estado de Pago siguiente, hasta que la situación sea 
normalizada sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de poner término al contrato. 

l) Infracción a lo establecido en el inciso primero del punto 8.11 letra i), será sancionada con multa 
de 8 a 16 U.T.M. Se considerará que existe una infracción nueva y separada por cada mes que transcurra 
sin que se haya dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el inciso primero. Lo dispuesto en el 
presente artículo no obsta a la reglamentación que sobre trabajos en la vía pública o sobre ruptura o 
reposición de pavimentos dicten las Municipalidades. 

m) Si el contratista no cumple oportunamente con mantener vigente los documentos de Garantías 
por Anticipo y/o Fiel Cumplimiento del Contrato, se le aplicará una multa equivalente a 10 UTM por 
cada día de atraso, la que le será descontada en el siguiente estado de pago. Para este cálculo, se debe 
considerar el valor de la UTM del mes en curso. 

n) Por no presentar, de manera completa y oportuna, la documentación en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo exigida como requisito previo al primer estado de pago, se aplicará una multa 
igual a 5 UTM, sin perjuicio de no cursar dicho estado de pago hasta que la documentación sea 
debidamente presentada y validada por la Unidad Técnica. 

o) Por cada ocasión que el I.T.O. detecte: personal sin Elementos de Protección Personal adecuados, 
uso de herramientas defectuosas, señalización deficiente del perímetro de faena, o incumplimiento del 
control de ruidos, polvo, tránsito de maquinaria o disposición de residuos, se aplicará una multa igual a 
3 UTM. 

p) Por no adoptar las medidas necesarias para la protección y conservación de las obras ejecutadas, 
materiales instalados o equipos suministrados, ocasionando deterioros atribuibles al contratista, se 
aplicará una multa de 3 UTM por cada ocasión, sin perjuicio de la obligación de reparar o reemplazar 
los elementos dañados a su costo. 

q) Por cada ocasión que el I.T.O. detecte en la faena a un trabajador del contratista o de sus subcontratistas 
que no cuente con contrato de trabajo vigente, o cuya documentación laboral no sea exhibida dentro de 
las 24 horas siguientes al requerimiento, se aplicará una multa de 3 UTM por trabajador, debiendo el 
contratista disponer su retiro inmediato de la obra, sin perjuicio de la denuncia a la Inspección del 
Trabajo y de la facultad de la Municipalidad de poner término anticipado al contrato, en caso de 
reiteración. 

r) Por cada ocasión que el I.T.O. detecte de manera flagrante en la faena a personal del contratista o de sus 
subcontratistas bajo los efectos del alcohol y/o drogas, o consumiendo dichas sustancias, se aplicará una 
multa de 3 UTM por trabajador, debiendo el contratista disponer su retiro inmediato de la obra por el 
resto de la jornada, sin perjuicio del cumplimiento de la Ley N°16.744 y de las normas de seguridad y 
salud en el trabajo. 

s) Por mantener la obra en condiciones deficientes de orden y limpieza, acumulación de escombros o 
residuos fuera de los sectores autorizados, se aplicará una multa de 2 UTM por cada ocasión detectada 
por la I.T.O. 

t) Si durante la ejecución se detecta la utilización de materiales, pasto sintético, rellenos, geotextiles u otros 
productos distintos a los ofertados o aprobados por la Inspección Técnica de Obras, sin autorización 
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previa, se aplicará una multa de 7 UTM por cada ocasión, sin perjuicio del retiro y reemplazo de los 
materiales por cuenta del contratista. 

u) La negativa, retraso injustificado o incumplimiento en la ejecución de los ensayos de laboratorio, 
pruebas o controles de calidad exigidos por las Bases Técnicas o solicitados por la I.T.O., será sancionada 
con una multa de 4 UTM por cada ocasión, sin perjuicio de la suspensión del estado de pago 
correspondiente. 

v) La no entrega o entrega incompleta de los planos As Built, manuales de operación, garantías de 
fabricantes, certificados de calidad y demás antecedentes requeridos para la Recepción Provisoria será 
sancionada con una multa de 2 UTM por cada día de atraso. 

w) Los daños ocasionados por el contratista a infraestructura existente, servicios, instalaciones deportivas, 
áreas verdes o bienes municipales que no sean reparados dentro del plazo fijado por la I.T.O. serán 
sancionados con una multa de 5 UTM por cada ocasión, sin perjuicio de la obligación de reparar 
íntegramente los daños. 

 

Para los efectos del pago de las multas expresadas en UTM, el valor que se considerará será el que esta 
unidad tenga en el mes calendario de la ocurrencia de la infracción que se sanciona y si la infracción se 
hubiere extendido en el tiempo en meses distintos, la correspondiente al valor del mes en que hubiere 
comenzado la comisión del hecho. 
 
La aplicación de la multa, se efectuará en el estado de pago siguiente, a la fecha en que se de tectó la 
infracción, descontándose por simple vía administrativa del valor neto de la factura mensual e indicando 
expresamente esta multa. 

 

Las multas en ningún caso podrán sobrepasar el 20% del valor neto del contrato.  
 
Se considerará incumplimiento grave a las obligaciones del adjudicatario, la reiteración de 4 o más 
infracciones sancionadas con multa durante un mes calendario, o la reiteración de la aplicación de 15 multas 
en total durante la ejecución del contrato. 
Asimismo, constituirá incumplimiento grave, la aplicación de multas equivalentes a un monto que exceda 
del 20% del valor neto del contrato, lo cual podrá ser causal de término anticipado de Contrato. 
 
 
8.13 Del Procedimiento Administrativo para la Aplicación de Multas en caso de Incumplimiento. 
 
Se aplicará el siguiente procedimiento para la aplicación de multas: 
 
a) En caso de verificarse alguna causal de multa de las indicadas en el punto anterior, la Unidad Técnica 

lo informará al adjudicatario, mediante correo electrónico, a fin de que dentro del plazo de 5 (cinco) 
días hábiles siguientes, contados desde la notificación, evacúe sus descargos a la Unidad Técnica, 
expresando en dichos descargos lo que estime conveniente en defensa de sus derechos y acompañando 
los antecedentes probatorios en que funde sus alegaciones. 

b) Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado al adjudicatario para 
presentar sus descargos y antecedentes, sea que aquél hubiere presentado o no sus descargos, la 
Municipalidad a través, de un acto administrativo fundado, deberá resolver la solicitud, desestimando 
el respectivo requerimiento o bien, aplicando la multa respectiva. El acto administrativo deberá 
pronunciarse expresamente sobre los descargos presentados, si los hubiere. 

c) Las notificaciones a que haya lugar dentro de este procedimiento administrativo especial estarán a 
cargo de la Unidad Técnica, en su calidad de encargado del contrato, y se harán personalmente al 
adjudicatario o a quien éste haya designado como su representante para los efectos del contrato. En 
caso de no poder practicarse la notificación personal, de lo cual deberá quedar constancia escrita, los 
actos administrativos correspondientes, se notificarán por carta certificada dirigida al domicilio del 
contratista señalado en el contrato. En todo lo que no fuere contrario a este procedimiento, las 
notificaciones se regirán por lo señalado en los artículos 45, 46 y 47 de la Ley Nº 19.880. En cualquier 
caso, el adjudicatario podrá designar un correo electrónico para estos efectos, en cuyo caso las 
notificaciones deberán practicarse a través de dicho medio. 

d) Los actos administrativos que impongan una sanción, serán impugnables de acuerdo a las reglas 
generales contenidas en la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, lo cual 
deberá indicarse expresamente en el respectivo Decreto Alcaldicio, señalando el o los recursos 
aplicables y los plazos correspondientes para su interposición por el afectado. La interposición de 
recursos administrativos en contra del acto que imponga una sanción no suspende su ejecución, 
siéndole exigible el pago de la multa en la forma prevista en las presentes bases. En todo caso el 
afectado podrá solicitar fundadamente al Sr. Alcalde que tal ejecución se suspenda, mientras no se 
resuelva el o los recursos interpuestos, de acuerdo a la referida Ley N° 19.880. 

e) Los actos administrativos que apliquen la multa al Contratista, así como aquellos que resuelvan los 
recursos administrativos interpuestos en su contra, deberán publicarse en el módulo de Gestión de 
Contratos del Sistema de Información de Mercado Público, asociado a la ID de la presente licitación, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 ter de la Ley N°19.886 y en el artículo 137 del Decreto 
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N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda. Será responsabilidad de la Unidad Técnica remitir 
oportunamente a la Dirección de SECPLAN el acto administrativo totalmente tramitado, para efectos 
de su publicación. 

f) En todo lo que no fuere contrario a la naturaleza de este procedimiento especial, serán aplicables las 
normas de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de 
los Órganos de la Administración del Estado. 

 
 

8.14 Recepción Provisoria. 
 

a) Solicitud de recepción. Terminados los trabajos, el contratista requerirá la recepción provisoria de 
la obra mediante solicitud ingresada en la Oficina de Partes de la Municipalidad, dirigida al Alcalde, 
con atención a la Unidad Técnica. Por el solo hecho de presentar la solicitud, se entenderá que el 
contratista declara concluida la ejecución de las obras conforme al contrato. 

Junto con la solicitud, el contratista deberá acompañar los documentos que acrediten las recepciones 
efectuadas por las distintas entidades técnicas y administrativas, incluidas las recepciones de 
Organismos Públicos u Oficiales que resulten aplicables según la naturaleza del proyecto y conforme a 
lo exigido en las Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la licitación. 

b) Verificación del I.T.O. La Unidad Técnica, por medio del I.T.O., dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud en Oficina de Partes, deberá verificar el término de los 
trabajos de conformidad a lo estipulado en el respectivo contrato y fijará la fecha real de éstos, la que 
en ningún caso podrá ser anterior a la fecha de recepción de la solicitud. 

Si las obras no estuviesen terminadas, el I.T.O. rechazará la solicitud, dejando constancia mediante 
anotación en el Libro de Obra, con el objeto de que el contratista termine adecuadamente los trabajos 
y solicite nuevamente su recepción en iguales términos. Producido el rechazo, se entenderá que el 
plazo contractual no se ha interrumpido y seguirá corriendo hasta que el contratista presente una 
nueva solicitud de Recepción Provisoria, con la consiguiente aplicación de las multas por atraso que 
correspondan según el punto 8.12 de las presentes Bases. 

c) Designación y constitución de la Comisión de Recepción. Si el I.T.O. estimare que las obras se 
encuentran terminadas, otorgará su V°B° y solicitará al Alcalde el decreto que designe a la Comisión 
de Recepción. Dicha Comisión estará integrada por los siguientes funcionarios o quienes los 
subroguen: 

 Un profesional de la Dirección de Obras Municipales. 

 Un profesional de la Secretaría Comunal de Planificación. 

 El I.T.O. del contrato, quien actuará además como ministro de fe del acto. 

La Comisión deberá constituirse en terreno dentro de un plazo máximo de quince (15) días hábiles 
contados desde la solicitud del I.T.O. La fecha y hora fijadas para la revisión y eventual recepción serán 
comunicadas al contratista por el I.T.O. con al menos dos (2) días hábiles de anticipación, por medio 
del Libro de Obra y correo electrónico. 

d) Asistencia del contratista. A la Recepción Provisoria deberán asistir el contratista y/o su 
representante legal y el profesional que estuvo a cargo de la ejecución de la obra. Si el contratista no 
asistiere a pesar de haber sido debidamente citado, el acto se realizará con la sola presencia de la 
Comisión, declarando el contratista renunciar en tal evento a reclamos posteriores, sin perjuicio de su 
derecho a impugnar y recurrir de los actos administrativos en que se viera agraviado, en los términos 
de las Leyes N°18.575 y N°19.880. 

e) Resultados de la Recepción Provisoria. Constituida la Comisión en terreno y verificada la ejecución 
de las obras conforme al contrato, sus planos, especificaciones técnicas, aclaraciones y modificaciones, 
podrán producirse los siguientes resultados: 

e.1) Recepción Provisoria Conforme (sin observaciones). Si la Comisión determinare que las obras 
se encuentran terminadas de conformidad al contrato y su calidad es la esperada por la Municipalidad, 
procederá a recibirlas en forma provisoria, levantando un “Acta de Recepción Provisoria Conforme”, 
la que deberá consignar, a lo menos: 

 Antecedentes individualizantes del contrato y de las partes. 

 Fecha real de término de la obra, señalada por el I.T.O. 

 Fecha en que se efectuará la Recepción Definitiva. 

 Individualización de los integrantes de la Comisión. 

El acta será firmada por los integrantes de la Comisión y por el contratista y/o su representante legal, 
entregándose copia a este último. Si el contratista o su representante se negare a firmar o recibir copia, 
se dejará constancia expresa en el acta, remitiéndose posteriormente copia por correo electrónico. 

e.2) Recepción Provisoria con Observaciones. Si la Comisión determinare que las obras se 
encuentran terminadas, pero presentan observaciones de poca importancia que no comprometan la 
calidad final ni la eficiente utilización de la obra, procederá a recibirlas con observaciones, levantando 
un “Informe de Recepción Provisoria con Observaciones”, que deberá consignar, a lo menos: 

 Antecedentes individualizantes del contrato y de las partes. 
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 Detalle de las observaciones formuladas por la Comisión, con respaldo fotográfico u otros medios 
de verificación que ésta estime necesarios. 

 Plazo perentorio otorgado al contratista para subsanarlas, determinado por la Comisión conforme 
a criterios técnicos atendida la naturaleza y complejidad de las observaciones. 

La firma del informe por parte del contratista importa la aceptación de todas las observaciones 
consignadas. Si éste se negare a firmar o recibir copia, se dejará constancia en el documento, 
remitiéndose copia por correo electrónico. 

Los días que el contratista demore en subsanar las observaciones, dentro del plazo otorgado por la 
Comisión, no se considerarán para la fecha de término real de los trabajos ni darán lugar a la aplicación 
de multas. No obstante, si el Contratista excediere dicho plazo, los días de exceso se adicionarán a la 
fecha real de término y darán lugar a la aplicación de multas y/o términos anticipados de contrato 
según los puntos 8.12 y 8.18 de las presentes Bases. Si la Comisión determinare la necesidad de 
efectuar nuevos ensayos o peritajes, el tiempo que demoren dichos estudios no será imputable al 
contrato. 

La verificación del cumplimiento de las observaciones será de responsabilidad del I.T.O., quien 
suscribirá un “Acta de Verificación de Observaciones” que se adjuntará al Informe de Recepción 
Provisoria con Observaciones. Dicha circunstancia se pondrá en conocimiento de la Comisión, la que 
procederá conforme a lo dispuesto en la letra e.1) anterior, levantando el Acta de Recepción Provisoria 
Conforme. 

e.3) Rechazo de Recepción. Si la Comisión determinare que los trabajos no están terminados o no se 
ejecutaron conforme a las exigencias del contrato, no recibirá las obras y dejará constancia en un “Acta 
de Rechazo de Recepción”, la que deberá consignar los fundamentos técnicos del rechazo y el plazo 
otorgado al contratista para ejecutar, a su costa, los trabajos o reparaciones pendientes. En este caso 
queda sin efecto la fecha de término de los trabajos informada por el I.T.O., corriendo el plazo 
interrumpidamente hasta la nueva verificación de término realizada por el I.T.O. a solicitud del 
contratista, como si fuera solicitud inicial de recepción. 

Los días empleados por el contratista en ejecutar los trabajos pendientes se adicionarán a la fecha de 
término y darán lugar a la aplicación de las multas establecidas en el punto 8.12 de las presentes Bases. 
En ningún caso el contratista podrá excusar su responsabilidad por trabajos defectuosos, ni negarse a 
reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido previamente aceptados por el I.T.O. 

Sin perjuicio de lo anterior, el lapso comprendido entre la fecha de solicitud de Recepción y la fecha de 
constitución de la Comisión no será computable para efectos de determinación de la multa. 

f) Entrega material de la obra. Una vez recibidas conforme y provisionalmente las obras por la 
Comisión, o subsanadas las observaciones, la Municipalidad, a través de la Dirección de Obras 
Municipales, dispondrá de diez (10) días hábiles para hacerse cargo materialmente de las mismas, 
cesando en dicha fecha la responsabilidad del contratista en el cuidado de la obra. Para estos efectos, 
el contratista deberá hacer entrega al I.T.O. de los juegos de llaves completos e identificados, manuales 
de operación, garantías de equipos, planos as-built y demás documentación técnica que corresponda 
según la naturaleza del proyecto. 

g) Uso de la obra y responsabilidad durante el período de garantía. Durante el plazo de garantía de 
correcta ejecución del contrato, la Municipalidad usará o explotará la obra como estime conveniente. 
No obstante, el contratista será siempre responsable de todos los defectos que presente la ejecución, 
salvo aquellos que se deban al uso o explotación inadecuada por parte de la Municipalidad, debiendo 
repararlos a su costa dentro del plazo establecido por el I.T.O. El incumplimiento de esta obligación 
dará derecho a la Municipalidad a hacer efectiva la garantía por la correcta ejecución y a efectuar con 
cargo a ella las reparaciones necesarias, sin que el contratista quede eximido de mantener vigente el 
monto total estipulado para dicha garantía. 

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad legal del contratista en los términos y 
plazos establecidos en el artículo 18 del DFL N°458, de 1975, Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, cuando resulte aplicable 

 
 
8.15 Recepción Definitiva. 

 
a) Plazo y solicitud. La Recepción Definitiva se efectuará una vez transcurrido un (1) año contado desde 

la aprobación de la Recepción Provisoria de las obras, mediante solicitud del contratista ingresada en 
la Oficina de Partes de la Municipalidad, dirigida al Alcalde, con atención a la Unidad Técnica. 

b) Activación de oficio. Si vencido el referido plazo de un (1) año, y transcurridos treinta (30) días 
corridos adicionales, el contratista no hubiere solicitado la Recepción Definitiva, ésta se realizará de 
oficio por la Municipalidad, comunicando al contratista la fecha de su realización mediante carta 
certificada remitida al domicilio registrado en el contrato y, copia de la misma, por correo electrónico 
al domicilio que conste en los antecedentes de la licitación. 

c) Comisión de Recepción y procedimiento. La Recepción Definitiva se hará con las mismas 
solemnidades que la Recepción Provisoria, ante una Comisión de Recepción Definitiva designada por 
decreto alcaldicio, con la composición prevista en la letra c) del numeral 8.14 precedente. Le serán 
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aplicables, en lo pertinente, las reglas sobre comunicación al contratista, asistencia, negativa a firmar 
y publicación del acto administrativo, contenidas en dicho numeral. 

d) Resultados de la Recepción Definitiva. 

d.1) Recepción Definitiva sin observaciones. Si la Comisión no formulare observaciones, dará por 
recibidas definitivamente las obras, levantando un “Acta de Recepción Definitiva”, la que deberá 
consignar, a lo menos: 

 Antecedentes individualizantes del contrato y de las partes. 

 Fecha de aprobación de la Recepción Provisoria. 

 Constancia de la inexistencia de observaciones. 

 Individualización de los integrantes de la Comisión. 

d.2) Recepción Definitiva con observaciones pendientes. Si la Comisión determinare la existencia 
de observaciones pendientes, no recepcionará definitivamente la obra y otorgará al contratista un 
plazo perentorio para subsanarlas, fijado conforme a criterios técnicos atendido la naturaleza y 
complejidad de las observaciones. El período de garantía de correcta ejecución se entenderá 
prorrogado por el mismo lapso otorgado para la subsanación, debiendo el contratista mantener 
vigente dicha garantía durante toda la prórroga. 

Subsanadas las observaciones a satisfacción del I.T.O. y de la Comisión, se procederá conforme a la 
letra d.1) anterior. 

d.3) Incumplimiento del contratista. Si el contratista no subsanare las observaciones formuladas 
dentro del plazo otorgado, la Municipalidad podrá hacer efectiva la garantía por la correcta ejecución 
de la obra y efectuar, con cargo a ella, las reparaciones que sean necesarias, sin perjuicio del cobro de 
las multas y de las demás acciones legales que correspondan. 

e) Reserva de responsabilidad legal. La aprobación de la Recepción Definitiva se entenderá sin 
perjuicio de la responsabilidad legal que incumbe al contratista, en su calidad de constructor, en los 
términos y plazos establecidos en el artículo 18 del DFL N°458, de 1975, Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, cuando resulte aplicable según la naturaleza del proyecto. 

 
 
8.16 Liquidación del Contrato.  

 
a) Plazo y autoridad competente. Efectuada la Recepción Definitiva por parte de la Comisión de 

Recepción, la Unidad Técnica deberá proceder a la elaboración de la liquidación del contrato dentro de 
un plazo no fatal de quince (15) días hábiles, contados desde la aprobación de dicha recepción, debiendo 
impulsar su tramitación de oficio hasta su total conclusión. 

La liquidación será sancionada por la misma autoridad que adjudicó el contrato y se tramitará mediante 
procedimiento administrativo fundado, sin forma de juicio, conforme a la Ley N° 19.880. 

b) Contenido de la liquidación. La liquidación constituirá el balance final del contrato y deberá fundarse 
en los antecedentes que obran en el expediente administrativo, ajustándose a la jurisprudencia de la 
Contraloría General de la República sobre la materia. Deberá contener, a lo menos: 

 Los pagos efectuados al contratista.  

 El estado de cumplimiento técnico y administrativo del contrato.  

 El cumplimiento de los plazos contractuales.  

 Las garantías y seguros constituidos y su vigencia.  

 Las retenciones practicadas, si procedieren.  

 Los anticipos otorgados y su restitución.  

 Las multas aplicadas, indicando su estado de tramitación y pago.  

 Los saldos a favor o en contra de las partes.  

 Las resoluciones y actos administrativos dictados durante la ejecución del contrato.  

 Las acciones ejercidas o por ejercer para el resguardo de los intereses municipales.  

c) Improcedencia de liquidación con multas pendientes. No se podrá practicar la liquidación del 
contrato mientras existan procedimientos de aplicación de multas que no se encuentren totalmente 
tramitados y ejecutoriados. 

d) Notificación y observaciones. La liquidación será notificada al contratista en forma previa a su 
aprobación, mediante correo electrónico. 

El contratista podrá formular observaciones dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados desde 
su notificación. 

Las observaciones serán resueltas mediante informe técnico fundado de la Unidad Técnica, con el V°B° 
del I.T.O., el cual servirá de base para el acto administrativo que apruebe la liquidación. Transcurrido 
el plazo sin observaciones, o una vez resueltas éstas, la liquidación se tendrá por firme y se procederá 
a su aprobación mediante acto administrativo. 
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e) Rebeldía del contratista. Si el contratista no formulare observaciones, se rehusare a suscribir la 
liquidación o no compareciere, ello no afectará la validez ni eficacia del procedimiento, debiendo 
dejarse constancia en el expediente administrativo. 

f) Tratamiento de saldos. Los saldos que resulten de la liquidación se compensarán de pleno derecho. 
Si existiere saldo a favor del contratista, éste será pagado conforme al procedimiento de estados de 
pago, dentro del plazo que establezca el respectivo acto administrativo. 

Si existiere saldo a favor de la Municipalidad, ésta podrá hacerlo efectivo con cargo a las garantías 
vigentes, sin perjuicio de ejercer las acciones de cobro que correspondan. 

g) Devolución de garantías y finiquito. Aprobada la liquidación y verificada la inexistencia de 
obligaciones pendientes, se procederá a la devolución de las garantías vigentes. 

La liquidación firme producirá el finiquito administrativo del contrato, sin perjuicio de las 
responsabilidades legales que correspondan al contratista, en particular las establecidas en el artículo 
18 del DFL N°458, de 1975, cuando resulten aplicables. 

 
 
8.17 Fiscalización y Control. 
 
Durante todo el desarrollo del contrato, se fiscalizará el cumplimiento de la normativa laboral y de 
seguridad social en la obra a través del Inspector Técnico de Obras, haciéndose asesorar por los servicios 
y/o profesionales que correspondan, si fuese necesario. 
 
El contratista deberá mantener en obra copia vigente del contrato de todos los trabajadores que se 
encuentren en el sitio de la obra y finiquitos según corresponda, incluyendo aquellos que formen parte de 
subcontratos. Los que podrán ser requeridos en cualquier momento por la Municipalidad para su revisión. 
 
En cada estado de pago se fiscalizará el cumplimiento, por parte del contratista y sus subcontratistas, en su 
caso, de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto de todos los 
trabajadores que se hayan desempeñado en la obra durante el mes anterior a la fecha del estado de pago 
respectivo. La Municipalidad, no dará curso a los estados de pago del período que corresponda en el evento 
de existir incumplimiento respecto de la obligación anterior, fundamentalmente la existencia de pagos 
laborales o previsionales pendientes. 
 
 
8.18 Terminación Anticipada del Contrato. 
 
8.18.1 Causales Generales de Término Anticipado. 
 
Cuando la terminación anticipada del contrato obedezca a una causal imputable al adjudicatario, la 
Municipalidad podrá disponer la resolución administrativa con cargo del contrato, hacer efectiva la Garantía 
de Fiel Cumplimiento y retener o imputar los estados de pago pendientes, en la medida necesaria para 
cubrir los perjuicios ocasionados por el incumplimiento, sin perjuicio de las demás acciones administrativas 
y judiciales que correspondan para obtener el íntegro resarcimiento de los daños ocasionados. 
 
Cuando la terminación anticipada del contrato obedezca a una causal no imputable al adjudicatario, la 
resolución será sin cargo, no procederá el cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento por dicha causal y se 
efectuará la liquidación de las prestaciones efectivamente ejecutadas y recibidas conforme, sin perjuicio de 
los derechos que correspondan a las partes de acuerdo con la ley. 
 
Para los efectos de las presentes Bases, se considerarán causales imputables al adjudicatario las señaladas 
en las letras b), c), e), g), h), i) y k); mientras que se considerarán causales no imputables al adjudicatario 
las señaladas en las letras a), d), f) y j). Sin perjuicio de ello, la Municipalidad determinará, mediante 
resolución fundada, el alcance de las consecuencias económicas derivadas del término anticipado, 
atendiendo a la naturaleza de la causal, los perjuicios efectivamente ocasionados y las demás circunstancias 
del caso. 

 
a. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes, siempre que el contratista no se encuentre en mora 

en el cumplimiento de sus obligaciones.  

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Contratista. Se considerará incumplimiento 
grave a las obligaciones del adjudicatario, cualquiera de las siguientes situaciones: (I) la reiteración de 4 
o más infracciones sancionadas con multa durante un mes calendario; (II) la aplicación de 15 o más 
multas en total durante la ejecución del contrato; o (III) la acumulación de multas cuyo monto alcance el 
tope del 20% del valor neto del contrato. 

c. Estado de notoria insolvencia del contratante, debidamente apreciada por la Municipalidad, a menos 
que se mejoren las cauciones entregadas para garantizar el cumplimiento del contrato. En este caso, la 
Municipalidad podrá exigir una caución equivalente hasta el 100% del valor del contrato, incluida todas 
sus modificaciones. 
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d. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.  

e. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución 
del contrato, con un máximo de seis meses. 

f. Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural contratista.  

g. Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, disolución de la sociedad o 
manifestación de voluntad de disolverla, encontrándose pendiente la ejecución del contrato. 

h. La falta de mantención vigente de las Garantías, así como su falta de ampliación o renovación cuando 
ello resulte exigible por aumento de monto, aumento de plazo o por cercanía al vencimiento respecto 
del plazo contractual, de conformidad al Punto 8.7 de las presentes Bases. 

i. En el caso que al proveedor se le imponga la pena de inhabilitación para contratar con el Estado, prevista 
en los artículos 8° y 10 de la ley N°20.393, y 33 de la ley N°21.595. 

j. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible 
modificar el contrato conforme artículo 13 de la ley 19.886, y artículo 129 del reglamento de la Ley 
N°19.886. 

k. Las demás que se establecen en las presentes Bases de la licitación, en especial las contenidas en el 
artículo 8.18.2 de las presentes Bases. 

 
Para el caso de la UTP, son causales de Término anticipado del Contrato, adicionalmente a las causales 
anteriores, las siguientes: 

 
1. La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la 

libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía 
Nacional Económica. 

2. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características 
objeto de la evaluación de la oferta. 

3. Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros. 

4. Inhabilidad sobreviviente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar 
ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados. 

5. Disolución de la UTP. 

6. Cuando el número de integrantes de la UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia ocurra durante la 
ejecución del contrato. 

7. Incurrir a cualquier contravención al artículo 180° a 184° del Reglamento de la Ley N°19.886. 

 
En caso de término anticipado del contrato, se procederá a la liquidación de las prestaciones efectivamente 
ejecutadas y recibidas conforme, sin que ello otorgue al contratista derecho a indemnizaciones distintas de 
aquellas que pudieren corresponder conforme a la ley. Tratándose de un término anticipado con cargo, la 
Municipalidad podrá adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de la ejecución de las 
obras, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.18.2. 
 
8.18.2 Causales Especiales de Término Anticipado. 
 
Se entiende con cargo al contrato resuelto administrativamente, el mayor costo que deba pagar la 
Municipalidad por la ejecución y terminación de las obras contratadas, incluyéndose la totalidad de los 
gastos en que deba incurrir, tanto directos como indirectos o a causa de ello. 
 
La Municipalidad podrá declarar resuelto administrativamente el contrato, mediante resolución fundada, 
previa tramitación del procedimiento administrativo que corresponda y respetando el derecho del 
contratista a formular sus descargos, cuando ello sea legalmente procedente. 
 
La resolución administrativa con cargo facultará a la Municipalidad para asumir de inmediato la 
administración y posesión material de la obra, de las instalaciones de faena, de los materiales incorporados 
a ésta y de aquellos destinados a su ejecución que se encuentren en el recinto de la obra, así como de los 
antecedentes técnicos necesarios para su continuidad, sin perjuicio de los derechos que el contratista pueda 
ejercer por las vías administrativas o judiciales que correspondan. 
 
La interposición de recursos administrativos o acciones judiciales por parte del contratista no suspenderá 
por sí sola los efectos de la resolución administrativa ni las facultades de la Municipalidad para adoptar las 
medidas necesarias para la continuidad de la obra, salvo resolución expresa de la autoridad o tribunal 
competente. 
 
Sin perjuicio de las causales generales de término anticipado previstas en el numeral 8.18.1, constituirán 
además causales especiales de resolución administrativa con cargo las siguientes: 
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a. Si el Contratista, por causa que le sea imputable, no iniciare las obras dentro del plazo de 10 (diez) días 
hábiles contados desde la fecha de Entrega del Terreno, sin perjuicio de las multas aplicadas conforme 
al punto 8.12 letra a) de las presentes Bases. 

b. Si el Contratista se excediere de 15 (quince) días corridos de atraso en la entrega de las obras respecto 
del plazo contractual, sin perjuicio de las multas aplicadas conforme al punto 8.12 letra b) de las 
presentes Bases. 

c. Si el Contratista incurriere en abandono o paralización injustificada de los trabajos por más de 10 (diez) 
días corridos, sin requerimiento ni autorización del I.T.O. registrada en el Libro de Obra, sin perjuicio de 
las multas aplicadas conforme al punto 8.12 letra c) de las presentes Bases. 

d. Por modificaciones o alteración de las obras contratadas sin la debida autorización del Municipio o la 
entidad mandante. 

e. Si las obras quedaren con defectos graves que no pudieran ser reparados y comprometieron la seguridad 
de ellas u obligaron a modificaciones sustanciales del proyecto, sin perjuicio que la Municipalidad adopte 
las medidas que procedan. 

f. Si el contratista se retrasa más del 20% del plazo otorgado para salvar las observaciones formuladas por 
la Comisión de Recepción Provisoria de Obras, la municipalidad podrá poner término anticipado al 
contrato, hacer efectivas las garantías y llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes. 

g. Si el contratista tiene multas por sobre el 20% del precio neto del contrato, el municipio podrá poner 
término anticipado al contrato, hacer efectivas las garantías y llevar a cabo las acciones judiciales 
pertinentes. 

h. Por resolución de liquidación dictada en conformidad a la Ley N°20.720, cesión de bienes o notoria 
insolvencia. Se presumirá insolvencia del contratista cuando tenga documentos protestados o se 
encuentre en mora en el pago de obligaciones previsionales o tributarios 

i. Si el contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva, o por cualquiera de los 
delitos de cohecho contemplados en el Título V del Libro II del Código Penal. Tratándose de sociedades, 
cuando lo fuere alguno de sus socios, miembros del directorio o apoderado. 

j. Por incumplimiento grave de las obligaciones relativas a la normativa laboral y previsional, en la medida 
que las deudas superen el monto de la garantía de fiel cumplimiento y los pagos pendientes a favor del 
contratista. 

k. Si el representante legal o apoderado del Contratista no concurre a dos citaciones consecutivas 
efectuadas por la Municipalidad para la suscripción del Acta de Entrega de Terreno, la Municipalidad 
podrá poner término anticipado del contrato haciendo efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento, sin 
perjuicio de las demás acciones que correspondan. 

l. Por causales indicadas en las presentes Bases Administrativas que establezcan expresamente dicha 
sanción. 

 
De resultar un saldo a favor del Contratista, se le restituirá, dictando al efecto un Decreto que sancione la 
liquidación pertinente. Si al término de la obra, se obtiene un saldo en contra del Contratista, éste tendrá un 
plazo de 30 días, contados desde la fecha de notificación de la resolución que aprueba la liquidación 
contable, para ingresar en arcas del Gobierno Regional del Biobío el total adeudado. Vencido dicho plazo, la 
Municipalidad iniciará las acciones judiciales que procedan. 

 
Resuelto administrativamente el contrato con cargo, la Municipalidad podrá adoptar de inmediato todas las 
medidas necesarias para asegurar la continuidad de la obra, incluyendo la contratación de servicios de 
vigilancia, conservación, cierre o resguardo de las faenas; retener o imputar los estados de pago pendientes 
y ejecutar las garantías constituidas en conformidad a las presentes Bases; contratar las obras 
indispensables para evitar deterioros o riesgos para las personas o bienes; y relicitar o contratar la 
ejecución del saldo de las obras conforme a la normativa aplicable. Los mayores costos y gastos que dichas 
medidas irroguen serán de cargo del contratista incumplidor, sin perjuicio de las acciones que 
correspondan para obtener el pago de los perjuicios ocasionados. 
 
La Municipalidad podrá, asimismo, tomar posesión administrativa de la obra y levantar un inventario del 
estado de avance, materiales, equipos incorporados a la obra e instalaciones de faena, dejando constancia 
de ello mediante acta suscrita por la Inspección Técnica de la Obra, sin perjuicio de la comparecencia del 
contratista o de su negativa a suscribirla. La negativa del contratista a efectuar la entrega material de la obra 
o a suscribir el acta correspondiente no impedirá el ejercicio de estas facultades por parte de la 
Municipalidad. 
 
Serán de cargo del contratista todos los mayores costos, gastos, perjuicios, indemnizaciones, asesorías, 
inspecciones técnicas, administración, vigilancia, conservación, nueva contratación, diferencias de precios 
y cualquier otro desembolso que deba efectuar la Municipalidad como consecuencia del incumplimiento y 
de la terminación de la obra, sin perjuicio de la ejecución de las garantías y de las acciones judiciales que 
correspondan para obtener el íntegro resarcimiento de los perjuicios. 
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En caso que al contratarse la terminación de las obras, fuere necesario modificar partidas o especificaciones 
del contrato resuelto administrativamente con cargo, para los efectos de liquidar el cargo, se deberán 
considerar para aquellas partidas, los valores y cantidades contemplados en el presupuesto detallado, según 
sea el caso. 
 
Terminadas y recibidas por la Municipalidad las obras contratadas, se procederá a liquidar contablemente 
el contrato resuelto administrativamente con cargo, para lo cual se deberá expresar en pesos el monto del 
contrato que se liquida, a la fecha de término establecida para el mismo. 
 
La municipalidad se reserva el derecho de interponer acciones legales contra la empresa en el caso de 
considerar que alguna de las causales de término anticipado con cargo genere un perjuicio o detrimento al 
patrimonio municipal.  

 
 

8.19 Procedimiento de terminación anticipada del contrato y cobro de garantía de fiel 
cumplimiento. 

 
a) En caso de verificarse alguna causal de terminación anticipada de las indicadas en el punto anterior y 

cobro de garantía de fiel cumplimiento, la Unidad Técnica lo informará al adjudicatario, a fin de que 
dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes, contados desde la notificación, evacúe sus 
descargos a la Unidad Técnica, expresando en dichos descargos lo que estime conveniente en defensa de 
sus derechos y acompañando los antecedentes probatorios en que funde sus alegaciones. 

b) Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado al adjudicatario para 
presentar sus descargos y antecedentes, sea que aquél hubiere presentado o no sus descargos, la 
Municipalidad a través, de un acto administrativo fundado, deberá resolver la solicitud, desestimando el 
respectivo requerimiento o bien, declarando terminado anticipadamente el contrato. 

c) Las notificaciones a que haya lugar dentro de este procedimiento administrativo especial estarán a cargo 
de la Unidad Técnica, en su calidad de encargada del contrato, y se harán personalmente al adjudicatario 
o a quien éste haya designado como su representante para los efectos del contrato. En caso de no poder 
practicarse la notificación personal, de lo cual deberá quedar constancia escrita, los actos 
administrativos correspondientes, se notificarán por carta certificada dirigida al domicilio del 
contratista señalado en el contrato. En todo lo que no fuere contrario a este procedimiento, las 
notificaciones se regirán por lo señalado en los artículos 45, 46 y 47 de la Ley Nº 19.880. En cualquier 
caso, el adjudicatario podrá designar un correo electrónico para estos efectos, en cuyo caso las 
notificaciones deberán practicarse a través de dicho medio. 

d) Los actos administrativos que declaren el término anticipado del contrato serán impugnables de 
acuerdo con las reglas generales contenidas en la Ley N°19.880, de Bases de los Procedimientos 
Administrativos, lo cual deberá indicarse expresamente en el respectivo Decreto Alcaldicio, señalando 
el o los recursos aplicables y los plazos correspondientes para su interposición por el afectado. La 
interposición de recursos administrativos en contra del acto que imponga una sanción no suspende su 
ejecución, siéndole exigible el pago de la multa en la forma prevista en las presentes bases. En todo caso 
el afectado podrá solicitar fundadamente al Sr. Alcalde que tal ejecución se suspenda, mientras no se 
resuelva el o los recursos interpuestos, de acuerdo con la referida Ley N°19.880. 

e) El acto administrativo que declare el término anticipado del contrato deberá ser publicado en el módulo 
de Gestión de Contratos del Sistema de Información de Mercado Público, asociado a la ID de la presente 
licitación, dentro de las 24 horas siguientes a su dictación, en cumplimiento del artículo 132 del Decreto 
N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda. Será responsabilidad de la Unidad Técnica remitir 
oportunamente a SECPLAN el acto administrativo totalmente tramitado para efectos de su publicación. 

f) En todo lo que no fuere contrario a la naturaleza de este procedimiento especial, serán aplicables las 
normas de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de 
los Órganos de la Administración del Estado. 

 
 

8.20 Prohibición de Ceder o Transferir el Contrato. 
 
El proveedor no podrá ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones contraídas a persona 
natural o jurídica alguna, excepto lo descrito en las presentes bases.  
 
 
8.21 Solución de Controversias.  
 
Será la Justicia Ordinaria quien resuelva los problemas o divergencias que se susciten entre las partes con 
motivo de la ejecución del Servicio, para lo cual las partes fijan domicilio en la Comuna de Cabrero. Ello, sin 
perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República. 
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8.22 Pacto de Integridad 
 
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el 
presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en 
el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos 
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea 
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente 
los siguientes compromisos: 
 
a. El oferente se obliga a no ofrecer ni otorgar, ni intentar ofrecer u otorgar, sobornos, regalos, premios, 

dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en 
relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que 
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas u otorgarlas a terceras personas que 
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la 
posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 

b. El oferente se obliga a no intentar ni realizar acuerdos o negociaciones, actos o conductas que tengan por 
objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto 
específico y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza 
colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. 

c. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para 
efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar 
la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 

d. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas 
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 

e. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas 
en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. 

f. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de 
licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 

g. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, 
con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren 
la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 

h. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones 
anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes 
y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o 
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, 
haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las 
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos 
correspondientes. 
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2. APRUÉBASE los Antecedentes del Llamado a Licitación Pública: “MEJORAMIENTO CANCHA LOS 
AROMOS, COMUNA DE CABRERO”; ID 4080-4-LR26. 
 
 Certificado Informaciones Previas N°309, de fecha 17 de julio de 2024. 
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 Certificado Factibilidad Eléctrica N°997, de fecha 23 de julio de 2026. 
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3. APRUÉBASE el Proyecto de Arquitectura del llamado a Licitación Pública: “MEJORAMIENTO CANCHA 
LOS AROMOS, COMUNA DE CABRERO”; ID 4080-4-LR26. 

 

 Especificaciones Técnicas. 
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4. APRUÉBASE los Planos del Proyecto de Arquitectura del llamado a Licitación Pública: 
“MEJORAMIENTO CANCHA LOS AROMOS, COMUNA DE CABRERO”; ID 4080-4-LR26. 

 
 

 Plano 01 de 04; Situación Actual, Ubicación. 

 Plano 02 de 04; Planta Intervenciones, Planta Emplazamiento. 

 Plano 03 de 04; Planta Arquitectura, cuadro de cantidades, cortes. 

 Plano 04 de 04; Detalles cierro tipo, detalle de bancas, detalle arcos, detalle banderín, detalle canal de 
drenaje. 

 Plano 01 de 01; Planta accesibilidad, detalles. 

 
 

5. APRUÉBASE el Proyecto de Estructura del llamado a Licitación Pública: “MEJORAMIENTO CANCHA LOS 
AROMOS, COMUNA DE CABRERO”; ID 4080-4-LR26. 

 

 Especificaciones Técnicas Estructurales, Torres de Iluminación. 
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 Memoria de Cálculo: Factibilidad Estructural Global Torres de Iluminación. 
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 Memoria de Cálculo Estructural: Torres de Iluminación. 
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 Informe Geotécnico, Estudio Mecánica de Suelos, junio 2024. 
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6. APRUÉBASE los Planos del Proyecto de Estructura del llamado a Licitación Pública: “MEJORAMIENTO 
CANCHA LOS AROMOS, COMUNA DE CABRERO”; ID 4080-4-LR26. 

 

 Plano 01 de 02; Planta fundaciones, Elevaciones, detalles fundación y anclajes. 
 Plano 02 de 02; Detalles canasto Iluminación. 
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7. APRUÉBASE el Proyecto de Aguas Lluvias del llamado a Licitación Pública: “MEJORAMIENTO CANCHA 
LOS AROMOS, COMUNA DE CABRERO”; ID 4080-4-LR26. 

 

 Memoria Aguas Lluvias. 
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8. APRUÉBASE el Plano del Proyecto de Aguas Lluvias del llamado a Licitación Pública: “MEJORAMIENTO 

CANCHA LOS AROMOS, COMUNA DE CABRERO”; ID 4080-4-LR26. 
 

 Plano 01 de 01; Planta aguas lluvias, detalles agua lluvias. 
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9. APRUÉBASE el Proyecto Eléctrico del Llamado a Licitación Pública: “MEJORAMIENTO CANCHA LOS 
AROMOS, COMUNA DE CABRERO”; ID 4080-4-LR26. 

 
 Estudio lumínico. 
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10.APRUÉBASE los Planos del Proyecto Eléctrico del Llamado a Licitación Pública: “MEJORAMIENTO 
CANCHA LOS AROMOS, COMUNA DE CABRERO”; ID 4080-4-LR26. 
 
 Plano 01 de 04; Unilineal, cuadro de cargas. 
 Plano 02 de 04; Planta emplazamiento, detalles constructivos empalme. 
 Plano 03 de 04; Detalles constructivos eléctricos en torres, detalles constructivos tableros torres. 
 Plano 04 de 04; Circuito control manual remoto iluminación, detalles constructivos tableros. 
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11. APRUÉBASE el Letrero de Obras del Llamado a Licitación Pública: “MEJORAMIENTO CANCHA LOS 
AROMOS, COMUNA DE CABRERO”; ID 4080-4-LR26. 

 
 Letrero de acuerdo a modelo disponible en www.gorebiobio.cl. 

Se deberá verificar con la Unidad Técnica la versión más actual aprobada por el Gobierno Regional, al 
momento de la ejecución del proyecto. 
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12. APRUÉBASE el Registro Fotográfico del Llamado a Licitación Pública: “MEJORAMIENTO CANCHA LOS 
AROMOS, COMUNA DE CABRERO”; ID 4080-4-LR26. 
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13. APRUÉBASE los Anexos del Llamado a Licitación Pública: “MEJORAMIENTO CANCHA LOS AROMOS, 
COMUNA DE CABRERO”; ID 4080-4-LR26. 
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14. APRUÉBASE la Declaración Jurada Simple de Saldo Insoluto para suscribir Contrato del Llamado a 
Licitación Pública: “MEJORAMIENTO CANCHA LOS AROMOS, COMUNA DE CABRERO”;                                      
ID 4080-4-LR26. 
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15. LLÁMESE a Licitación Pública: “MEJORAMIENTO CANCHA LOS AROMOS, COMUNA DE CABRERO”;                    
ID 4080-4-LR26. 

 
 

16. DESÍGNASE, como miembros de la Comisión Evaluadora para Licitación Pública: “MEJORAMIENTO 
CANCHA LOS AROMOS, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-4-LR26, a los siguientes funcionarios 
municipales: 

 

 Yomara Carrillo Tapia, R.U.T.: 17.400.193-6, Directora de SECPLAN, Titular, Suplente o quien le 
subrogue. 

 Pablo Saavedra Ortiz, R.U.T.: 14.244.417-8, Director de Obras Municipales, Titular, Suplente o quien 
le subrogue. 

 Edgardo Anfossi Parra, RUT.: 15.626.894-1, Director de Desarrollo Comunitario, Titular, Suplente o 
quien le subrogue. 

 Marco Bucarey Zagal, R.U.T.: 12.494.154-7, Director de Administración y Finanzas, Titular, Suplente 
o quien le subrogue. 

 Eric Fuentes Arriagada, R.U.T.: 14.349.660-0, Abogado Municipal, Titular, Suplente u otro profesional 
con título de Abogada/o, que se desempeñe en la Unidad Jurídica Municipal. 

 

17. Actuará en su calidad de Ministro de Fe: 

 Jaime Barra Bascuñan, RUT: 12.003.992-K, Secretario Municipal, Titular Suplente o quien le 
subrogue. 
 
 

18. Los funcionarios miembros de la Comisión Evaluadora o quienes le subroguen, confeccionarán el Informe 
de Evaluación de Ofertas y propondrán al Sr. Alcalde las alternativas de adjudicación, de acuerdo con los 
Criterios de Evaluación o la propuesta de deserción si correspondiese. 

 
 

19. REGÍSTRESE a los miembros de la comisión, antes individualizados, en el sistema institucional del Lobby. 
 
 

20. PUBLÍQUESE el presente Decreto Alcaldicio en el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas 
www.mercadopublico.cl ID 4080-4-LR26. 

 
 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REMÍTASE COPIA Y ARCHÍVESE. 
 
 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 Dirección de Obras Municipales (1) 
 Dirección de Administración y Finanzas (1) 
 Dirección de Control (1) 
 Encargado Municipal Ley del Lobby (1) 
 Archivo Expediente de la Licitación (1) 
 Archivo SECPLAN (1) 
 Oficina de Partes (1) 

MAT.: APRUEBA BASES, DESIGNA COMISIÓN 

EVALUADORA Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA: 

“MEJORAMIENTO CANCHA LOS AROMOS, 

COMUNA DE CABRERO”; ID 4080-4-LR26. 

YSA/FCS/EFA/YCT/YBG

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada
Documento original disponible en: https://municipalidadcabrero.ceropapel.cl/validar/?key=20507290&hash=e858f

YUSEF MOHAMAD SABAG ARANEDA
Alcalde
Alcaldía

Jaime Benedicto  Barra Bascuñán
Secretario Municipal 
Secretaría Municipal
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