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MAT.: APRUEBA BASES, DESIGNA COMISION
EVALUADORA Y LLAMA A LICITACION
PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS
SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE
CABRERO” ID 4080-17-LP26.

Cabrero, 31 dejulio de 2026

DECRETO ALCALDICIO EXENTO Ne01579/2026

VISTOS:

1. Las facultades que me confiere la Ley N218.695 de 1988, "Organica Constitucional de Municipalidades" y
sus modificaciones.

2. Las disposiciones contenidas en la Ley N919.880, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organismos de la Administracién del Estado.

3. Las disposiciones contenidas en la Ley N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacién de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°661 de 2024
del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones.

4. Las disposiciones contenidas en la Ley N220.730, que Regula El Lobby y las Gestiones que Representen
Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios.

5. Instrucciones de Caracter General N°6 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, publicada el 26 de
Marzo de 2025, en el Diario Oficial.

6. El Decreto Alcaldicio (Siaper) N°1994 de fecha 06 de Diciembre de 2024, que Establece Asuncion de
Funciones de Alcalde de la . Municipalidad de Cabrero, al Sr. Yusef Sabag Araneda.

7. El Decreto Alcaldicio N°1796, de fecha 12 de Diciembre de 2025, mediante el cual se aprueba el
Presupuesto Municipal para el afio 2026.

8. El Decreto Alcaldicio Exento N°246, de fecha 27 de enero de 2026, el cual Fija Subrogancia en Direcciones
Municipales.

9. Convenio de Transferencia celebrado con fecha 02 de julio de 2025, entre el Gobierno Regional de la
Region del Biobio y la Municipalidad de Cabrero, para la ejecuciéon del proyecto "MEJORAMIENTO
PLAZOLETAS SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO”.

10.Resolucion Exenta N°2756, del 22 de diciembre de 2025, del Gobierno Regional de la Regién del Biobio
que aprueba Convenio de Transferencia celebrado con fecha 02 de julio de 2025, entre el Gobierno
Regional de la Regiéon del Biobio y la Municipalidad de Cabrero, para la ejecucién del proyecto
"MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO”.

11.Decreto Alcaldicio Exento N°225 de fecha 23 de enero de 2026, que aprueba Convenio de Transferencia
celebrado con fecha 02 de julio de 2025, entre el Gobierno Regional de la Regién del Biobio y la
Municipalidad de Cabrero, para la ejecucién del proyecto " MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS
Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO".

12.El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°140 de fecha 11 de mayo de 2026, emitido por el
Gobierno Regional del Biobio, a través de su jefa Departamento F.N.D.R.

CONSIDERANDO:

1. Lanecesidad de ejecutar el proyecto denominado “Mejoramiento Plazoletas San Marcos y Nueva Vida,
Comuna de Cabrero”, el cual considera pavimentos duros de adocreto y blandos de maicillo, plantacién
de cubresuelos, implementacién de mobiliario urbano, maquinas ejercicios sobre piso de caucho, juegos
infantiles y construcciéon de sombreaderos metdlicos con emparrillado de madera. Lo anterior, de
conformidad con las especificaciones técnicas, la planimetria del proyecto, Bases y la normativa vigente.

2. Que, de conformidad a lo establecido en el Articulo 35 bis, de la ley de compras, se procedi6 a revisar el
catalogo electrdnico de Convenio Marco vigente en la plataforma Mercado Publico, verificAndose que la
Obra a contratar no se ajusta a las prestaciones estandarizadas disponibles en el Convenio Marco, y cuya
contratacion parcial podria implicar un fraccionamiento improcedente.

3. Que, debido a que entré en vigor la tercera fase de la ley de compras en Mercado Publico con lanzamiento
de nueva Plataforma de Economia Circular y nuevos procedimientos de compra, se procedi6 a consultar el
nuevo catalogo electrénico de Economia Circular disponible en www.mercadopublico.cl y que retne
productos en desuso, pero ninguno es de utilidad para la prestacion de la obra a contratar.

4. Cumplimiento de la Normativa vigente, de conformidad a lo establecido en el Articulo 54° del Decreto
661/2024 del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley N219.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.
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5. Cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Articulo 4° numeral 7 de la Ley 20.730 que regula el
Lobby y las Gestiones que representen intereses particulares ante las Autoridades y Funcionarios, sélo en
lo que respecta al ejercicio de la funcién establecida y mientras integren la mencionada Comision.

6. Los miembros de la Comisién Evaluadora no podran tener contacto con los oferentes, salvo a través del
mecanismo de las aclaraciones regulado por el articulo 35 ter. de la Ley N°19.886.

7. Los integrantes de la Comisién Evaluadora no podran aceptar solicitudes de reunion, de parte de terceros,
sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitacién, mientras integren aquella. Del
mismo modo, no podran aceptar ningin donativo de parte de terceros.

DECRETO:

1. APRUEBASE las Bases Administrativas del Llamado a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO
PLAZOLETAS SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-17-LP26.

1. GENERALIDADES
1.1 Introduccion.

La I. Municipalidad de Cabrero, en adelante la Municipalidad, requiere contratar la ejecucién de las
Obras correspondiente al proyecto del Fondo Regional de Desarrollo Local (FRIL) denominado:
“MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO” de acuerdo
con las presentes Bases Administrativas, Proyecto y Anexos, lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y su Reglamento contenido en
el Decreto Supremo de Hacienda N°661 de 2024, lo dispuesto en la Ley N°18.695 Organica Constitucional
de Municipalidades, Ley N219.472 Sobre Calidad de la Construccién, D.F.L, N9458 de 1975 Ley General de
Urbanismo y Construcciones, D.S N247 de 1992 y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, lo
dispuesto en la Ley N°20.123 que Regula el Trabajo bajo el Régimen de Subcontratacion, Instrucciones de
Caracter General N°6, del Tribunal de la Libre Competencia, publicada en el Diario Oficial el 26 de Marzo
de 2025, en todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en las presentes Bases y/o a derecho.

1.2 Descripcion de la Obra Licitada.

El proyecto contempla el Mejoramiento Plazoletas San Marcos y Nueva Vida, Comuna de Cabrero. Se
considera pavimentos duros de adocreto y blandos de maicillo, plantacién de cubresuelos,
implementacién de mobiliario urbano, maquinas ejercicios sobre piso de caucho, juegos infantiles y
construccion de sombreaderos metalicos con emparrillado de madera.

Lo anterior, de conformidad con las especificaciones técnicas, la planimetria del proyecto, las presentes
Bases y la normativa vigente.

1.3 Definiciones.

Para la correcta interpretaciéon de los documentos de la contratacién, se establece el significado o
definicién de los siguientes términos:

1.3.1 Municipalidad:
I. Municipalidad de Cabrero.

1.3.2 Unidad Técnica:
Direccién que supervisa técnica y administrativamente la prestacion del servicio y en general, el
exacto cumplimiento del contrato.

1.3.3 Inspector Técnico de la Obra:
Funcionario designado por la Unidad Técnica, a través de un Decreto Alcaldicio, y es quien ejerce
en derecho y la obligacion de fiscalizar el desarrollo de la obra en sus diversas etapas.

1.3.4 Unidad Financiera:
Entidad que entrega los recursos para la ejecuciéon del proyecto, en este caso corresponde al
Gobierno Regional del Biobio.

1.3.5 Dias Corridos:
Son todos los dias de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.

1.3.6 Dias Habiles:
Son todos los dias de la semana, excepto los sdbados, domingos y festivos.
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1.3.7 Fuerza Mayor o Caso Fortuito:
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 452 del Cédigo Civil.

1.3.8 Adjudicacion:
Acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o mas
oferentes para la suscripciéon de un contrato de suministro o servicios, regido por la Ley
N°19.886.

1.3.9 Adjudicatario o Contratista:
El Proveedor cuya oferta ha sido aceptada y con quien se celebra el contrato respectivo y en
virtud del cual contrae la obligacion de ejecutar el presente servicio.

1.3.10 Contrato:
El acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a que se sujetara la
vinculacién entre la Municipalidad y el Contratista en relacién con el servicio a que se refiere la
presente licitacién.

1.3.11 Bases Administrativas:
Documento aprobado por la autoridad competente, que contiene de manera general y/o
particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluacidn,
mecanismos de adjudicacién, modalidades de evaluacidn, cldusulas de contrato definitivo y
demas aspectos administrativos del proceso de Licitacion.

1.3.12 Requerimiento Técnico:
Documento aprobado por la autoridad competente, que contiene de manera particular, las
especificaciones, descripciones, requisitos y demas caracteristicas del servicio a contratar,
incluyendo las especificaciones técnicas y control de calidad del servicio y materiales de
suministro, entre otros.

1.3.13 Propuesta:
Es la oferta entregada por el oferente, ajustada a los antecedentes suministrados en las Bases
Administrativas, Requerimiento Técnico, Anexos y todos los antecedentes de la Licitacion.

1.3.14 Licitacion:

Conjunto de actos administrativos que se inicia con el llamado a interesados que cumplan con los
requisitos establecidos, para cotizar y ofrecer condiciones de cumplimiento respecto del objeto
requerido, de acuerdo a las exigencias fijadas en documentos denominados Bases
Administrativas y Requerimiento Técnico, Anexos y todos los antecedentes de la Licitacién, y que
concluye con el Decreto Alcaldicio o Resolucién que adjudica la propuesta a un oferente, rechaza
todas las ofertas o la declara desierta por no haberse presentado interesados o por no convenir a
sus intereses.

1.3.15 Licitaciéon a Suma Alzada:

La oferta o cotizacién a un valor o precio fijo en Pesos Chilenos (con impuesto incluido), en la que
las cantidades de Obras o Servicios se entienden inamovibles; salvo aquellas partidas
especificadas en las bases de licitacidn, cuya cubicaciéon se establezca a serie de precios unitarios,
y cuyo valor total corresponde a la suma de las partidas fijas y a la de los precios unitarios, si los
hubiere. En este contexto, el Contratista debera ejecutar las partidas en su totalidad, debiéndose
pagar la cantidad estipulada en la oferta, aun cuando ésta resulte ser mayor o menor en la
realidad que el monto o cantidad ofrecida. El valor a precio fijo ofrecido comprendera la total y
completa construccion de la obra material o servicio, de acuerdo con las Bases Administrativas,
Requerimientos Técnicos, Anexos y todos los otros antecedentes de la Licitacién.

1.3.16 Aumento o Disminucion del Contrato:
Es la modificacién de las cantidades de servicios previstas en la presente licitacion.

1.3.17 Modificacion de Obras y/o Servicios:
El reemplazo, por acuerdo entre las partes, de una parte de las obras y/o servicios contenidos en
el Contrato, por obras y/o servicios nuevos o extraordinarios.

1.3.18 Garantia:

Es toda cauciéon que se constituye para responder del cumplimiento de las obligaciones
contraidas en el proceso de Licitacion y contrato respectivo. Materializandose mediante una
Boleta Bancaria, Vale a la Vista, Poliza de Seguros de Garantia y cualquier otro instrumento
financiero que pueda ser utilizado como caucién, de conformidad a lo regulado en la Ley de
Compras Publica N°19.886 y su reglamento, pagadera a la vista y con caracter de irrevocable,
tomada por el oferente, por el plazo y monto estipulado en estas Bases Administrativas segiin
corresponda el caso, indicando en ella el servicio que garantiza.
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Los tipos de garantias para cada circunstancia son:
= Garantia Fiel Cumplimiento de Contrato

=  Garantia por Aumento de Contrato

= Garantia por Correcta Ejecucion de la Obra

1.3.19 Aclaraciones:
Es aquel documento aclaratorio y/o interpretativo de las bases de la licitacién, asi como de las
especificaciones técnicas o de sus anexos que complementan y aclaran dichas bases. Instancia
valida para efectuar modificaciones formales menores.

1.4 Modalidad de la Oferta.

Las ofertas deberan presentarse bajo la modalidad de SUMA ALZADA, en la forma exigida en las presentes
bases, de manera tal que por el precio total ofertado, en el que se entendera incluido todos los gastos y
utilidad, y conforme a lo estipulado en:

v’ Las presentes Bases Administrativas.

v Requerimientos Técnicos y demds antecedentes adjuntos.

v' Lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°661 de
2024.

Lo dispuesto en la Ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.

Ley N219.472 Sobre Calidad de la Construccién.

D.F.L N2458 de 1975 Ley General de Urbanismo y Construcciones.

D.SN247 de 1992.

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Lo dispuesto en la Ley N°20.123 que Regula el Trabajo bajo el Régimen de Subcontratacion.
Instrucciones de Caracter General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

NN NN

En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en las presentes bases y/o a derecho, el contratista llevara a
cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucién de la obra indicada en el numeral 1.2, aunque ellos no
hayan sido expresamente considerados en el respectivo contrato, estimando que estos trabajos son todos
aquellos necesarios para que la obra sirva a su propédsito sefialado en esta Bases, tomando en
consideracion los requerimientos practicos, normativos, de seguridad y operatividad de la misma.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS AL PROYECTO, POR LO QUE LOS OFERENTES DEBEN ABSTENERSE DE
REALIZAR PROPOSICIONES DISTINTAS, SIN PERJUICIO DE LAS ACLARACIONES QUE PUEDA
SOLICITAR LA ENTIDAD LICINTANTE AL OFERENTE O LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES AL
MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

Lo anterior, se entiende sin perjuicio de la obligacién de la Municipalidad de entregar a los licitantes
antecedentes que guarden la debida correspondencia entre si, de manera que los interesados puedan
conocer con exactitud el objeto de la convocatoria.

El oferente, en su propuesta debera considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el
cumplimiento del contrato, todo lo necesario para construir y poner en servicio la obra en forma completa
y correcta.

El oferente no podrd eliminar partidas del formato del presupuesto detallado entregado por la
Municipalidad. Sin embargo, el oferente/contratista debera considerar en la presentacién de su oferta y/o
en la ejecucién de obras, el principio del arte del buen construir. Por lo tanto, aun cuando los
requerimientos técnicos, planos, etc., hayan omitido detalles o partidas, necesarias para cumplir con tal
principio, el oferente/contratista deberd integrarlas en su oferta o en la ejecucién misma de la obra. Lo
expuesto no significard un aumento del precio del contrato, dado el caracter de “Suma Alzada”.

Cualquier especificacion o anotacion que se indique en los planos y que no aparezca en los requerimientos
técnicos o viceversa, se considera especificada en ambos documentos y deberd ser considerada al
momento de ejecutar la obra. En caso de existir contradiccidn se ejecutara la solucién que determine el
L.T.O.

En todo caso, cualquier discrepancia entre los antecedentes, se interpretara siempre de la forma que
mejor beneficie la ejecucidn de las obras y del proyecto en general, segtin lo determine la Municipalidad.

Las cantidades de obra que puedan aparecer en planos, especificaciones técnicas y/o memorias de
calculo DEBERAN ENTENDERSE COMO REFERENCIALES, siendo exclusiva responsabilidad del
oferente la cubicacion de las obras objeto de la presente licitacion.
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1.5 Plazo de Vigencia de las Ofertas.

Las ofertas que participen en esta Licitacién tendran una vigencia minima de 120 dias corridos, contados
desde la fecha de Apertura de las ofertas en los términos y plazos indicados en las presentes Bases. Si
dentro de este plazo no se puede efectuar la adjudicacién, la Municipalidad se reserva el derecho de
extender el plazo para adjudicar y podra solicitar a los proponentes prorrogar sus ofertas. Si alguno de los
proponentes no lo hiciere, dicha oferta no sera considerada en la evaluacién.

1.6 Participantes.

En esta Licitacion podran participar personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras compareciendo
como tales o como una Uniéon Temporal de Proveedores (UTP), en los términos sefialados en el Articulo
51 de la Ley N°19.886 y el Articulo 180 del Reglamento de Compras Publicas, que cumplan con los
requisitos y condiciones exigidas por dicha Ley y su Reglamento y con las demds disposiciones legales
aplicables y las exigencias establecidas en las presentes Bases.

No podran participar en la Licitacion, las ofertas que no sean ingresadas a través de los Sistemas
Electrénicos o digitales establecidos por la Direccion de Compras y Contratacion Publica en el portal
www.mercadopublico.cl, a excepcion de lo establecido en las presentes Bases, punto N°3 Apertura,
parrafo final, para lo cual deberd contar con el Certificado de Indisponibilidad, segiin el Art. 115 de
Reglamento de Compras Publicas, efectuado en el Sistema de Informaciéon de Compras y Contratacion
Publica, al momento de no poder ingresar la informacién.

Adicionalmente, de conformidad con lo previsto en el articulo 48 del Reglamento de la Ley N°19.886 no
podran ofertar de manera individual en un mismo proceso licitatorio quienes participen de este como
integrantes de una Unién Temporal de Proveedores. En el evento que ello acaeciese, se declarara
inadmisible la oferta presentada por la persona natural o juridica en forma individual, evaludndose
Unicamente la oferta de la UTP de la que forme parte.

También se considerara lo establecido en el articulo 60 del decreto N°661, de 2024, del Ministerio de
Hacienda, referido a la Inadmisibilidad de las ofertas simultdneas de proveedores del mismo grupo
empresarial o relacionadas entre si.

1.7 Comparecencia.

No se adjudicaran ofertas que no emanen de quien tenga poder suficiente para efectuarlas, representando
al respectivo oferente, sin perjuicio de la ratificacién posterior que se realice en conformidad a la Ley, todo
ello en los términos prescrito en el Articulo N2 58 del Decreto Supremo N2 661 del 2024, del Ministerio de
Hacienda, sobre Reglamento para la aplicacién de la Ley N219.886.

1.7.1 Personas Naturales.
Podran Actuar personalmente o actuar por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de
presentacion, conforme a lo dispuesto en el Articulo N282 de la Ley N219.880.

1.7.2 Personas Juridicas.
Podran actuar a través de la persona o de (los) drgano (s), que segun su naturaleza o estatutos,
detenten su representacion, debiendo acreditar tal personeria con el (los) documento (s) que den
cuenta de ello, vigente al momento de presentar su oferta. Sin perjuicio de lo anterior, podran
comparecer representadas por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de representacién
conforme al Articulo 22 de la Ley N219.880.

1.7.3 Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

En los tramites propios del poder licitatorio como la ejecucién del contrato, deberan actuar a
través de la persona que tenga la calidad de representante o apoderado sefialado en el documento
de constitucién de la UTP, con expresas facultades para contraer todas y cada una de las
obligaciones del contrato que se adjudique en nombre de sus integrantes. Sin perjuicio de lo
anterior, podran comparecer representadas por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de
representacion, conforme lo dispuesta en el Articulo 22 de la Ley N219.880, representacion que
en la especie debera constar por escritura publica.

1.8 Tipo de Soporte de Documentos.

Todos los documentos requeridos en las Bases deberdn ser presentados en soporte digital o
electroénico, a través del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl.
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Sin embargo, el soporte de papel s6lo podra ser utilizado en los casos de excepcion establecidos en Ley
N°19.886 y su Reglamento y de acuerdo con lo previsto en las presentes Bases.

1.9 Gastos.

Los gastos en que incurra el Oferente con motivo de la presente licitacién seran de su exclusivo
cargo, sin derecho a reembolso por parte de la Municipalidad.

1.10 Idioma de la Licitacion.

Todo el proceso de licitacion sera en idioma espafiol, sin perjuicio del Requerimiento Técnico que, en su
concepto, denominacién y/o aplicacién se utilicen en un idioma distinto.

1.11 Moneda de la Licitacion.

Los valores indicados en las bases de la licitacion estan expresados en Pesos Chilenos ($).

1.12 Principios que rigen la Licitacion.

La Licitaciéon se regira por los principios, que seran respetados por la Municipalidad como por los

Oferentes, que corresponden a:

e Libre concurrencia al llamado (Articulo 9° Ley 18.575).

e Jgualdad ante bases y no discriminacién arbitraria (Articulos 9° Ley 18.575 y 37° del Reglamento de la
Ley de Compras).

e Sujecion estricta a las bases (Articulo 10° Ley 19.886).

e No formalizacion (Articulo 13° Ley 19.880).

e Transparenciay publicidad (Articulo 18° Ley 19.886 y 7° Ley 20.285).

1.13 Documentos de Licitacion.

Esta Licitacién Publica se rige por las normas previstas en la Ley N°19.886 y su Reglamento, aprobado
por Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, el Decalogo de Probidad en las Compras
Publicas para Funcionarios del Estado, y por el Convenio Mandato para la Ejecuciéon del Proyecto
“MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO”, Cédigo BIP
N°40054680-0, suscrito entre el Gobierno Regional del Biobio y la Ilustre Municipalidad de Cabrero,
entendiéndose dicho Convenio conocido y aceptado por todos los oferentes y formaran parte integrante
la siguiente documentacidn:

a. Bases Administrativas.
b. Los siguientes documentos Técnicos.

b.1 Antecedentes:

e Resolucion Exenta N°2756, del 22 de diciembre de 2025, del Gobierno Regional de la Regién del
Biobio que aprueba Convenio de Transferencia celebrado con fecha 02 de julio de 2025, entre el
Gobierno Regional de la Regién del Biobio y la Municipalidad de Cabrero, para la ejecucién del
proyecto "MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE
CABRERO".

e Decreto Alcaldicio Exento N°225 de fecha 23 de enero de 2026, que aprueba Convenio de
Transferencia celebrado con fecha 02 de julio de 2025, entre el Gobierno Regional de la Region del
Biobio y la Municipalidad de Cabrero, para la ejecucién del proyecto " MEJORAMIENTO
PLAZOLETAS SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO”.

e Certificado Informaciones Previas N°278, de fecha 08 de junio de 2023.

e Certificado Informaciones Previas N°279, de fecha 08 de junio de 2023.

e Certificado N°492, de fecha 30 de mayo de 2023, Bien Nacional de Uso Publico.

e Certificado N°572, de fecha 20 de junio de 2023, proyecto cumple con la Ley General de Urbanismo
y Construcciones.

e Certificado N°691, de fecha 02 de septiembre de 2024, Servicio Mantencién Areas Verdes.

e Registro Fotografico.

e Topografia Plazoletas.

b.2 Proyecto de Arquitectura:

e Especificaciones Técnicas.

e Plano 01 de 05; Ubicacién, Emplazamientos, Plantas Situacién actual.

e Plano 02 de 05; Situacion proyectada.
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e Plano 03 de 05; Detalles mobiliario urbano, detalles maquinas de ejercicio, detalles juegos
infantiles.
e Plano 04 de 05; Plantas Trazado y Mobiliario.
¢ Plano 05 de 05; Planta pavimentos, Planta paisajismo, Detalles constructivos.
e Plano 01 de 01; Accesibilidad Universal.
b.3 Proyecto de Estructura:
e Memoria de Calculo Sombreadero.
e Plano 01 de 01; Detalle Sombreadero, Detalles fundaciones.
b.4 Letrero de Obras.
c.  Anexos.
c.1 Administrativos:
e Anexo 1, Identificacion del Oferente.
¢ Anexo 2, (A o B), Declaracion Jurada Simple, Aceptacion de Bases de Licitacion.
¢ Anexo 3, Declaracion Jurada Simple, Inhabilidades por Condenas.
¢ Anexo 4, Declaracion Jurada Simple, Sin Conflicto de Interés.
e Anexo 5, Programa de Integridad.
e Anexo 6, Profesional Residente.
e Anexo 7, Registro de Contratista.
c.2 Técnicos:
e Anexo 8, Experiencia del Profesional Residente.
e Anexo 9, Mano de Obra Local.
c.3 Econ6émicos:
e Anexo 10, Presupuesto Detallado.
e Anexo 11, Oferta Econémica.
Para Contratar:
¢ Declaracion Jurada Simple, Saldos Insolutos de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad Social.
Decreto que Aprueba las Bases y Llama a Licitacién.
Ficha de Licitacion, portal www.mercadopublico.cl.
Preguntas y Respuestas, si hubiere, Foro Mercado Publico.
Decreto que aprueba las respuestas a las consultas recibidas en el Foro, en caso de corresponder.
Aclaraciones y Modificaciones, si hubiere.
Informe de Evaluacién de las Ofertas.
Acuerdo del H. Concejo Municipal.
Oferta administrativa, Técnica y Econ6mica del oferente que resulte adjudicado.
Decreto de Adjudicacion.
Contrato que se suscriba entre las partes.
Decreto que Aprueba Contrato.
Orden de Compra.
Cualquier otra informacién que se le solicite al Oferente, durante el proceso de contratacién, y que
haya sido presentada en tiempo y forma.

&

ST OBECFTIFR MO

Los interesados en conocer los documentos sefialados anteriormente podran hacerlo, accediendo al
portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl.

1.14 Prelacion.

a) Prelacion Administrativa:
a.1 Aclaraciones.

a.2. Respuestas.

a.3. Bases Administrativas.
a.4 Contrato.

b) Prelacion Técnica:

b.1. Aclaraciones y/o Modificaciones.

b.2. Especificaciones técnicas, Memoria de Calculo.
b.3. Planos.

Los documentos sefialados, forman parte integrante de las bases de la presente licitacidn publica y se
entregardn y estaran a disposicion de los oferentes en archivos digitales, a través del sistema de
informacioén a cargo de la Direccién de Compras y Contrataciéon Publica www.mercadopublico.cl.

1.15 Visita a Terreno.

De conformidad con las Instrucciones de Caracter General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, la visita a terreno se efectuara de manera individual y inicamente para quienes lo soliciten.
La fecha serd la indicada en el cronograma de la licitacién publicado en el portal www.mercadopublico.cl.
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El oferente que requiera realizar esta visita debera coordinarla previamente mediante solicitud
enviada al correo electrénico: ybarra@cabrero.cl con copia a felipe.aguilera@cabrero.cl, indicando razén
social, RUT y datos de contacto. La solicitud debera efectuarse con una anticipaciéon minima de 1 dia habil
respecto de la fecha establecida en la ficha de licitacion del cronograma publicado.

Recibida la solicitud, la Municipalidad informara al oferente, por la misma via, el horario asignado para la
visita. La salida de cada visita serd desde la Direccion de SECPLAN, ubicada en el 2do piso de
Municipalidad de Cabrero.

La visita tendra el cardcter de NO OBLIGATORIA para efectos de continuar en el proceso licitatorio. Sin
perjuicio de lo anterior, se levantara un acta con registro de los participantes que concurran a la misma, la
cual sera incorporada al expediente de la licitacion.

1.16 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.

Las consultas que los participantes deseen formular deberan ser realizadas a través de la funcionalidad
para preguntas y respuestas del portal www.mercadopublico.cl.

No se aceptan consultas ni solicitud de aclaracién alguna, fuera de plazo o enviadas via fax, teléfono u otro
medio distinto del sefialado en el parrafo precedente.

Las respuestas se pondran a disposicién de los Oferentes en el portal www.mercadopublico.cl en el
horario y fecha indicado en el calendario de la licitacion.

Sin perjuicio de lo anterior y hasta el mismo plazo en que deben responderse las consultas, las
aclaraciones se entenderan informadas a los participantes, al encontrarse publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl en la misma fecha sefialada en el parrafo anterior.

De conformidad con el articulo N°108 del Reglamento de Compras Publicas, letra a) Licitaciéon Publica,
N°3, se realizard un acto administrativo en el cual se proporcionaran las respuestas a las preguntas
formuladas por los oferentes, respetando los plazos establecidos en las bases de licitacion.

La Municipalidad, ademas de dar respuesta a las preguntas formuladas, podra efectuar a iniciativa propia,
Aclaraciones a las Presentes Bases Administrativas, Requerimiento Técnico y demdas antecedentes, en
cualquier momento, cuando a su juicio algin punto no haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la
obtencién de buenas propuestas. Estas Aclaraciones, en cuanto impliquen Modificacién de las presentes
Bases Administrativas, estas se deben realizar antes que venza el plazo para la presentaciéon de propuestas
y modificar los documentos de la Licitacién, mediante Decreto Alcaldicio. Dicha modificacién sera
publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

Tanto las respuestas a las preguntas, como las aclaraciones que formule la Municipalidad se entenderan
como parte integrante de las presentes Bases, para todos los efectos legales. En el caso que de las
respuestas derive una modificaciéon de las bases publicadas, esta deberad formalizarse a través del acto
administrativo correspondiente, debiendo otorgarse el plazo prudencial para que los Oferentes adecien
su oferta a tales modificaciones.

Los Oferentes, aun cuando no hayan efectuado consultas sobre la propuesta, deberan informarse en el
portal www.mercadopublico.cl, a partir del dia y hora sefalada en la Ficha de la Licitacién del sistema
electrénico, respecto si se han emitido aclaraciones y/o modificaciones.

1.17 Modificacion de las Bases.

La Municipalidad de Cabrero, podra por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el
plazo para la presentacion de propuestas, modificar los documentos de la Licitacién, mediante Decreto
Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atencidon a una aclaracioén solicitada por un oferente. Dicha
modificacion sera publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

Asimismo, la Municipalidad, en casos debidamente fundados tendra la facultad de prorrogar el plazo para
la presentaciéon de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentacién de los
antecedentes, lo cual sera comunicado a través de publicacién en el Portal www.mercadopublico.cl.

En caso de introducirse modificaciones que impliquen alterar elementos esenciales del contrato que
afecten los costos y plazos para presentar ofertas, en los términos que dispone el articulo 13 de la Ley N°
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, los plazos
originales para la presentacion de ofertas se reiniciardn y seran contados a partir del momento en que se
materialice la referida modificacién. De conformidad con lo establecido en el Art. 13° de la Ley N° 19.886
y las Instrucciones Generales N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
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1.18 Financiamiento y Presupuesto Maximo Disponible.

Las obras que se licitan, disponen de un financiamiento proveniente del Fondo Regional de Desarrollo
Local (FRIL) del Gobierno Regional del Biobio y corresponde a un Presupuesto Maximo Disponible con
cargo a la Imputacién Presupuestaria 31.02.004 de OBRAS CIVILES de $118.293.000.- (ciento
dieciocho millones doscientos noventa y tres mil pesos), impuesto incluido.

OBSERVACIONES:
Los oferentes deberan considerar que toda oferta que supere el Presupuesto Maximo Disponible sera
declarada Inadmisible y Fuera de Bases.

El pago del contrato estara sujeto a las disponibilidades presupuestarias del Gobierno Regional y a las
condiciones establecidas en el Convenio de Transferencia de Recursos aplicable al proyecto.

1.19 Mandante, Unidad Técnica e Inspector Técnico de la Obra.
La autoridad Mandante es la I. Municipalidad de Cabrero.

La supervision de la correcta ejecucion de las obras del proyecto, en calidad de Unidad Técnica, sera la
Direccion de Obras Municipales, quien designara un funcionario como Inspector Técnico de la Obra
(I.T.0.), formalizadndolo a través del correspondiente Decreto Alcaldicio. Dicha designacién debera ser
comunicada a la brevedad al Gobierno Regional, el cual se reserva el derecho de solicitar su sustitucidon.

El L.T.O., sera el responsable del cumplimiento del contrato en su totalidad, efectuara las inspecciones,
controles y revisiones que procedan, solicitar analisis y ensayos que sean necesarios y tendra todas y cada
una de las facultades que se indican en las Bases. Asimismo, deberd controlar el cumplimiento cabal y
oportuno del objeto del Convenio, efectuando la fiscalizacién técnica del proyecto en todas sus etapas,
verificando que la ejecucion de las obras se ajuste a las normas de construccién aplicables, al permiso de
edificacién aprobado y sus modificaciones, al proyecto de arquitectura, al proyecto de calculo estructural y
su memoria, y a los proyectos de especialidades, incluidos sus respectivos planos y especificaciones
técnicas.

De acuerdo con la Ley N°20.703, y el articulo 18 de la Ley general de Urbanismo y Construcciones, el
Inspector Técnico de Obra (I.T.0.), sera responsable de fiscalizar que las obras se ejecuten conforme a las
normas de construcciéon aplicables en la materia y al permiso de construcciones aprobado y sus
modificaciones, en los casos que existiere por la naturaleza de la obra. Durante la ejecucion de la obra sera
responsable que esta cumpla con el Requerimiento Técnico correspondiente, debiendo para ello, registrar
en el libro de Obras la supervision de las partidas que determinen la Ordenanza general de Urbanismo y
Construcciones y los respectivos Requerimientos Técnicos. Asimismo, el Inspector Técnico de Obra estara
facultado para requerir tomas de muestras y demoliciones parciales. Todo lo anterior, conforme regula el
articulo 143° de la ley General de Urbanismo y Construcciones.

1.20 Etapasy Plazos de la Licitacion.

De conformidad con lo establecido en las Instrucciones de Caracter General N°6/2024 del Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia, La apertura de ofertas de la presente licitacion ptblica se realizara en
Dos Etapas, segun lo sefialado en el Punto N°3 “Etapas y Plazos” de la Ficha de Licitacién en el portal
Mercado Publico.

La Primera Etapa también denominada Admisibilidad Técnica de la oferta, tendra por objeto la evaluaciéon
de los oferentes, considerando exclusivamente factores de habilitacién o aptitud para presentar
propuestas. En esta fase se procedera a la apertura de los Antecedentes Administrativos y Antecedentes
Técnicos requeridos en las presentes bases.

Las ofertas que superen los requisitos establecidos en la Primera Etapa avanzaran a la Segunda Etapa, en
la que se procedera a la Apertura de los Antecedentes Econémicos, solicitados en las presentes bases, y
presentados por cada oferente. Evaludndose como factor principal la oferta econémica y, en menor
porcentaje la mano de obra local, el comportamiento contractual anterior, el pacto de integridad y el
cumplimiento de requisitos formales de acuerdo con el Punto 4.2 de las Bases de Licitacién.

Todos los plazos establecidos en las bases, como asimismo, en los instrumentos que la complementen, se
entenderan en dias corridos, salvo que expresamente se sefiale lo contrario.

En tal sentido, y considerando que el costo presupuestado de la obra se encuentra entre 1.000 y 20.000
UTM, el plazo minimo que debera transcurrir entre la publicaciéon del llamado a licitaciéon y la
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presentacion de las ofertas sera de al menos 30 dias corridos, conforme a lo establecido en el numeral 5
del Instructivo N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Las fechas y horas de cada etapa de la licitacion estaran publicadas en el Punto N°3 “Etapas y Plazos”
de la Ficha de Licitacion en el portal Mercado Publico.

En caso de que alguno de los plazos sefialados en las bases, diera como resultado que su término
recayera en sabado, domingo o festivo, se entenderd prorrogado para el dia habil inmediatamente
siguiente. De igual manera, el plazo de cierre para la recepcién de ofertas no podra vencer en dias
inhabiles, ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las 15:00 horas.

En caso de que el proceso de evaluaciéon de ofertas y/o el proceso de adjudicacion, no se realicen
dentro de los plazos indicados, la Municipalidad informara mediante un decreto a través del portal, las
razones de ello y el nuevo plazo.

En caso de introducirse modificaciones que impliquen alterar elementos esenciales del contrato que
afecten los costos y plazos para presentar ofertas, los plazos originales para la presentacion de ofertas
se reiniciaran y seran contados a partir del momento en que se materialice la referida modificacion.

ETAPAS FECHAS
Publicacién del Proceso Comenzara como dia 0 del total de dias corridos.
Inicio de Preguntas Comenzara como dia 0 del total de dias corridos.

Visita a Terreno Individual
Programada (voluntaria)

13° dia corrido.

Final de Preguntas 15° dia corrido.
Publicacién de Respuestas en el 20° dia corrido.
Foro

Eflt.rega Documentos en Soporte 31° dia corrido.
Fisico

Clerre,d(? Recepcion de Ofertas 31° dia corrido.
Electrénico

Acto de Apertura Electrénica de las
Ofertas Administrativas y Técnicas

31° dia corrido.

Acto de Apertura Electrénica de las
Ofertas Econ6émicas.

31° dia corrido.

Plazo estimado de Evaluacion de
Ofertas

Hasta 20 dias habiles, contados desde aclaradas las consultas
realizadas a los oferentes, en el acto de apertura, en el portal
Mercado Publico.

Fecha de Adjudicacion

Hasta 15 dias habiles, contados desde la fecha de recepcion
del Certificado favorable del H. Concejo Municipal, con la
propuesta de Adjudicacién de conformidad al Informe de
Evaluacién elaborado por la Comisién Evaluadora.

Fecha estimada Suscripcién Hasta 30 dias corridos, contados desde la notificacién de
Contrato adjudicacién.
2. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

Las Ofertas deberan presentarse en formato digital, a través del portal www.mercadopublico.cl, dentro del
plazo estipulado para ello en el calendario de licitacién. Cualquier oferta presentada con posterioridad,
sera considerada extemporanea y se entenderd por no presentada para todos los efectos de la presente
licitacion, excepto lo sefialado en el Punto 3.3 inciso final de las presentes bases.

Los documentos que se solicitan en las presentes Bases son de caracter Administrativo, Técnico y
Econdmico, por tanto, se sugiere subir cada anexo y/o archivo digital segin corresponda.

Se sugiere que cada anexo y/o archivo digital requerido en las presentes bases, independientemente del
numero de pdginas que lo constituyan, se publique en un sélo archivo digital.

Se sugiere que el nombre que se le asigne a cada anexo y/o archivo digital, debe guardar relacién con el
contenido del mismo y estar antecedido por el niimero que le corresponda en atencion al orden que fijan
las presentes bases.

Es obligacién del Oferente revisar el Portal Electrénico durante todo el proceso, no siendo posible alegar
desconocimiento de la informacion publicada.

Las ofertas deberan contemplar los siguientes documentos, segiin corresponda:
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Documentos ADMINISTRATIVOS en Soporte Digital.

Anexo 1, Identificacion del Oferente. Completar con la informacién solicitada. Tratindose de
Unién Temporal de Proveedores, cada integrante debera completar este Anexo, sin perjuicio de la
designacion del mandatario o apoderado comun, exigido en el instrumento de constitucion de la
misma.

Anexo 2 (A o B, persona natural o juridica respectivamente) Declaracion Jurada Simple,
Aceptacion de Bases de la Licitacion (DEBIDAMENTE FIRMADO). Tratindose de Uni6n
Temporal de Proveedores, cada integrante debera completar este Anexo, A o B, segin
corresponda, sin perjuicio de la designaciéon del mandatario o apoderado comun, exigido en el
instrumento de constitucion de la misma.

Anexo 3, (Completar SOLO en caso de Unién temporal de Proveedores) Declaracién Jurada
Simple, Inhabilidades por Condenas (DEBIDAMENTE FIRMADO). Cada integrante de la Uni6n
Temporal de Proveedores debera completar este Anexo, sin perjuicio de la designacion del
mandatario o apoderado comun, exigido en el instrumento de constituciéon de la misma.

Anexo 4, (Completar SOLO en caso de Unién Temporal de Proveedores) Declaracién Jurada
Simple, Sin Conflicto de Interés (DEBIDAMENTE FIRMADO). Cada integrante de la Uni6n
Temporal de Proveedores deberda completar este Anexo, sin perjuicio de la designaciéon del
mandatario o apoderado comun, exigido en el instrumento de constitucién de la misma.

Anexo 5, Programa de Integridad. Debera informar si cuenta con programa de integridad
implementado, de conformidad a lo siguiente:

El Programa de Integridad de una empresa u organizacién, se entiende como un conjunto de
instrumentos o herramientas que fomentan entre sus integrantes un comportamiento apegado a
determinados valores que contribuyan a instalar estandares de integridad, fortaleciendo una
conciencia ética que permita combatir la corrupcion.

Cada oferente debera entregar respaldos que permitan verificar que el Programa de Integridad es
conocido por el personal y/o trabajadores de la empresa, tales como: contratos, comunicado
interno, mail masivo, o cualquier otro medio formal. El o los documentos presentados,
deberan INDICAR la FECHA de EMISION, sélo se aceptaran documentos cuya fecha sea entre
enero de 2024, a la fecha de publicacion de la presente Licitacion.

En el caso de postulaciones presentadas mediante una Unién Temporal de Proveedores (UTP), este
Anexo debera ser completado y respaldado de forma individual por cada uno de los integrantes que
conforman dicha unién.

Para efectos de la evaluacion se considerara lo siguiente:
e Cuenta con Programa de Integridad implementado de conformidad a lo solicitado y se
encuentre debidamente respaldado.

En caso de informar que no cuenta con Programa de Integridad, o no presentar los respaldos segtin
lo indicado en el presente Anexo, el Oferente serd evaluado con puntaje 0.

Anexo 6, Profesional Residente. El profesional competente debera cumplir con lo establecido
en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en su Art. 1.1.2, en lo referido a
poseer el titulo profesional de alguna de las siguientes especialidades: Arquitecto, Ingeniero
Civil en Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil. El profesional solicitado debera
estar presente en terreno, como minimo 2 veces por semana, sin perjuicio de asistir en alguna
otra ocasién a requerimiento del I.T.O.

Certificado de Titulo del Profesional Residente. Imagen digitalizada del certificado original o
imagen digitalizada de copia autorizada ante Notario, de conformidad al profesional indicado en
el Anexo 6.

Anexo 7, Registro de Contratista. (Primera Etapa-Admisibilidad Técnica). El oferente debera
indicar en el presente Anexo si estd o no inscrito en los registros de contratistas que se indican a

continuacion: Registro de Contratista MINVU A2 “Edificios que no constituyen viviendas”, o

Registro MOP 6 O.C. “Obras de Arquitectura”, o Registro MOP 9 0O.M. “Obras de
Arquitectura”. En caso de estarlo, debera ser acreditado mediante Certificado de Inscripcion

Vigente, en cualquiera de sus categorias. El Certificado debe ser extendido por el servicio ptblico
con una anterioridad no superior a 60 dias corridos, contados desde la fecha de apertura (Debe
INDICAR FECHA).
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En el caso de Ofertar como Union Temporal de Proveedores, cada integrante de la UTP
deberd completar este anexo por separado, sin perjuicio de la designaciéon del mandatario o
apoderado comun, exigido en el instrumento de constitucién de la misma.

Es responsabilidad del Oferente velar por la vigencia solicitada, considerando posibles aumentos
de plazo en el proceso de Apertura.

A) ADMISIBILIDAD TECNICA: APTITUD DEL OFERENTE PARA PRESENTAR PROPUESTA.

Para efectos de la Admisibilidad Técnica, que acredite la aptitud del oferente para presentar
propuesta en la Primera Etapa, la acreditacion se realizara de la siguiente manera:

¢ El Oferente debera acreditar en su Anexo 7, Registro de Contratista que dé cuenta que se
encuentra inscrito en alguno de los siguientes registros de contratistas que se indica a
continuacién: Registro de Contratista MINVU A2 “Edificios que no constituyen viviendas”, o

Registro MOP 6 0.C. “Obras de Arquitectura”, o Registro MOP 9 0.M. “Obras de
Arquitectura” (en cualquiera de sus categorias). De conformidad al Punto N°2.1.8 de las

Bases de Licitacion.

En caso de no cumplir con este requisito, la oferta sera declarada inadmisible y no avanzara a la
Segunda Etapa de la presente licitacion.

Los oferentes que no den cumplimiento lo estipulado en la letra “A” Admisibilidad Técnica:
Aptitud del Oferente para presentar propuesta, seran declarados FUERA DE BASES.

Tratandose de U.T.P, debera acomparfiarse el Instrumento Publico de su constituciéon. Dicho

documento debera cumplir con:

a) Establecer que se constituye para participar en el presente proceso de licitacion,
individualizandolo con su respectivo nimero de ID.

b) Establecer expresamente la solidaridad entre todos sus miembros respecto de todas y cada una
de las obligaciones que se generen en el presente proceso de licitacion y en la contrataciéon
posterior con la Municipalidad.

c) Contener la designacion de un representante o apoderado comun de todos sus integrantes.

d) El apoderado debe estar investido con poderes suficientes para actuar en nombre y
representacion de todos ellos, con facultades para contraer la obligacién y ejercer los derechos
que se vinculan con las actividades objeto del contrato, desde la presentacion de oferta, la
vigencia y hasta la total extincion del contrato.

e) Indicarse que la vigencia de la U.T.P no podra ser inferior al plazo de ejecucion del servicio que
se estd licitando, incluyendo sus modificaciones.

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS:

- S6lo deben completar el Anexo 3 y el Anexo 4, aquellos oferentes que participen en calidad de Unién
Temporal de proveedores.

- Aquellos oferentes que no participen en calidad de Unién Temporal de Proveedores, deberdn firmar
electrénicamente al momento de presentar su oferta por el portal www.mercadopublico.cl (paso tres de la
oferta).

(*) Los oferentes que no ingresen en su oferta, alguno de los Anexos solicitados, segiin corresponda
su calidad juridica, se aplicard Punto 3.3.1 de las presentes Bases.

2.2

2.21

Documentos TECNICOS en Soporte Digital.

Anexo 8, Experiencia Técnica del Profesional Residente (Anexo Técnico-Primera Etapa:
Admisibilidad Técnica). Indicar SOLO experiencia en Obras de Espacios Publicos, Obras de
Edificacién, Recintos Deportivos y/o similares al proyecto licitado, EJECUTADAS, del
profesional mencionado en Anexo 6 Desempefdndose como Profesional Residente, Jefe de
Terreno, Administrador de Obra o Autocontrol, entre Enero de 2019 y la fecha de cierre de
recepcion de Ofertas, ya sea en construcciéon, ampliacion, mejoramiento, remodelacion,
habilitacién y/o conservacién, adjuntando CERTIFICACIONES que respalden debidamente la
experiencia indicada.

SOLO seran evaluadas las experiencias comprobadas por medio de los siguientes documentos:
Certificados, Actas o Certificados Recepcion Provisoria sin Observaciones y/o Recepcion
Municipal Definitiva, en que los Mandantes correspondan a Entidades Publicas y/o Empresas
Privadas, y que coincida con el Mandante indicado en el presente Anexo. La certificaciéon de la
experiencia debe ser emitida por el Mandante, es decir, a quien se le ejecut6 la obra (®).
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Las certificaciones DEBERAN sefialar como minimo:

¢ Que corresponde a Obras de Espacios Publicos, Obras de Edificaciéon, Recintos Deportivos
y/o similares al proyecto licitado EJECUTADAS.

¢ Fecha de ejecucion de la obra (para corroborar que esta fue realizada entre enero de 2019 y la
fecha de cierre de recepcion de Ofertas).

e M2 de Obras de Espacios Publicos, Obras de Edificacion, Recintos Deportivos y/o similares
al proyecto licitado EJECUTADAS.

e Mandante de la obra.

¢ Nombre del Profesional Residente de la obra que se esta certificando.

e Nombre y cargo de quien suscribe el documento.

Las certificaciones emitidas por Entidades Publicas podran ser suscritos por; Jefe Superior del
Servicio, Directores, Jefes de departamento, Encargados y/o ITO. Las certificaciones emitidas
por Empresas Privadas podran ser suscritos por; Gerentes, Jefes de area correspondiente.

No seran evaluadas:

¢ Experiencias en que se registre como Mandante la misma empresa que postula como oferente.

e Experiencias en que las certificaciones no presenten los requisitos minimos solicitados
precedentemente.

¢ Otros documentos de certificacidn tales como contratos, drdenes de compra, facturas, etc.

Tratindose de Uniones Temporales de Proveedores, podran presentar su oferta conforme lo
permite el Articulo N°181 del Reglamento de la Ley 19.886.

En caso de no tener experiencia o no presentarla segin lo indicado en el presente Anexo, el oferente
serd declarado inadmisible y no seran considerado en el proceso de evaluacion.

B) ADMISIBILIDAD TECNICA: EXPERIENCIA TECNICA DEL PROFESIONAL RESIDENTE DE LA
OBRA

Para efectos de la Admisibilidad Técnica del profesional residente de la obra en la Primera Etapa se
evaluard mediante la acreditaciéon de cualquiera de las dos alternativas que se detallan a
continuacion.

¢ El Profesional Residente de la obra deberd acreditar, como requisito técnico, contar con una
experiencia comprobada minima de 1.000 m? en Obras de Espacios Piublicos, Obras de

Edificacién, Recintos Deportivos y/o similares al proyecto licitado, EFECUTADAS. O acreditar
al menos 3 Obras de Espacios Publicos, Obras de Edificacién, Recintos Deportivos y/o
similares al proyecto licitado, EJECUTADAS (la situacion que se cumpla primero) de

conformidad al Punto N°2.2.1 de las Bases de Licitacién que avale su idoneidad para el proyecto
licitado. En caso de no cumplir con este requisito, la oferta sera declarada inadmisible y no
avanzard a la Segunda Etapa de la licitacion.

Los oferentes que no den cumplimiento lo estipulado en la letra B) Admisibilidad Técnica:
Experiencia Técnica del Profesional Residente de la Obra, serin declarados FUERA DE
BASES.

2.2.2 Anexo 9, Mano de Obra Local. El oferente debera indicar, a través de una declaracién jurada

simple, el porcentaje de contrataciéon de personal local. El porcentaje ofertado sera evaluado de
conformidad a lo establecido en el punto 4.2 de las presentes bases, criterio “Mano de Obra Local”.
El porcentaje de mano de obra local se calculard de acuerdo con el promedio de la totalidad de
trabajadores que participaran en la ejecuciéon de la obra. Este promedio comprometido sera
corroborado en cada estado de pago, de conformidad a lo indicado en el punto 8.9 letra a) de las
presentes bases.

OBSERVACIONES TECNICAS:
(**) Los oferentes que no ingresen en su oferta; Anexo 8 y/o Anexo 9, serdn considerados FUERA DE
BASES.

2.3

Documentos ECONOMICOS en Soporte Digital.

2.3.1 Anexo 10, Presupuesto Detallado. En este Anexo, deberan indicarse items, partidas, unidades,

cantidades, precios unitarios y precio total de cada uno; asimismo, debera sefialarse el total de
costo directo, gastos generales, utilidades y valor neto. No se debe omitir y/o modificar el
itemizado, ni las unidades de medida del presente Anexo.
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Por tratarse de una contratacién a Suma Alzada, el oferente deberd considerar todos los costos
asociados a la ejecucion de la obra en el Formato Presupuesto Detallado del presente Anexo y
siempre en consideracién a los requerimientos de las bases y antecedentes técnicos del llamado a
licitacion, aun cuando no estén en las partidas sefialadas en el formato presupuesto.

La sumatoria (Subtotal) de cada partida, deberd contener todos los items que correspondan a esa
partida, la falta de alguna de las partidas indicadas en el presente Anexo serd causal de
inadmisibilidad de la oferta y declarada FUERA DE BASES.

2.3.2 Anexo 11, Oferta Economica (Anexo Econdémico-Segunda Etapa). El oferente debe indicar el valor
total impuesto incluido y el plazo no podra ser superior a 180 dias corridos de conformidad a lo
establecido en punto 8.3 de las bases administrativas.

OBSERVACIONES ECONOMICAS:
(**) Los oferentes que no ingresen en su oferta; Anexo 10 y/o Anexo 11, serdn considerados FUERA
DE BASES.

2.4 Dela Oferta Economica.

La Oferta Econémica, debera presentarse a través del portal http://www.mercadopublico.cl/durante el
periodo de recepcion de ofertas, conforme a las etapas y plazos sefialados en la Ficha de la Licitacién del
sistema electronico, esta oferta incluira sélo el VALOR TOTAL NETO (Sin impuesto).

3. PROCESO DE APERTURA

De conformidad con lo establecido en el Instructivo General N°6 del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, y en particular su numeral 7 relativo al “Mecanismo de Licitacién”, la presente licitacion
publica se desarrollard mediante un mecanismo de asignacion en Dos Etapas, cuyo cumplimiento sera
obligatorio para todos los oferentes.

En este contexto, la Primera Etapa corresponde a la apertura Administrativa/Técnica y la Segunda Etapa
corresponde a la Apertura Econdmica, las cuales se realizaran en las fechas y horarios establecidos en el
calendario de esta licitacion, a través del Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl.

3.1 Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora, sera participe tanto en el proceso de apertura de las ofertas, en la
Admisibilidad Técnica de los Proponentes durante la Primera Etapa, asi como también en el proceso de
Evaluacion de las Ofertas en la Segunda Etapa; Estard integrada por los funcionarios municipales o los
que se determinen en conformidad a la ley, los cuales se designaran mediante Decreto Alcaldicio para tal
efecto, actuara en su calidad de Ministro de Fe, la Secretaria Municipal, o quienes los subroguen en su
caso.

La integracion de la Comisiéon Evaluadora se publicara en el Sistema de Informacion de Compras y
Contratacion Publica y se registrara en el sistema institucional del Lobby. Los miembros de la presente
Comisién no podran tener conflictos de intereses con los Oferentes, de conformidad con la normativa
vigente y estard integrada a lo menos por tres funcionarios municipales de manera de garantizar la
imparcialidad y competencia entre los oferentes. Excepcionalmente, y de manera fundada, podran
integrar esta comisién personas ajenas a la Administraciéon Municipal y siempre en un nimero inferior a
los funcionarios municipales que la integran.

Los miembros de la comisién evaluadora no podran tener conflictos de intereses con los Oferentes,
debiendo cumplir con las exigencias y requisitos establecidos en la ley y su Reglamento.

Quienes integren la Comision Evaluadora no podran tener contactos con los oferentes, salvo a través
del mecanismo de las aclaraciones regulado por el articulo 35 ter. De la Ley N° 19.886.

Tampoco podran aceptar solicitudes de reunién, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa
o indirectamente con esta licitacion, mientras integren aquella. Del mismo modo, no podran aceptar
ninglin donativo de parte de terceros.

La Comision Evaluadora del presente llamado estara conformada por los siguientes funcionarios o quienes
los subroguen:
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- Directora Secretaria Comunal de Planificacion.
- Director de Obras Municipales.

- Abogada/o Municipal.

- Secretario Municipal (Ministro de Fe).

3.2 Principio de Abstencion.

Conforme al Articulo 35 quinquies de la Ley N° 19.886. Las autoridades y los funcionarios,
independientemente de su calidad juridica, deberdn abstenerse de intervenir en procedimientos de
contratacion publica o ejecucion contractual en los que puedan tener interés.

Son motivos de abstencidn los siguientes:

a) Tener interés en los términos indicados por el inciso tercero del articulo 44° de la Ley N2 18.046,
sobre sociedades anénimas. En este caso, se considerard que existe un interés personal también
cuando lo tenga el conviviente civil, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive, o aquel o aquella con quienes tenga hijos en comun.

b) Incurrir en alguno de los motivos de abstencidn a que se refiere el articulo 12° de la ley N219.880, que
establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los organismos de la
Administracion del Estado. En este caso, se considerard que existe un interés personal también
cuando lo tenga el conviviente civil, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive, o aquel o aquella con quienes tenga hijos en comun.

c) Haberse desempefiado en los ultimos veinticuatro meses como director, administrador, gerente,
trabajador dependiente o asesor, consejero o mandatario, ejecutivo principal o miembro de algin
comité, en sociedades o entidades respecto de las cuales deba tomarse una decisién. Se entenderan
también comprendidas dentro de esta causal aquellas entidades que formen parte de un mismo grupo
empresarial, como matrices, filiales o coligadas, en los términos definidos en el articulo 96 de la ley N°
18.045, de Mercado de Valores.

d) Haber emitido opinion, por cualquier medio, sobre un procedimiento de contratacién en curso y cuya
resolucion se encuentre pendiente.

e) Participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.

3.3 Apertura de las Ofertas.

La presente licitacion contempla la apertura en Dos Etapas conforme a lo establecido en las instrucciones
de Caracter General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y en cumplimiento a lo
indicado en el articulo 51° del Decreto N2661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, a través del Sistema
de Compras y Contratacién Publica, portal Mercado Publico, en el dia y hora sefialada en el Punto N° 3
Etapas y Plazos de la Ficha de Licitacion, en Oficinas de la Direccién de SECPLAN de la I. Municipalidad
de Cabrero. Con la intencién de optimizar los procesos de la Municipalidad, se dara la posibilidad de
realizar la Apertura de las Ofertas, de manera remota, utilizando las herramientas tecnoldgicas que
estimen pertinentes (videoconferencias, u otras).

3.3.1. Apertura Primera Etapa.

En primera instancia, se procederd a constatar el ingreso de los antecedentes en soporte fisico
requeridos, incluyendo garantias de seriedad de la oferta, cuando corresponda, posteriormente se
verificard la presentacién en la plataforma de Compras Publicas, los Documentos solicitados en los
Puntos 2.1y 2.2 de las presentes Bases (Antecedentes Administrativos y Técnicos).

Si de la revision de los Documentos Administrativos, se verifica la omision de alguno de ellos, la
Comision Evaluadora podra solicitar al Oferente incumplidor subsanar dicha omision desde realizada la
solicitud de formal por parte de la Municipalidad, a través del foro inverso de la Plataforma
www.mercadopublico.cl, podra tener un Plazo Max. de 48 horas para ello, s6lo se considerara validos
los documentos emitidos con fechas anteriores al cierre de la propuesta, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos Oferentes una situacién de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a
las Bases y de igualdad de los Oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los Oferentes a través
del Sistema de Informacion, conforme a lo sefialado en el Articulo 56° del Decreto N2661 de 2024, del
Ministerio de Hacienda. De no existir respuesta por parte del Oferente en el plazo establecido
precedentemente, se procederd a declarar Fuera de Bases la oferta presentada por el proponente
incumplidor.

Una vez realizada la verificacién de ingreso de todos los anexos y documentos solicitados en el portal
www.mercadopublico.cl, incluyendo la subsanacion en caso de corresponder, se procedera a realizar la
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Admisibilidad Técnica de los proponentes durante la Primera Etapa, conforme al Punto 3.3.2 de las Bases
de Licitacion.

La Municipalidad pone en conocimiento de los Oferentes que, aunque se haya aceptado la documentacion
en el Acto de Apertura de la Primera Etapa, durante la Evaluacion de las Ofertas se reserva el derecho de
verificar toda la informacidon y antecedentes proporcionados por el proponente pudiendo aparecer
algunos hechos que no fueran observados en la mencionada apertura, de conformidad a lo solicitado en el
presente llamado, esta situacién implicara que no se considerara la oferta del proponente. Si esto llegara a
ocurrir se informara oportunamente tal situacién por el Portal Mercado Publico a todos los proponentes
fundamentando la decision.

Los Oferentes podran hacer observaciones en relacion con el proceso de apertura de la licitacion,
dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas, conforme a lo sefialado en el Articulo 51°
del Decreto N2661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, las que serdn resueltas por la Comision
Evaluadora a través del portal Mercado Publico, dentro de las 48 horas siguientes a la apertura.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma electroénica,
impidiendo el desarrollo de la apertura electrénica, la Comision estara facultada para interrumpir la
continuidad administrativa de proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente.

Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal, que provoque la
imposibilidad al oferente de ingresar su oferta o archivos, circunstancia que debera ser ratificada por la
Direccién de Compras y Contrataciéon Publica mediante el pertinente certificado, el cual deberd ser
solicitado por las vias que informe dicho servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la
recepcion de las ofertas; los oferentes afectados tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la
fecha del envio del certificado de indisponibilidad, para la presentacion de sus ofertas fuera del portal, las
cuales deberan entregarse en Oficina de Partes de la Municipalidad de Cabrero hasta las 14:00 h.

3.3.2 Primera Etapa: Admisibilidad Técnica y Revisiéon Formal de Antecedentes.

Luego de verificar el ingreso de los antecedentes sefialados en el Punto 3.3.1 de las Presentes Bases, se
procederd a la evaluacién de la Admisibilidad Técnica de los proponentes para llevar a cabo la obra
licitada, considerando los antecedentes incluidos en los Anexos Técnicos y Administrativos.

Para acreditar el cumplimiento de la Admisibilidad Técnica, los oferentes deberan dar cumplimiento
integro a lo establecido en los Puntos 2.1 y 2.2 de las presentes Bases, en particular:

. 2.1.8 Anexo 7 “Registro de Contratista”, letra “A”.
. 2.2.1 Anexo 8 “Experiencia Técnica del Profesional Residente de la Obra”, letra “B”.

Los oferentes que no den cumplimiento lo estipulado en el Punto 2.1.8 Anexo 7, letra “A”; y/o Punto2.2.1
Anexo 8, letra “B”, seran declarados FUERA DE BASES.

Una vez concluida esta etapa, inicamente los oferentes que hayan cumplido en su totalidad los requisitos
minimos de Admisibilidad Técnica avanzaran a la Segunda Etapa.

3.3.3 Segunda Etapa: Apertura Econdmica:

Los oferentes que resulten admisibles en la Primera Etapa, se les procedera a constatar el ingreso en la
plataforma de Compras Publicas los documentos solicitados en el Punto 2.3 de las Bases “Anexos
Econdmicos”. Si dichos Anexos no presentan errores y se ajustan al presupuesto disponible establecido
en el Punto 1.18 de las Bases, sus propuestas seran declaradas admisibles y podran avanzar a la etapa de
evaluacion de las ofertas, conforme a los Criterios de Evaluacién establecidos en el Punto 4.2 de las
Bases de Licitacion.

3.4 Reincorporacion de Ofertas.

En la presente Licitacion se podra realizar la reincorporaciéon de una oferta siempre y cuando se haya
descartado por inconveniente o error ya sea de la municipalidad, plataforma y otro debidamente
justificado, durante la Apertura Electrénica de la Primera y Segunda Etapa, esta decisién serda tomada por
la Comision Evaluadora, a través de un documento llamado "Informe de Rectificaciéon del Acto de
Apertura Electrdnica”, el que permitira validar la reincorporacién de la o las ofertas.

Una vez realizado este proceso, sera necesario aprobarlo a través de Decreto Alcaldicio y continuar con la
etapa de Evaluacién. El documento de aprobacion formard parte de la presente licitacién y debera
publicarse en el Sistema de Informacion de www.mercadopublico.cl.
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4. PROCESO DE EVALUACION
4.1 Evaluacion de las Ofertas.

La Evaluacion de las Ofertas, se efectuara de acuerdo con los Criterios de Evaluacion establecidos en las
presentes Bases y estara a cargo de la Comision Evaluadora, la que podra requerir las asesorias y los
antecedentes que se estimen pertinente para su adecuado cometido. La Municipalidad, podra proveer a la
Comisidon Evaluadora de la asesoria de expertos de reconocido prestigio en las materias técnicas a
revisar en los procesos de licitacion.

Una vez finalizado completamente el proceso de Apertura de la Primera Etapa, se procedera con la
Evaluacion de las Ofertas, se efectuara a través de un analisis Econdmico de los beneficios y los costos
presentes y futuros del servicio ofrecido, y Factores de; Mano de Obra Local, Comportamiento Previo,
Pacto de Integridad y Cumplimiento de Requisitos en cada una de las ofertas. Para efectos del anterior
analisis, deberd remitirse a los Criterios de Evaluacién de las presentes Bases, punto 4.2, asignando
puntajes de acuerdo con lo sefialado.

En virtud del articulo 56° del Decreto N°661, de 2024 del Ministerio de Hacienda, se evaluara con 100
puntos, de conformidad a lo indicado en el punto 4.2 de las Bases Administrativas, aquellos que cumplan
en su totalidad con la documentacién requerida y en la forma solicitada y con 0 puntos, para aquellos
oferentes, que no presenten toda la documentacién, a los que se le solicitara correcciones a través del
foro inverso.

La Municipalidad podra solicitar las aclaraciones que estime conveniente a uno o a todos los
Oferentes, para lo cual los Oferentes tendran un plazo maximo de 48 horas, para responder a lo
solicitado por la Municipalidad. Siempre que dicho plazo no les confieran a esos Oferentes una situacion
de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta
sujecidon a las Bases y de igualdad de los Oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los
Oferentes a través del Sistema de Informacion, conforme a lo sefialado en el articulo 562 del Decreto
N2661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

Una vez vencido el plazo de respuesta a las observaciones, y en un plazo maximo de 20 dias habiles, la
Comision Evaluadora efectuara la Evaluacion de las Ofertas, elaborando un Informe de Evaluacion, en
cumplimiento a lo establecido en el Art. 57° Decreto N2661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, que
contendra toda la informacién de los procesos de Apertura y Evaluacion de las Ofertas, ademas de la
proposicién de Adjudicacién y/o Rechazo de las ofertas que no se ajustan a lo requerido, que se pondra
en conocimiento del Sr. Alcalde para su resolucidn.

4.1.1 Oferta Temeraria:

De acuerdo con el Articulo N°61 del Reglamento de Compras, que regula las ofertas riesgosas o
temerarias, la Entidad podra declarar inadmisible una o mas ofertas, si determina que se trata de ofertas
riesgosas o temerarias, por cuanto el precio ofertado esta significativamente por debajo del promedio de
las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar documentalmente en las especificaciones
técnicas como se cumpliran los requisitos del contrato.

La I. Municipalidad de Cabrero establece que las ofertas seran consideradas riesgosas o temerarias cuando
el precio de la oferta presentada por un Oferente sea menor al 30% del precio presentado por el
Oferente que le sigue, y se verifique por parte de la Entidad Licitante que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econ6micamente.

Para declarar la inadmisibilidad por ofertas temerarias o riesgosas, se debera analizar la viabilidad de la
oferta de acuerdo con lo sefialado a continuacién:

a) La Comisiéon Evaluadora debera solicitar, a través del Sistema de Informacion, al o los proveedores que,
en un plazo de tres dias habiles, acomparien antecedentes que justifiquen detalladamente los precios,
costos o cualquier parametro por el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como
ahorros e innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o
subsidios.

b) La Comisiéon Evaluadora analizard la informacién y documentos acompafiados por el Proveedor y
deberd, en un plazo de cinco dias habiles, evacuar su informe, junto a la propuesta de adjudicacion,
sefialando si propone adjudicar la oferta o declararla inadmisible.

Se considerara que la justificacion presentada por el Proveedor no es suficiente si estd incompleta, si esta
basada en suposiciones o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica o econémica, o que el
precio compromete el cumplimiento del contrato. Asimismo, las ofertas serdn rechazadas si el precio
ofertado es resultado del incumplimiento de normativas sociales, laborales y medioambientales o
conductas que vulneran la libre competencia.
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4.2 Criterios

de Evaluacion.

Las ofertas presentadas seran evaluadas de acuerdo con los siguientes Criterios de Evaluacion:

PONDERACION
CRITERIO DETALLE CRITERIO %

OFERTA ECONOMICA Precio. 80%
MANO DE OBRA LOCAL Porcentaje de Contratacion. 5%
COMPORTAMIENTO Comportamiento Contractual 50
CONTRACTUAL ANTERIOR Anterior con la Municipalidad de Cabrero. 0
PROGRAMA DE INTEGRIDAD Cumplimiento Programa de Integridad. 5%
CUMPLIMIENTO DE Cumplimiento 50
LOS REQUISITOS FORMALES P ' 0

Los puntajes consideraran una escala de 0 a 100 puntos y un maximo de dos decimales.

A. OFERTA ECONOMICA - 80%

La evaluacién de la Oferta Econdmica se realizard considerando el Valor Total impuesto incluido, de
conformidad a lo indicado en Anexo 11 “Oferta Econémica” y lo solicitado en el punto 2.3.2 de las

presentes Bases.

El puntaje se determinara mediante la aplicacion de la siguiente formula:

OFERTA ECONOMICA

PUNTAJE = (PRECIO MiNIMO OFERTADO / PRECIO OFERTA EN EVALUACION) x 100

Donde:

e Precio Minimo Ofertado: Corresponde al menor Valor Total (impuestos incluidos) de entre todas las
ofertas declaradas admisibles.
e Precio Oferta en Evaluacién: Corresponde al Valor Total (impuestos incluidos) de la oferta que se
encuentra en proceso de evaluacion.

B. MANO DE OBRA LOCAL- 5%

El criterio mano de obra local, se evaluara segun la aplicacién del puntaje de la siguiente tabla, de
conformidad a lo indicado en Anexo 9 “Mano de Obra Local” y lo solicitado en el punto 2.2.2 de las

presentes Bases:

MANO DE OBRA LOCAL PUNTAJE
30% de mano de obra local o superior 100
Entre 15% y menor a 30% mano de obra local 60
Menor a 15% de mano de obra local 30
Sin mano de obra local 0

C. COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR CON LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO - 5%

Corresponde al Comportamiento Contractual de los ultimos 5 afios que tuvo el oferente en contratos
suscritos previamente con la I. Municipalidad de Cabrero.

Se aplicard el puntaje segun la siguiente tabla:

COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR

PUNTAJE

Oferente NO ha sido contratado previamente; o sus contratos
anteriores NO han Terminado Anticipadamente mediante
Decreto; o su comportamiento contractual NO ha sido castigado
con multas decretadas mediante Decreto.

100

Oferente SI ha sido contratado previamente y su
comportamiento contractual SI ha sido sancionado con multas
decretadas mediante Decreto.

50

Oferente ha sido contratado previamente y sus contratos
anteriores SI han Terminado Anticipadamente mediante Decreto.
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D. PROGRAMA DE INTEGRIDAD- 5%
La evaluacion del Criterio se evaluara de acuerdo con la informacién indicada por el oferente en Anexo 5
“Programa de Integridad” y siempre que se encuentren en cumplimiento de lo minimo solicitado en el

punto 2.1.5 de las presentes Bases.

Se evaluara segtin la aplicacion del puntaje de la siguiente tabla:

PROGRAMA DE INTEGRIDAD PUNTAJE

Cuenta con Programa de Integridad implementado y difundido a

sus trabajadores y entrega respaldo de verificacion 100

No cuenta con Programa de Integridad implementado ni
difundido con sus trabajadores, o no lo adjunta o no entrega 0
respaldo de verificacion

E. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS - 5%

Se evaluara segun la aplicacién del puntaje de la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES PUNTAJE

Cumple requisitos de antecedentes administrativos 100

No cumple requisitos de antecedentes administrativos y subsana
con posterioridad

4.3 Resolucion de Empates.

En caso de empate, se adjudicara al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio OFERTA
ECONOMICA y en caso de continuar con el empate se adjudicara al Oferente que obtenga mayor puntaje
en los criterios de evaluacién restantes, de acuerdo con el siguiente orden de prelacion: MANO DE OBRA
LOCAL, COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR, PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES. Si luego de aplicar todos los criterios de desempate,
este se mantiene, se privilegiara al postulante que en primer lugar haya presentado su oferta, de acuerdo
con el registro indicado en el Comprobante de Oferta del sistema www.mercadopublico.cl.

5. ADJUDICACION

Efectuada la evaluacion de las ofertas, la Comision Evaluadora elaborard un Informe de Evaluacion
segun corresponda, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 57° Decreto N2661de 2024 del Ministerio
de Hacienda, dentro del plazo establecido en el cronograma de la Licitacién, informe que se pondra en
conocimiento del Sr. Alcalde para su resolucion.

El Alcalde determinard la adjudicacidon de la licitacién, considerando la oferta mas conveniente de
acuerdo con los criterios de evaluacion, indicada en el Informe de la Comisiéon Evaluadora.

El puntaje minimo para adjudicar sera de un 60 sobre un total de 100.

La adjudicacién se realizard mediante resolucién fundada seglin cronograma de la licitacién. La
Municipalidad informara a través del portal Mercado Publico la resoluciéon de la adjudicacién al o los
oferentes adjudicados, e informara por este medio a los restantes proponentes que sus ofertas no han
sido adjudicadas.

La notificaciéon de la resolucién de adjudicacién se entendera realizada luego de transcurridas 24 horas
desde que se publique en el Sistema de Informacién el Decreto Alcaldicio de Adjudicacién, de acuerdo con
lo establecido en el Articulo 9°y 58° del Decreto N2661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

De conformidad a lo establecido en el articulo 65°, letra j) de la Ley N°18.695, el Alcalde requerira del
acuerdo del Concejo Municipal para suscribir contratos o convenios que involucren montos iguales o
superiores a 500 unidades tributarias mensuales. Ahora bien, tal como lo sefiala el Dictamen de la
Contraloria General de la Republica N°21.140, de fecha 5 de mayo de 2006, tratdndose de contrataciones
originadas en una licitacion publica o privada la oportunidad en que se verifique el acuerdo del Concejo
Municipal debe ser anterior al acto administrativo adjudicatorio, ya que desde ese momento nacen
derechos y obligaciones para las partes en relaciéon con la celebracion del contrato, de manera que la
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autoridad alcaldicia sé6lo podra dictar ese acto si se encuentra habilitada para celebrar, con posterioridad,
la correspondiente convencién.

5.1 Adjudicacion Fuera de Plazo.

Cuando la Adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de Licitacion, la Municipalidad
publicara en el sistema de compras publicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para
adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicacién. Conforme a lo dispuesto en el articulo 58° del
Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

5.2 Revocar proceso de Licitacion Publica.

La Ilustre Municipalidad de Cabrero establece desde ya, que se reserva el derecho de revocar el proceso
de Licitacién Publica publicado en el portal de Mercado Publico cuando no pueda continuar con el
procedimiento administrativo que conduce a la adjudicacion.

La revocacion de esta Licitacion debera ser fundada en razones de mérito, conveniencia u oportunidad, o
porque no convenga al interés general o al interés del Municipio, de acuerdo con el articulo N°61 de la
Ley N°19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos.

El estado de revocado del proceso de licitaciéon produce el efecto de terminarlo definitivamente, aun
existiendo ofertas. Dicha revocacion sera ordenada por medio del respectivo Decreto Alcaldicio.

5.3 Resolucién de Consultas respecto de la Adjudicacion.

Las consultas sobre la adjudicaciéon deberan realizarse dentro del plazo fatal de 2 dias habiles contados
desde la publicaciéon de este acto, en el Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl a los siguientes
correos electronicos: yomara.carrillo@cabrero.cl / ybarra@cabrero.cl.

Cabe sefialar que la Municipalidad dispondra de 5 dias habiles desde la publicacién de la adjudicacién en
el Sistema de Informacidn para dar respuesta a dichas consultas.

6. DERECHO DEL CONTRATANTE DE RECHAZAR TODAS LAS OFERTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, declarando desierto el proceso
licitatorio, a través de la correspondiente resoluciéon fundada, por no convenir a los intereses de la
Institucidn, en virtud de lo dispuesto en el articulo N°9 de la Ley N219.886.

7. READJUDICACION

La Municipalidad podra readjudicar la licitacién al oferente que siga en orden de prelacién, de acuerdo con
lo sefialado en el Art. 58° inciso final del Reglamento de la Ley 19.886, como por ejemplo en los siguientes
casos:

a) Sila orden de compra no es aceptada dentro el plazo estipulado por causas atribuibles al oferente
adjudicado.

b) Si el oferente adjudicado no hace entrega de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en el plazo
establecido para ello.

c) Siel contrato no se firma dentro el plazo estipulado por causas atribuibles al oferente adjudicado.

d) Siel oferente adjudicado se desiste de su oferta.

e) Siel oferente adjudicado se encuentra inhabil para contratar con el Estado en los términos sefialados
en el Articulo N24 y N°35 quater de la Ley N219.886, junto con lo sefialado en el Articulo N2154
del Reglamento de la Ley N219.886. O no proporciona la documentacién necesaria para verificar
dicha situacién. El oferente adjudicado, debera acreditar su habilidad para contratar con el Estado
dentro del plazo establecido para el ingreso de la Garantia de Fiel cumplimiento del contrato. En caso
de no acreditar su habilidad dentro del plazo sefialado, se procedera a declarar inadmisible la oferta y
se podra readjudicar la licitacion.

El puntaje minimo para readjudicar sera de un 60 sobre un total de 100.
Asi mismo procedera la readjudicacion, si el adjudicatario fuese Inhabil en los términos del Art. 42 y/o Art.

35° quater de la Ley N219.886, y no acredite su inscripcion en el Registro de Proveedores y Habilidad para
contratar con el Estado conforme a lo sefialado en la letra e) precedente.
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En el caso de que el adjudicatario, sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la citada
inhabilidad del Art. 42 y 35° quater de la Ley N219.886, junto con lo sefialado en el Articulo N2154 de
reglamento de la Ley 19.886. La UTP deberd informar por escrito, dentro del plazo de 3 dias habiles, si se
desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la integracion del resto de sus
miembros, siempre que estos fuesen habiles y cumpla con lo establecido en el Articulo N2180 y 182 del
reglamento de la Ley N°19.886. El evento de no informar lo anterior o de manifestar su intenciéon de
desistirse, la licitacion sera adjudicada al siguiente oferente mejor evaluado.

Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP, debe funcionar al menos con una o mas empresas de
menor tamafio, Si la integracién no cumple con el minimo recién sefialado, o el integrante de la UTP que se
retira es alguno de los que hubiera reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta,
estd debera ser dejada sin efecto, debiendo la licitacién ser readjudicada al siguiente oferente mejor
evaluado.

8. CONDICIONES CONTRACTUALES
8.1 Exclusiones para Contratar.

Quedaran excluidos de contratar las personas Naturales y Juridicas que se encuentren afecta a alguna de
las causales de inhabilidad prevista en el Articulo 42 y 35° quater de la ley N219.886; las que hayan sido
condenadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en conformidad a lo dispuesto en el
articulo 26 letra d) del Decreto Ley N°211, de 1973; y las que hayan sido condenadas por practicas
antisindicales o por infraccién a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales
establecidos en el Articulo 463° y siguiente del Cédigo Penal, dentro de los dos afios anteriores a la fecha
de la presentacion de la oferta. Tampoco podra contratarse la presente licitacion con personas juridicas o
de derecho privado o empresas del Estado que, a la época de la suscripcién del contrato, tuvieren vigente
la sancién de prohibicién, temporal o perpetua, para celebrar actos y contratos con los organismos del
Estado por haber sido condenados por delitos de cohecho, lavado de activo o financiamiento al
terrorismo.

Tratdndose de Uniones Temporales de proveedores, las inhabilidades se regiran, ademas, por lo
dispuesto en el Articulo 182° del Reglamento de la ley N°19.886, contenido en el Decreto Supremo de
Hacienda N°661 de 2024.

Ningtin 6rgano de la Administracidon del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que
éste tenga participacién podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacién de
servicios con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de las
que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en
que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en que aquellos o éstas sean
duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

Los contratos celebrados con infraccién a lo dispuesto en el inciso anterior serdn nulos y los funcionarios
que hayan participado en su celebracién incurriran en la contravencién al principio de probidad
administrativa descrito en el numeral 6 del inciso segundo del articulo 64° de la Ley N°18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad
civil y penal que les corresponda.

8.2 Anticipo.

La presente propuesta NO considera anticipos de ningun tipo.

8.3 Del Plazo de Ejecucion de la Obra y de la Entrega de Terreno.

a) Plazo de Ejecucion de la Obra: El plazo de ejecuciéon de la obra contratada sera el que se sefiale en su

oferta, plazo que NO podra ser superior a 180 dias corridoes, contados desde la fecha de entrega de
terreno establecida en el Acta respectiva.

b) Acta Entrega de Terreno. La entrega de terreno debera efectuarse dentro del plazo de diez (10) dias
habiles, contados desde la fecha en que la Unidad Técnica reciba la carpeta con antecedentes por parte
de la Direccién SECPLAN y se encuentre totalmente tramitado el Decreto Alcaldicio que aprueba el
contrato, de conformidad a lo sefialado en los puntos 5 y 8.5 de las presentes Bases. Este plazo podra
ser modificado por la Unidad Técnica por motivos fundados, lo que debera quedar consignado en el
Libro de Obras.
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c) Notificacién al Contratista: El Contratista quedara obligado a concurrir a la entrega de terreno en el dia
y hora que el L.T.O. le instruya, mediante comunicacidén enviada al correo electrdénico sefialado en su
oferta (Anexo 1), entendiéndose validamente notificado desde el envio de dicha comunicacién.

d) Inasistencia a la Entrega: Si el Contratista no concurriera a la entrega de terreno, el I.T.O. sefialard una
nueva citacién. Si tampoco concurre a esta segunda citacién, la Municipalidad podrd poner término
anticipado al contrato, haciendo efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato segun lo
sefialado en el punto 8.18.2 de las presentes Bases.

e) Inicio del Plazo Contractual. La suscripcion del Acta de Entrega de Terreno constituira el hito de inicio
del computo del plazo de ejecucion de la obra, no comenzando a correr el plazo contractual mientras
no se haya formalizado dicha acta.

f) Demora en Iniciacién de Trabajos: La demora por mas de diez (10) dias corridos en la iniciacién de los
trabajos, o cualquier interrupcion en el curso de ellos que dure mas de diez (10) dias corridos y que no
haya sido causada por fuerza mayor ante el 1.T.O., dara derecho a la Municipalidad para dar término
anticipado al contrato, sin perjuicio de la aplicaciéon de multas que correspondan segun lo sefialado en
el punto 8.12 y 8.18.2 de las presentes Bases.

g)  Antecedentes Previos a la Entrega de Terreno: El Contratista debera entregar a la Unidad Técnica,
como plazo maximo el dia de la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, los siguientes antecedentes:
e Andlisis de Precios Unitarios de cada una de las partidas y subpartidas del Presupuesto Detallado,
indicando a lo menos: tipo de materiales y su cubicacién; maquinas y equipos cuando corresponda;
mano de obra por especialidad; gastos generales y utilidades (%), entre otros. El Analisis debera
formularse en valores netos.
e Demas antecedentes técnicos exigidos en las presentes Bases, Especificaciones Técnicas y anexos
correspondientes.

8.4 Sistema del Contrato.

El Contrato sera de Suma Alzada sin intereses, ni indemnizaciones de ningtn tipo.

8.5 Celebraciony Firma del Contrato.

La Municipalidad, a través de la Direccion de SECPLAN, en un plazo no superior a 10 dias habiles de
haber recibido los antecedentes de la adjudicacién, completamente tramitada, enviard via correo
electrénico el borrador de contrato al oferente adjudicado, el adjudicatario dispondra de 3 dias habiles
para examinarlos y formular las observaciones que estime procedentes, transcurrido ese plazo se
entenderdn aceptadas las condiciones contractuales de parte del oferente adjudicado. Para la firma del
contrato se fijara de comun acuerdo, el dia y lugar, dentro de los 10 dias habiles siguientes de subsanadas
las observaciones que se estimen procedentes, haciendo entrega previamente de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato. Dicho plazo podra ser ampliado s6lo por el mandante de conformidad al
interés municipal. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la firma del Contrato no podra exceder de 30
dias corridos, contados desde que se envia la notificacion de la Adjudicacion.

Al momento de formalizar el contrato se debera resguardar el cumplimiento de la prohibicién de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, en conformidad de la Ley N°20.393. Sera requisito que el
proponente adjudicado y cada uno de los miembros de la U.T.P. en su caso, al momento de suscribir el
contrato, se encuentre inscrito en el registro de Proveedores, en calidad de Habil para contratar con el
Estado, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en los articulos 4° y 35° quater de la Ley
N°19.886, y articulo 154° del Reglamento de la misma Ley, bastando para comprobar lo anterior, la
revision que al efecto haga la Municipalidad.

Quienes tengan la calidad de personas naturales podran actuar personalmente o representadas por un
tercero, conforme a lo prescrito en el Articulo 58° inciso 7 del Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento para la aplicacién de 1a Ley N°19.886.

Previo a la firma del contrato, el oferente debera presentar:

1) Estar inscrito en el Registro de Proveedores, en calidad de HABIL.

2) Haber ingresado la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, de conformidad a lo establecido
en las presentes Bases.

3) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales. El documento no podrd tener una
antigliedad superior a 30 dias corridos contados hacia atras de la fecha de notificacién de la
adjudicacion. Para verificar lo anterior, el Certificado debe INDICAR la FECHA de EMISION del
Documento.

4) Entregar Certificado de Titulo del Profesional Residente de la Obra, indicado en el Anexo 6, en
original o copia autorizada ante Notario.
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5) Haber ingresado la Declaracién Jurada Simple de Saldo Insoluto de Remuneraciones o
Cotizaciones de Seguridad Social (DEBIDAMENTE FIRMADA). En los términos sefialados en el Art. 4°
de la Ley N°19.886 y Art. 41° N°10, Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios. El Formato de la Declaraciéon Jurada en
comento, se encuentra inserto en el D.A.E que aprueba las Bases del llamado.

6) Entregar en soporte digital o papel, el documento en que legalmente conste la personeria del o los
representantes legales y las facultades para actuar por la persona juridica de que se trate.

Si el oferente adjudicado, en su caso, no acompafiare los documentos requeridos en los casos y la forma
seflalada precedentemente; o no suscriba el contrato en el plazo estipulado por causas atribuibles al
adjudicatario, no entregue la Garantia de Fiel Cumplimiento, se desista de su oferta, o sea inhabil para
contratar con el Estado en los términos del Articulo 4° y 35°quater de la Ley N°19.886, la Municipalidad
mediante resolucion fundada, podra dejar sin efecto la adjudicacion y se reserva el derecho de adjudicar la
propuesta al Oferente con la segunda oferta mas conveniente en orden de prelacion o declararla desierta.

La Orden de Compra debera ser ACEPTADA una vez firmado el contrato.

Para los efectos de este proceso de licitacion publica, los Oferentes constituyen su domicilio en la ciudad
de Cabrero, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia, lo cual se extiende al oferente
que resulte adjudicado, lo que debera quedar consignado en el contrato de ejecucion de obras.

8.6 Modificacion del Contrato.

Atendida la naturaleza de suma alzada del contrato que se celebre en virtud de las presentes Bases, y de
conformidad con lo dispuesto en los numerales 1.3.15 y 1.4 respecto de la exclusiva responsabilidad del
oferente en la cubicacién de las obras, las modificaciones contractuales tendran caracter estrictamente
excepcional y s6lo procederan cuando resulten indispensables para satisfacer el interés publico
comprometido, se encuentren debidamente justificadas y concurran copulativamente los requisitos
establecidos en las presentes Bases, sin que puedan desnaturalizar el régimen de suma alzada que rige el
contrato. En consecuencia, las partes no podran convenir modificaciones al contrato, salvo que
excepcionalmente concurran, de manera copulativa, los siguientes requisitos:

a. Que la modificaciéon resulte estrictamente necesaria para llevar a mejor término la obra contratada.

b. Que obedezca a cambios introducidos al proyecto por la Municipalidad o a circunstancias
sobrevinientes no conocidas ni razonablemente previsibles al momento de presentar la oferta,
calificadas mediante informe fundado del I.T.O. y de la Unidad Técnica.

¢. Quela causa no sea imputable al Contratista.

d. Que exista disponibilidad presupuestaria certificada por la Unidad Financiera, cuando la modificacién
implique aumento de monto o requiera recursos adicionales.

No constituirdn causales validas de modificacién del contrato, y por tanto seran rechazadas de plano:

i. Las diferencias de cubicacién respecto de las cantidades referenciales contenidas en planos,
especificaciones técnicas, memorias de calculo o presupuesto detallado, atendido el caracter
referencial de dichas cantidades y la exclusiva responsabilidad del oferente por la cubicacién,
conforme a los numerales 1.3.15 y 1.4 de las presentes Bases.

ii. Las partidas o trabajos que, conforme a las reglas del arte del buen construir, debian entenderse
comprendidos en el precio ofertado, aun cuando no figuren expresamente en los antecedentes de la
licitacion.

iii. Los mayores costos derivados de errores, omisiones o deficiencias en la oferta del Contratista,
incluidos rendimientos, precios unitarios, analisis de precios, gastos generales o utilidades.

iv. Las dificultades constructivas o condiciones del terreno que el oferente pudo conocer mediante la
revision diligente de los antecedentes de la licitacion y, en su caso, mediante la visita a terreno
contemplada en el numeral 1.15.

v. Los mayores costos derivados de variaciones en el valor de los insumos, materiales, mano de obra,
transporte, combustibles, tipo de cambio u otros factores econdémicos, atendido el caracter fijo e
invariable del precio ofertado.

Asimismo, no constituird causal de modificaciéon del contrato la discordancia entre cubicaciones
referenciales, cantidades efectivamente ejecutadas y estimaciones efectuadas por el oferente, por
corresponder dichas diferencias al riesgo propio de la modalidad de suma alzada.

Si la causa invocada por el Contratista no se ajustare a las hipoétesis habilitantes sefialadas
precedentemente o incurriere en alguna de las exclusiones indicadas, primara la naturaleza de suma
alzada del contrato y la solicitud debera ser rechazada, debiendo el Contratista ejecutar las partidas
necesarias para la correcta terminacién de la obra a su exclusiva costa, sin derecho a pago adicional,
indemnizacién ni compensacion de especie alguna.
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La Municipalidad podra, con el objeto de llevar a mejor término la obra contratada y siempre que
concurra una causa no imputable al Contratista, disponer aumentos, disminuciones o modificaciones de
obras, obras extraordinarias, modificaciones a costo cero o aumentos de plazo, previo informe fundado y
favorable del I.T.O. y de la Unidad Técnica. En todo caso, antes de autorizar cualquier modificacion,
debera verificarse la vigencia y suficiencia de las garantias exigidas conforme al numeral 8.7 de las
presentes Bases.

Las modificaciones a costo cero sélo podran recaer sobre aspectos técnicos, constructivos o de
programacion de la obra que no impliquen aumento del monto contractual y, en ningtin caso, podran
alterar el objeto del contrato, incorporar prestaciones sustancialmente distintas de las licitadas,
modificar sus elementos esenciales ni generar mayores costos directos o indirectos para la
Municipalidad.

Los aumentos o disminuciones de obras se valorizardn sobre la base del presupuesto detallado del
contrato, aplicando los precios unitarios ofertados. Tratdndose de partidas nuevas no contempladas en
dicho presupuesto, su valor serd determinado mediante analisis de precios unitarios y acordado entre la
Municipalidad y el Contratista, previa revision técnica y validacién presupuestaria.

Toda modificacion del contrato, con excepcion de aquellas que tengan por unico objeto el aumento del
plazo contractual, debera contar con la autorizacién previa del Gobierno Regional antes de su ejecucion,
incluyendo expresamente los aumentos, disminuciones de obras, modificaciones de obras, obras
extraordinarias y modificaciones a costo cero. Asimismo, toda modificacién que implique aumento del
monto contractual o requiera recursos adicionales debera contar con la autorizacién previa de la Unidad
Financiera y con la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

Cuando la modificacién requiera recursos adicionales para su financiamiento, la Unidad Técnica podra
solicitar al Gobierno Regional la reevaluacion de la iniciativa de inversion, la que sera analizada por el
Departamento de Control de Gestion, el cual evaluara su factibilidad y, de corresponder, la derivara para
un nuevo andlisis técnico-administrativo al Departamento de Inversiones y Municipalidades de la
Divisiéon de Planificacién y Desarrollo Regional, todo ello conforme al procedimiento y requisitos
establecidos en la clausula sobre reevaluaciones contenida en el convenio de financiamiento respectivo.
La ejecucion de la modificacién quedara supeditada a la obtencién de las autorizaciones, aprobaciones y
disponibilidades presupuestarias que resulten procedentes.

El Contratista debera informar por escrito, mediante anotaciéon en el Libro de Obras, cualquier
circunstancia que pudiere dar origen a una solicitud de modificacién, aumento o disminucién de obras,
obra extraordinaria, modificacién a costo cero o aumento de plazo, dentro del plazo maximo de 7 dias
corridos contados desde que hubiere tomado conocimiento de ella.

Las solicitudes que impliquen aumento de monto contractual, incorporacion de recursos adicionales o
modificaciones que requieran tramitaciéon presupuestaria deberan presentarse formalmente con una
anticipacion minima de 30 dias habiles respecto de la fecha de vencimiento del plazo contractual
vigente.

Las solicitudes de aumento de plazo que no impliquen incremento del monto contractual deberan
presentarse con una anticipacién minima de 10 dias habiles respecto de la fecha de vencimiento del
plazo contractual vigente.

Toda solicitud deberd acompaiiarse de un informe técnico fundado que contenga, a lo menos, la
descripcién detallada de los hechos que la motivan, su justificacién técnica, la nueva cubicacién cuando
corresponda, el presupuesto asociado, la variacién de plazo solicitada y el porcentaje acumulado de las
modificaciones respecto del monto original del contrato.

La solicitud sera analizada por el LT.O. la Unidad Técnica y, cuando corresponda, por la Unidad
Financiera, quienes evaluaran su procedencia técnica, juridica y presupuestaria. La resolucién que
recaiga sobre ella debera ser expresa y fundada.

El Contratista no podra iniciar la ejecucién material de aumentos, disminuciones, modificaciones u obras
extraordinarias mientras no se encuentren totalmente tramitados los actos administrativos que las
autoricen, asi como las autorizaciones que correspondan del Gobierno Regional cuando sean exigibles.
Toda obra ejecutada sin autorizacién formal sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y no
generara derecho a pago, aumento de plazo, indemnizacién o compensacion alguna.

El aumento de plazo sé6lo procedera por causas no imputables al Contratista, debidamente acreditadas,
tales como:

a. Caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del articulo 45 del Cédigo Civil.
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b. Demoras atribuibles a organismos o entidades externas cuya intervencién sea indispensable para la
continuidad de la obra, siempre que el Contratista acredite haber efectuado oportunamente las
gestiones necesarias para su obtencion.

c. Modificaciones al proyecto ordenadas por la Municipalidad que afecten la ruta critica del contrato.

El plazo adicional que irroguen estas circunstancias sera determinado por la Municipalidad conforme al
mérito de los antecedentes y a la duracién efectiva del impedimento, previa solicitud fundada del
Contratista e informe favorable de la Unidad Técnica. Los aumentos de plazo no estaran sujetos al limite
porcentual aplicable a los aumentos de monto. Sin perjuicio de ello, los aumentos de plazo no dardn
derecho al pago de mayores gastos generales, utilidades, lucro cesante ni indemnizacién de ninguna
especie, salvo disposicion legal expresa en contrario.

Cuando la Unidad Ejecutora autorice una modificacion que tenga por tnico objeto el aumento del plazo
contractual, debera informar obligatoriamente dicha actuaciéon al Gobierno Regional mediante oficio,
acompafiando todos los antecedentes técnicos, administrativos y juridicos que sirvieron de fundamento
para la modificacién.

Toda modificacion contractual deberd estar debidamente fundada, formalizarse mediante el acto
administrativo correspondiente y publicarse en el Sistema de Informacién de Compras Publicas, de
conformidad con la Ley N° 19.886 y su Reglamento. Cuando corresponda, debera obtenerse previamente
la autorizaciéon del Gobierno Regional, en los términos establecidos en las presentes Bases y en el
convenio de financiamiento respectivo. En ningtin caso las modificaciones podran alterar la esencia del
contrato ni vulnerar los principios de estricta sujecién a las Bases, igualdad de los oferentes, libre
concurrencia y transparencia.

El aumento del monto contractual, considerado individualmente o en conjunto con otras modificaciones
aprobadas durante la ejecucién del contrato, no podrad superar los limites establecidos en la Ley de
Presupuestos vigente, en el convenio de financiamiento, en la normativa aplicable o, en todo caso, el
treinta por ciento (30%) del monto originalmente contratado, aplicAndose siempre el limite que resulte
mas restrictivo. Debera existir, ademas, disponibilidad presupuestaria suficiente para su financiamiento.

Todo aumento o disminucién de obras, modificacién contractual o aumento de plazo obligara al
Contratista a actualizar, reemplazar o complementar las cauciones que correspondan, de manera que
estas mantengan en todo momento la cobertura integra del monto y plazo total del contrato modificado,
en los términos establecidos en el numeral 8.7 de las presentes Bases. Correspondera asimismo a la
Unidad Ejecutora velar durante toda la ejecucién del contrato porque las garantias exigidas permanezcan
plenamente vigentes, suficientes y acordes con las modificaciones aprobadas.

8.7 Garantias.
8.7.1 Garantia de Seriedad de la Oferta.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 11° de 1a Ley N°19.886 y el Articulo 52° del Reglamento
de Compras Publicas, el otorgamiento de la Garantia de Seriedad sera requerida excepcionalmente por
razones de interés publico y tratdndose de licitaciones superiores a las 5.000 UTM, la constitucién de
garantias de Seriedad de la Oferta, para asegurar la mantenciéon de la oferta hasta la suscripcidn del
contrato. Por lo tanto, en el presente proceso de licitacion NO se requiere la constitucion de una
Garantia de Seriedad de la Oferta.

8.7.2 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El Oferente Adjudicado, entregard una Garantias de Fiel Cumplimiento, en un plazo de 7 dias habiles,
contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacién, a objeto de caucionar el correcto, total y
oportuno acatamiento del Contrato, consistente en Boleta de Garantia, Vale Vista, Certificado de
Fianza, Péliza de Seguros o cualquier otro instrumento financiero que pueda ser utilizado como
caucion, de conformidad a lo regulado en la Ley N219.886 y su Reglamento, en pesos chilenos, tomada
por el oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con caracter de irrevocable, a nombre
de la I. Municipalidad de Cabrero, R.U.T. 69.151.000-Kk, por un monto equivalente al 5% del monto
total neto adjudicado. La garantia deberd contar con una vigencia establecida por el plazo
contractual aumentado en 100 dias corridos.

e La Garantia deberd ser de caracter de irrevocable y podra consistir en cualquier instrumento que
asegure su cobro a la vista de manera rapida y efectiva.

e La pdliza de seguro, certificado de fianza u otro instrumento a la vista e irrevocable, no podran tener
clausulas de exclusion y la Municipalidad quedara facultada para hacer efectiva la garantia,
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administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial arbitral alguna, lo que debera
constar en dicho instrumento.

e En caso de modificaciones de contrato serd necesario que el Contratista aumente su monto
proporcionalmente de acuerdo con lo indicado en el punto 8.6 de las presentes Bases.

La entrega Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podrd ser en soporte fisico, en oficina de la
direccién de SECPLAN o bien en soporte electrénico a través de correo electrénico informado al momento
de la adjudicacién.

La Municipalidad solicitara la certificacion de autenticidad de los documentos de garantias ante la
institucién financiera emisora.

NOTA: La Fecha de Vencimiento sefialada en www.mercadopublico.cl, es de caracter referencial.

GLOSA: Para Caucionar el Fiel Cumplimiento del Contrato “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN
MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO”, ID 4080-17-LP26.

La glosa a la que se refiere el parrafo precedente es de CARACTER OBLIGATORIO, independiente del
tipo de documento presentado.

En el caso de los Vale Vista, donde no se puede registrar la glosa en el documento, debera indicarla al
reverso de la garantia o adjuntar un documento indicando Nombre del Proveedor, Rut del Proveedor, N°
licitacion, N° de documento y la GLOSA.

Sera responsabilidad de la Unidad Técnica mantener el control y seguimiento de la vigencia de las
garantias, exigiendo su renovacién o reemplazo oportuno, desde el inicio del contrato y hasta su
liquidacion.

Se hara devolucién de las Garantias de Fiel Cumplimiento del Contrato, una vez vencido su plazo, previo
informe de la Unidad Técnica y por solicitud expresa por parte del Oferente. El encargado de la
devolucién de esta garantia sera la Tesorera Municipal.

La Municipalidad hara efectiva esta garantia en los siguientes casos:

a) Cuando el respectivo proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible
descontarlas del pago respectivo.

b) Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto término anticipado al
correspondiente contrato.

c) Por incumplimiento de las obligaciones impuestas por las presentes bases y el respectivo contrato,
tales como los sefialados en el punto 8.11 de las presentes Bases.

8.7.3 Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra.

Una vez emitida el Acta de Recepcién Provisoria y ratificada por Decreto Alcaldicio, al contratista le
correspondera la entrega de una garantia, consistente en boleta de garantia, vale vista, pdliza de
seguros de garantia o cualquier otro instrumento financiero que pueda ser utilizado como caucion,
de conformidad a lo regulado en la Ley N219.886 y su Reglamento, en pesos chilenos, tomada por el
oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con caracter de irrevocable, a nombre de la L.
Municipalidad de Cabrero, R.U.T. 69.151.000-Kk, por un monto equivalente al 5% del valor total del
contrato, con plazo de vigencia de 400 dias corridos.

e La Garantia debera ser de caracter de irrevocable y podra consistir en cualquier instrumento que
asegure su cobro a la vista de manera rapida y efectiva.

e La pdliza de seguro, certificado de fianza u otro instrumento a la vista e irrevocable, no podran tener
clausulas de exclusion y la Municipalidad quedara facultada para hacer efectiva la garantia,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accidn judicial arbitral alguna, lo que debera
constar en dicho instrumento.

La entrega Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra podra ser en soporte fisico, en oficina de la Unidad
Técnica o bien en soporte electrdonico a través de correo electrénico del I.T.O.

La Municipalidad solicitara la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia, ante la
institucion financiera emisora.

GLOSA: Para Caucionar la Correcta Ejecucién del Contrato “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN
MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO”, ID 4080-17-LP26.

MUNICIPALIDAD DE CABRERO LAS DELICIAS N°355 - (43) 2 40 18 84 - www.cabrero.cl

Pagina | 26 de 102



W5f  REPUBLICA DE CHILE

o MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ﬁ DIRECCION DE SECPLAN
E

La glosa a la que se refiere el parrafo precedente es de CARACTER OBLIGATORIO, independiente del tipo
de documento presentado.

En el caso de los vale vista, donde no se puede registrar la glosa en el documento, debera indicarla al
reverso de la garantia o adjuntar un documento indicando nombre del proveedor, Rut del Proveedor, N°
licitacion, N° de documento y la GLOSA.

La Garantia por Correcta Ejecucion de la Obra se devolvera una vez sancionada por decreto, la liquidacion
del contrato. El encargado de la devolucion de esta garantia sera la Tesorera Municipal.

Las partes del contrato celebrado en mérito de las presentes bases, a fin de dar cumplimiento a lo
expuesto en el Articulo 11 de la Ley N219.886, declararan expresamente que esta garantia comprendera
también, hasta por el plazo de 60 dias Habiles, contados desde el plazo de la recepcién provisoria de las
obras, el aseguramiento el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratista
por parte de este, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 20 de la Ley N217.322.

8.8 Aumento de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato por Oferta Temeraria.

De ser adjudicada una oferta Temeraria, en los términos sefialados en el Articulo N°61 del Reglamento de
Compras, se solicitara al proveedor o contratista el aumento de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento. El monto de esta garantia debera corresponder al 5% neto del valor resultante entre la
diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificacion
econémica.

8.9 Forma de Pago.

El precio del contrato se pagard mediante estados de pagos en un formato preestablecido, calculados de
acuerdo con el porcentaje de avance fisico real del periodo de la obra, a valor del contrato vigente,
considerando solo los trabajos efectivamente ejecutados y posibles de cuantificar y valorar, debidamente
visado por la Unidad Técnica, sin perjuicio que correspondan de acuerdo con el contrato, estas bases y la
normativa vigente. En todo caso el pago de las partidas globales solo podra realizarse una vez que se
encuentren totalmente ejecutadas.

Antes del 1¢r Estado de Pago, la Unidad Técnica solicitarg, a través de la Direccién de Administraciéon y
Finanzas, la certificacién de autenticidad de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a la instituciéon
financiera correspondiente.

Asimismo, como requisito previo e indispensable para cursar el primer estado de pago, el Contratista
debera presentar a la Unidad Técnica, para su revision, validacién y archivo, la siguiente documentaciéon
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicable a la obra y al personal asignado a la faena:

1. Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo dispuesto en el D.S. N°
44/2024 del Ministerio del Trabajo y Previsiéon Social, cuando corresponda segin el tamafio de la
empresa y el numero de trabajadores.

2. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, cuando resulte obligatorio conforme al
articulo 153 del Cédigo del Trabajo, acompafiado del respectivo registro de entrega a los
trabajadores asignados a la obra.

3. Registro de entrega de Elementos de Proteccion Personal (EPP) a los trabajadores asignados a la
faena, conforme a los riesgos asociados a las labores a ejecutar.

4. Obligaciéon de Informar (Derecho a Saber): documentacion que acredite la entrega de la
Informacién de Riesgos Laborales inherentes a las labores a ejecutar, junto con el registro de entrega
firmado por cada trabajador.

5. Comunicacidn de inicio de faena ante la Inspeccion del Trabajo competente, junto con la constancia
de su notificacion a la Mutualidad respectiva, debiendo acompafiarse copia de ambos documentos a la
Entidad Licitante.

Los Estados de Pago, deberan ser ingresados en Oficina de Partes de la Municipalidad, mediante carta
dirigida al Alcalde, en atencién a la Unidad Técnica, adjuntando un legajo original y dos copias. El Estado

de Pago no debe incluir la Factura, hasta que este sea aprobado por la Unidad Técnica.

En ningln caso, constituira recepcién conforme el solo ingreso de facturas a través de la Oficina de Partes
de la I. Municipalidad de Cabrero.

La Unidad Técnica serd la encargada de solicitar las respectivas transferencias de recursos al Gobierno
Regional del Biobio, a través del sistema de rendicién electrénica de cuentas, de conformidad a lo
establecido en el punto séptimo del convenio de transferencia.
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En cada Estado de Pago, el contratista debera presentar los siguientes documentos:

a) Listado del personal que estd trabajando o trabajé durante el mes, inclusive los que trabajaron en
forma temporal, segin formato entregado por la I.T.O., al momento del Acta de Entrega de Terreno. En
el listado se debe identificar el personal que corresponde a mano de Obra Local, respaldando
debidamente su residencia, segin corresponda. En caso de contar con un porcentaje menor al ofertado,
debera contar con un certificado de la OMIL, que indique que no hubo disponibilidad de mano de obra
local.

b) Contratos del personal que esta trabajando o trabajé durante el mes, inclusive los que trabajaron en
forma temporal, éstos deberan ser por término de faena y por la obra especifica, salvo los
trabajadores que tengan contrato de planta, en tal caso deberan informarlo oportunamente. En
el primer estado de pago, se exigira la totalidad de los contratos correspondientes de los trabajadores,
en los posteriores, se anexaran aquellos que se integren al contrato.

c) Copia o fotocopia de las liquidaciones de sueldo del personal, del mes en que se ejecutaron los trabajos
correspondientes al estado de pago cursado, debidamente firmada por cada trabajador.

d) Copia o fotocopia de las planillas de cotizaciones previsionales y de salud pagadas, del mes
correspondiente al cobro de los trabajos ejecutados.

e) Copia o fotocopia de la planilla de la institucion de seguridad laboral pagadas, del mes
correspondiente al cobro de los trabajos ejecutados.

f) Finiquitos del personal que trabajé en el mes correspondiente al cobro de los trabajos ejecutados, si
hubiese seglin corresponda. Para cursar el dltimo estado de pago, el contratista debera presentar los
finiquitos del personal debidamente pagados.

g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido con una anterioridad no superior a 30
dias corridos, contados desde la aprobacion de los antecedentes del estado de pago por parte del I.T.O.

h) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccion
Provincial del Trabajo, respecto de la obra materia del contrato, que indique que no existen reclamos
por remuneraciones del personal de la obra y no registra deuda previsional de los mismos. S6lo en el
primer estado de pago no serd necesario presentar el presente certificado.

i) Un minimo de 6 fotografias digitales representativas de diversos aspectos del avance de la obra en
cada estado de pago.

J) En caso de existir multas aplicadas y una vez que estas se encuentren calculadas conforme a las bases y
agotadas las instancias de apelacidn, el contratista deberd acompafiar, junto con los demas
antecedentes del estado de pago, el comprobante bancario que acredite el depdsito integro del
monto total de la multa a favor del Gobierno Regional del Biobio.

A los documentos ingresados por el contratista en cada Estado de Pago, realizado su analisis por parte de
la Unidad Técnica, ésta incorporara los siguientes documentos y certificaciones:

k) Certificado del I.T.O que acredite que lo solicitado en el punto h) corresponde a la cantidad de
contratos y subcontratos existentes en la obra.

1) Certificado del Inspector Técnico de la Obra (L.T.0.) que dé cuenta que el contratista ha dado
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que el impone el Contrato, la licitaciéon y cuando
corresponda, sefialar la existencia de multas.

m) Informe que dé cuenta de la cantidad y naturaleza de los subcontratos, con el respectivo Visto
Bueno del Inspector Técnico de la Obra L.T.O., segin corresponda.

n) Ficha de avance de proyecto con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el avance
fisico de la obra en porcentaje, cuyo formato serd proporcionado por el Gobierno Regional o en su
defecto en la pagina web www.gorebiobio.cl.

o) Formulario de Ficha de inversion realizada (Presupuesto Contrato) con nombre y firma del Inspector
Técnico de Obras (ITO) o Inspector Municipal responsable de la supervisién de la obra. Este formulario
sera proporcionado por el Gobierno Regional o en su defecto en la pagina web www.gorebiobio.cl.

p) Solo para el 1er Estado de Pago, la Unidad Técnica debera presentar la certificaciéon de autenticidad
de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y verificar la entrega, por parte del Contratista, de
la documentacion de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente, consistente en: Sistema de
Gestion en SST conforme al D.S. N°44/2024 (cuando corresponda); Reglamento Interno de Orden,
Higiene y Seguridad, con registro de entrega firmado; registro de entrega de EPP; documentacién de
Obligacién de Informar (Derecho a Saber), con registro firmado por cada trabajador; y comunicacién
de inicio de faena ante la Inspeccién del Trabajo y la Mutualidad respectiva.

La Unidad Técnica serd la encargada de despachar el Estado de Pago a la Unidad de Finanzas, mediante
oficio sefialando el listado de la documentacion adjunta.

El estado de pago se realizard mediante transferencia bancaria, dentro de los 30 dias corridos
siguientes a la recepcién conforme de la respectiva factura electrénica en la casilla de intercambio de la
plataforma MOIT-DTE Municipios sefialada en el punto 8.10 de las presentes bases, en cumplimiento de
la Ley N°21.131, siempre que el Estado de Pago haya sido ingresado acompafiado de los documentos
mencionados precedentemente (desde letra a. hasta letra j.), para lo cual el Contratista debera indicar
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en el Estado de Pago su nimero de cuenta e institucién bancaria correspondiente. Bajo ningiin concepto
se efectuaran pagos anticipados.

Con respecto a los documentos mencionados precedentemente (desde la letra K. hasta la letra p.), estos
deben ser entregados por el I.T.0., los que seran incorporados por la Unidad Técnica una vez que el
contratista ingrese el estado de pago en la Municipalidad. Adicionalmente se indica que cada Estado de
Pago.

No se aceptaran certificados incluidos en un Estado de Pago anterior, aunque se indique una fecha de
vigencia.

Lo anterior sera aplicable también, en los casos de subcontratacion.

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2do del articulo 2 quater de la Ley N°19.983 que Regula la
Transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, para proceder al pago se requerira la
certificacién de la recepcion conforme de los bienes o servicios adquiridos, efectuada por la Unidad
Técnica. La falta de esta certificacidn, generara el rechazo inmediato de la factura, sin perjuicio de las
demas causales de rechazo establecidas en el articulo 3 de la citada Ley N° 19.983.

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 4 de la Ley N219.886, en caso que el contratista que se adjudique,
registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los tultimos dos afios, los primeros estados de pago
producto del presente contrato se destinaran al pago de dichas obligaciones, debiendo el contratista
acreditar que la totalidad de las obligaciones, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo
de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. La Municipalidad, exigira de parte del contratista
que se adjudica la licitaciéon proceder a dichos pagos y le exhiba los comprobantes y planillas que
demuestren el total de la obligacién. Lo anteriormente expuesto sera igualmente aplicable y exigible a los
contratistas de la adjudicataria, subcontratare para la realizacién de algunas labores de la obra. El
incumplimiento de estas obligaciones del contratista o, de la o las contratistas de esta, en su caso, dara
derecho a dar por terminado el contrato. En tal caso la Municipalidad podra llamar una nueva licitacion.

La Municipalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183-B y 183-C del cédigo del trabajo, sera
solidaria o subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten al
Proveedor en favor de los trabajadores de éste, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que
correspondan por término de la relacién laboral, sélo de los trabajadores contratados exclusivamente
para la ejecucion de los trabajos y/o servicios materia de la presente licitacion, por el tiempo o periodo
durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratacién para la
Municipalidad.

Respecto de las operaciones de Factoring, se hace presente que conforme a lo establecido en el articulo
127° del Reglamento de la Ley N°19.886, la I. Municipalidad de Cabrero debera cumplir con los
contratos de Factoring, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no
existan obligaciones o multas pendientes

En consecuencia, el contratista, debera informar formalmente, a través de carta a la Unidad Técnica, en
un plazo no superior a 2 dias habiles, la suscripcién con un tercero, toda convencién que diga relacion
con el cobro de uno o mas estados de pago o contratos de Factoring, debiendo ademads de informar toda
modificacién o revocacién de dicha convencion. En dicha Carta de notificacion, deberd indicar los datos
del Factoring al cual cedi6 la factura y los datos para pago.

El dltimo Estado de Pago se pagard una vez que la Unidad Técnica remita un Acta de Recepcion
Provisoria sin observaciones, con su correspondiente Decreto de Aprobacién y no podra ser inferior al
5% del precio del Contrato, previo canje de la Garantia del Fiel Cumplimiento del Contrato por la de
"Correcta Ejecucion de la Obra", adjuntando, ademas, set fotografico en formato digital que dé cuenta de
la ejecucion de la obra.

Para el pago del ultimo Estado de Pago, el contratista deberd entregar a la Unidad Técnica un
pendrive, CD u otro medio digital, con a lo menos 40 fotografias, que den cuenta del avance de la obra en
sus distintas etapas; antes del inicio, durante la ejecucidn, y al término y recepcién de ésta. A su vez el
Director de Obras Municipales (DOM), o quien le subrogue, emitira un certificado dando visto bueno a la
recepcién de las fotografias. Dicho certificado debera ser incluido al momento de cursar el Ultimo Estado
de Pago.

El oferente adjudicado desde ya autoriza a la Municipalidad de Cabrero, en caso de que no acredite
oportunamente el cumplimiento oportuno e integro de las obligaciones laborales y previsionales para con
los trabajadores que se desempefien bajo un contrato de trabajo, a retener cualquier estado de pago y
pagar por subrogacion el total de los montos adeudados al o los trabajador(es) o institucién previsional
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acreedora y con cargo al estado de pago mas préximo, segin lo dispuesto en el articulo 183 C del Cédigo
del Trabajo.

En todo lo relativo a la forma y oportunidad de pago, debera ajustarse a las instrucciones impartidas por
la Contraloria General de la Republica N°7.561de fecha 19 de marzo de 2018.

8.10 Facturacion.
La facturacién se debera hacer a nombre de:

I. Municipalidad de Cabrero.
R.U.T.: 69.151.000-K
Direccién Las Delicias N°355, Cabrero.

El Contratista debera remitir sus Documentos Tributarios Electrénicos (DTE) exclusivamente a la casilla
de intercambio habilitada por la plataforma MOIT-DTE Municipios:

recepciondte-69151000-K@municipios.moit.cl

El envio de DTEs a casillas distintas a la indicada no se considerard validamente recepcionado por el
municipio y no dard inicio al computo de los plazos de pago.

El Contratista s6lo podra emitir la factura correspondiente a cada Estado de Pago una vez que éste haya
sido aprobado por el I.T.O. y la Unidad Técnica haya emitido la certificacién de recepcidon conforme de las
obras, lo que le sera notificado mediante correo electrénico, realizandose el pago de conformidad a lo
dispuesto en el articulo 2° quater de la Ley N°19.983 y en la forma establecida en el punto 8.9 de las
presentes bases administrativas.

Emitida la factura, el Contratista debera informar al L.T.O., dentro de las 48 horas siguientes, mediante
correo electrénico, el nimero de la factura, monto y fecha de emisién. El correo electrénico de destino
sera aquel que el .T.0. comunique al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno.

Toda factura electrénica que emita el Contratista debera cumplir, en forma copulativa, con los siguientes
requisitos obligatorios:

a. Hacer referencia al nimero de la Orden de Compra emitida a través del Portal Mercado Publico,
seleccionando en el campo de Referencias el tipo de documento "Orden de Compra" (c6digo 801)
y digitando el nimero de la Orden de Compra en el campo "Folio Ref", tal como aparece en
www.mercadopublico.cl.

Indicar expresamente "Crédito"” como forma de pago.

Contener informacién en formato XML valido.

Mantener vigente y valida la informacién tributaria del emisor en el SIL

Consignar exactamente el monto aprobado en el respectivo Estado de Pago por el L.T.O. y certificado
por la Unidad Técnica.

P a0 o

Atendido que la I. Municipalidad de Cabrero gestiona sus DTEs a través de la plataforma MOIT-DTE
Municipios, el Contratista toma conocimiento de que su factura sera reclamada automaticamente ante el
SII, dentro de la ventana de 8 dias corridos prevista en el articulo 3 de la Ley N°19.983, en cualquiera de
los siguientes casos:

e Cuando la factura se emita con anterioridad a la aprobacién del respectivo Estado de Pago por el I.T.O.
y a la certificacion de recepcién conforme por la Unidad Técnica.

e Omision de la referencia a la Orden de Compra en los términos exigidos precedentemente.

e Cuando el monto de la factura sea distinto al aprobado en el respectivo Estado de Pago, o superior al
monto de la Orden de Compra o a lo certificado en la recepciéon conforme.

e Cuando la Orden de Compra no haya sido aceptada por el Contratista o se encuentre anulada en
Mercado Publico.

e (Cuando la informacién tributaria del Contratista en el SII no se encuentre vigente o valida.

e Cuando la factura contenga datos de identificaciéon erréneos o incompletos.

e C(Cuando la factura sea emitida en contravencién a cualquiera de las instrucciones sefialadas en el
presente punto 8.10 de las presentes Bases, o incurra en cualquiera de las demas causales
establecidas en el articulo 3 de la Ley N°19.983.

Las facturas reclamadas deberdn ser reemplazadas por el Contratista mediante la emisién de la
correspondiente Nota de Crédito y la posterior emisién de una nueva factura que cumpla con los
requisitos establecidos en estas Bases; en tal caso, el plazo de pago comenzara a regir desde la fecha de
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recepcion conforme de la nueva factura en la casilla de intercambio antes sefialada. Sin perjuicio de lo
anterior, la Municipalidad podra revertir manualmente, dentro de la ventana de 8 dias corridos antes
sefialada y a través de la plataforma MOIT-DTE, la aceptacion o el reclamo automatico de un DTE cuando
existan antecedentes que asi lo justifiquen.

La sola recepcion del DTE en la casilla de intercambio de la plataforma MOIT-DTE Municipios, en el
Sistema del Servicio de Impuestos Internos, en la Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Cabrero, o
por cualquier otro medio, no constituira recepcién conforme de las obras ni generara obligacién de pago
para la Municipalidad, mientras no se haya aprobado el respectivo Estado de Pago por el L.T.O. y se haya
emitido la certificaciéon de recepciéon conforme por la Unidad Técnica, en los términos del articulo 2°
quater de la Ley N°19.983.

La factura que se emita en contravencion a las instrucciones sefialadas en el presente punto 8.10 sera
inmediatamente rechazada, sin perjuicio del reclamo automatico del DTE ante el SII.

Aprobada la factura en los términos precedentes, el pago se realizara dentro de los 30 dias corridos
siguientes a su recepcién conforme, mediante transferencia bancaria a la cuenta que el Contratista haya
informado, y con los descuentos por multas y demas deducciones que procedan conforme al punto 8.9,
todo ello en aplicacion de lo dispuesto en la Ley N°19.983 y la Ley N°21.131.

En el caso de una UTP, sera el apoderado o representante de la misma indicado en el documento de su
constitucién quien debera emitir la factura respectiva para cursar los pagos que genere la ejecucidon
contractual.

Las operaciones de Factoring sobre las facturas emitidas en virtud del presente contrato se regiran por lo
dispuesto en el punto 8.9 de las presentes Bases, en la Ley N°19.983 y en el articulo 127 del Reglamento
de la Ley N°19.886.

8.11 Otras Obligaciones del Contratista.
Seran obligaciones del Contratista, sin que la enumeracion sea taxativa, las siguientes:

a) El contratista estara obligado a cumplir con lo estipulado en el contrato y sus documentos anexos, si
los hubiere, por lo cual toda obra o instalacién que presente falla, deficiencia de materiales o vicios de
fabricacion o constructivos, deberd ser corregido, demolido y reparado y/o restituido segun
corresponda, siempre y cuando la reparacién asegure el restituir a la obra las condiciones
especificadas en el proyecto, a su entera cuenta y cargo.

Vigilancia de la Obra, sera de cargo del contratista, todos los gastos en que incurra por concepto de
resguardo de la obra, hasta el dia en que la Unidad Técnica haya emitido el Acta de Recepcién
Provisoria de la Obra y el contratista haya entregado la Garantia por Correcta Ejecucién de la Obra.

c) El contratista, sera el inico responsable de la obra frente a la Municipalidad y terceros. Todo dafio
o perjuicio de cualquier naturaleza no atribuible a un fenémeno natural, que con motivo de la ejecucién
de la obra, se ocasione a bienes nacionales de uso publico, sefializaciones, mobiliario urbano o bienes
de terceros, sera de exclusiva responsabilidad del contratista, debiendo repararlos a su costo.

b

N/

d) El contratista, sera responsable de mantener vigentes todas las garantias, desde el inicio y hasta la
liquidacidon del contrato, en montos y plazos correspondientes.

e) El Contratista, deberd mantener a un Profesional Residente al menos 2 veces por semana o segliin
lo requerido por la ITO, previa coordinaciéon con la misma, de las especialidades: Arquitecto, Ingeniero
Civil en Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil, el mismo indicado en Anexo 6 de su
oferta, Profesional Competente a Cargo de la Obra.

La Unidad Técnica se reserva el derecho de aceptar o rechazar a los profesionales propuestos por el
Contratista, como también a solicitar el cambio en el transcurso de la ejecucién de la obra. De ser
necesario el cambio del Profesional Residente, éste debera poseer las condiciones técnicas de igual o
superior caracteristicas del profesional presentado y evaluado en la propuesta.

f) El Contratista debera identificar la obra, en un plazo no superior a 15 dias corridos a partir del Acta de
Entrega de Terreno, por medio de Letrero de Obras, segiin Letrero Tipo de Obras y Especificaciones
Técnicas dispuesta por el Gobierno Regional de la Regién del Biobio.

Libro de Obra, para la buena marcha y fiscalizacién de la Obra se llevara un libro que se denominara
“Libro de Obra”, en el que se anotaran todos los eventos, observaciones y modificaciones relevantes de
las obras. Las érdenes llevaran fecha y firma de la Unidad Técnica, asimismo, firmadas por el
contratista o el profesional residente, en fe de notificacion, pero su firma no sera indispensable, para la
validez del acto.

N/

8

Este libro quedara bajo la custodia de la Empresa, quien sera responsable de su extravio,
enmendaduras, raspaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. Sera, asimismo, obligacion de
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la misma mantener dicho libro en sitio adecuado para los efectos de la anotacién oportuna de las
ordenes o notificaciones que le impartan o efectien los representantes de la Municipalidad.

La Empresa utilizara el libro de obra para estampar las consultas, observaciones o proposiciones.
Asimismo, en el libro quedara constancia de las apelaciones que eleve la Empresa.

El pago de consumos de energia eléctrica, gas y agua potable, durante el periodo de ejecucion de la
obra, cuando correspondan, serd de cargo del contratista aunque su cobro por parte de las empresas
distribuidoras, se efectiie con posterioridad, a la Recepcién Provisoria de la Obra. Con esta finalidad
debera obtener los empalmes y arranques provisorios para su instalacion de faena, con excepcion que
el contratista arriende una vivienda que cumpla con la finalidad de instalacion de faena.

De conformidad a lo sefialado en Articulo 102 de Ley N°18.290 de Transito, quien ejecute trabajos
en las vias publicas, estard obligado a colocar y mantener por su cuenta, de dia y de noche, la
sefializacion que corresponda y tomar medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de los trabajos,
conforme al Manual de Sefializacion de Transito. Debera, ademas, dejar reparadas dichas vias en las
mismas condiciones en que se encuentre el drea circundante, retirando, de inmediato y en la medida
que se vayan terminando los trabajos, las sefalizaciones, materiales y desechos. Ademas, agrega que,
seran solidariamente responsables de los dafios producidos en accidentes por incumplimiento de lo
dispuesto en el inciso anterior, quienes encarguen la ejecucion de la obra y los que la ejecuten. Salvo
casos de emergencia, quienes vayan a efectuar trabajos en las vias publicas lo informaran a la unidad
de Carabineros del sector, por escrito y con 48 horas de anticipacion, debiendo, ademas, comunicar su
término.

Cualquier suma que la Municipalidad pague o deba pagar como consecuencia de dafios a personas y/o
bienes materiales, debido al incumplimiento de esta Ley, sera en ultima instancia de cargo de la
Empresa. Para el evento de que la Municipalidad sea notificada de una demanda por esta causa, con el
fin de obtener el pago de cualquier suma, sea por concepto de indemnizaciéon y/o compensacion de
cualquier indole que afecte a terceros, la empresa debera garantizar el pago de las sumas demandadas.
Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad queda en este acto, facultada para retener del estado de
pago o de las sumas que pudiera adeudar a la empresa el valor consignado en la demanda. Del mismo
modo, cualquier suma que la Municipalidad sea condenada a pagar por hechos derivados del presente
contrato, podra ser repetida en contra de la empresa para su devolucién.

El Contratista podra Subcontratar. Atendida la naturaleza de las obras contratadas, las cuales
pueden comprender la ejecucién de partidas especificas que requieren capacidades técnicas y
especializadas, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 128 del Reglamento D.S. N°661/2024,
que autoriza establecer porcentajes superiores al 30% por razones fundadas, el Contratista podra
subcontratar parte de las obras y/o partidas del contrato, hasta un maximo del 50% del Valor Total
adjudicado de las Obras (impuestos incluidos).

La subcontrataciéon requerird autorizacién previa, expresa y por escrito de la Municipalidad, la cual
debera ser solicitada mediante anotacion escrita en el Libro de Obra, dirigida al Inspector Técnico de
Obras (I.T.0.), indicando, a 1o menos:

e las partes de las obras, la(s) partida (s) o prestaciones especificas que se pretenden subcontratar.
e la identificacion completa del o los subcontratistas (Razén Social y R.U.T).

¢ El monto estimado o proporcién que representara dentro del contrato.

o Certificado de Habilidad en el Registro de Proveedores de Mercado Publico del subcontratista.

El subcontratista debera encontrarse habil en el Registro de Proveedores, al momento de solicitarse la
autorizacién y durante toda la vigencia de la subcontratacién, no pudiendo encontrarse afecto a
causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién previstas en la Ley N°19.886, su Reglamento y
demas normativa aplicable. La Unidad Técnica a través del L.T.O. corroborara que el subcontratista es
habil para contratar con el Estado.

Entendiéndose, en todo caso que el Contratista queda responsable de todas las obligaciones contraidas
con la Municipalidad, indicadas en el Contrato y en las presentes Bases, como asimismo el
cumplimiento de las Normas del Cédigo del Trabajo en relacién con el pago de las remuneraciones e
imposiciones previsionales de los trabajadores del subcontratista, situacién que eventualmente sera
fiscalizada por la Municipalidad.

Los subcontratistas deberan cumplir, respecto de las partidas subcontratadas, con las mismas
exigencias técnicas, administrativas y de calidad establecidas en las presentes Bases y Contrato,
debiendo el Contratista responder plenamente por los actos, omisiones, incumplimientos, atrasos o
deficiencias del subcontratista.

Asimismo, el Contratista deberd informar y solicitar autorizacién previa a la Municipalidad respecto de
cualquier modificacién en las partidas subcontratadas y/o en la identidad del subcontratista. En caso
de sustitucion, debera acreditar previamente que el nuevo subcontratista cumple integramente con los
requisitos establecidos en este numeral.

En ningin caso la subcontratacién podra ser utilizada para efectuar una cesién del contrato,
manteniéndose el Contratista como responsable directo ante la Municipalidad.

Los subcontratistas, si los hubiere, deberdn cumplir con la normativa legal vigente relativa a la Ley
N°20.123 y el reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, el funcionamiento de
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empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios, siendo
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar, a través del 1.T.O., el cabal cumplimiento de lo
anterior.

El incumplimiento de la solicitud de autorizacién para emplear subcontratistas o de la responsabilidad
subsidiaria del Contratista tendrd una multa diaria equivalente al 0,1% del monto neto total del
Contrato, ademas de no cursar el Estado de Pago siguiente, hasta que la situacién sea normalizada, sin
perjuicio de la facultad de la Municipalidad de poner término al contrato.

k) El Contratista estara obligado a controlar y regular el ingreso y permanencia de personas en la faena,

debiendo asegurar que todo trabajador, subcontratista o personal que participe en la ejecucion de las
obras cuente con la correspondiente relacion laboral o contractual vigente y se encuentre debidamente
individualizado conforme a los registros y procedimientos de control de acceso establecidos para la
obra. Se prohibe el ingreso, permanencia o ejecucién de labores en la faena de personas que no
cuenten con la autorizacién correspondiente o que no mantengan vinculo laboral o contractual vigente
con el Contratista o sus subcontratistas, segin corresponda.
Asimismo, queda estrictamente prohibido el ingreso, permanencia o desempefio de funciones en la
obra de cualquier persona que se encuentre bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias
estupefacientes o psicotrépicas, asi como el porte, consumo o distribucién de dichas sustancias al
interior de la faena. El Contratista deberd adoptar todas las medidas necesarias para prevenir,
controlar y corregir estas situaciones, siendo responsable de asegurar el cumplimiento de esta
obligaciéon por parte de sus trabajadores, subcontratistas y demdas personas que participen en la
ejecucion del contrato.

1) El Contratista debera cumplir integramente con la normativa laboral, previsional y de seguridad social
vigente respecto de sus trabajadores dependientes, manteniendo al dia el pago de remuneraciones,
cotizaciones previsionales, obligaciones laborales y demas obligaciones que emanen de la relacion
laboral. Asimismo, debera proporcionar a la Unidad Técnica, cuando ésta lo requiera, los antecedentes
que acrediten dicho cumplimiento, conforme a la normativa aplicable.

m)El Contratista debera cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para la
Aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N°16.744, sobre la Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo en obras, faenas o servicios. La Unidad Técnica fiscalizara o verificara el cumplimiento de lo
anterior.

n) Toda suma que la Municipalidad pague o sea condenada a pagar, ya sea, por instituciones de
prevision o salud, de fiscalizacién, o por parte de los Tribunales de Justicia sean éstos civiles, laborales,
de garantia o de policia local, tendrd derecho a repetirlos en contra de la Empresa, pudiendo
descontarlos administrativamente de los estados de pago o bien haciendo efectivas las respectivas
garantias, quedando facultada para ello, con la notificacion de la resolucién o sentencia definitiva y una
vez que ésta se encuentre firme y ejecutoriada, para proceder a la retencién de los valores contenidos
en ellas.

o) El Contratista sera exclusivo responsable por los dafios que sean imputables a sus trabajadores
y/o dependientes. También sera exclusivo responsable de todo tipo de ilicito civil o consecuencias
derivadas de ilicitos penales que sean imputables a sus dependientes. E1 Municipio podra repetir en
contra del adjudicatario por todos los perjuicios en bienes y/o funcionarios municipales, imputables a
trabajadores o dependientes del adjudicatario.

p) El Contratista debera mantener, en todo momento, un trato digno, respetuoso y profesional con
los funcionarios municipales con quienes se relacione, asi como con la comunidad en general.
Asimismo, debera adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que sus trabajadores se
desempefien en un ambiente laboral digno, seguro y libre de acoso laboral, acoso sexual y violencia en
el trabajo, en conformidad con lo dispuesto en la Ley N°21.643 (Ley Karin) y demdas normativa
aplicable.

q) Relacion con Terceros y Huelga. La Municipalidad no tendra injerencia ni responsabilidad alguna en
la relacién contractual de los trabajadores y proveedores con el Contratista. Todas las obligaciones, de
este ultimo con terceros, seran de su cargo exclusivo. No sera causal eximente del cumplimiento del
respectivo contrato por parte del contratista, una eventual declaraciéon de huelga de los trabajadores.
En este caso el contratista deberd adoptar las medidas conducentes para dar cumplimiento a los plazos
de ejecucion y vigencia indicados en el contrato.

r) Permisos y aprobaciones. Sera obligacién del Contratista proporcionar oportunamente todos los
antecedentes técnicos, planos, memorias, certificados, declaraciones, formularios, protocolos de
prueba, proyectos definitivos, correcciones y demds documentos que sean necesarios para la
obtencién de permisos, aprobaciones, recepciones, empalmes, certificaciones o autorizaciones
vinculadas a las instalaciones, urbanizaciones, servicios y especialidades comprendidas en la obra. La
Municipalidad gestionara aquellos permisos o actuaciones que, conforme a la normativa aplicable,
correspondan al propietario o mandante, sin que ello libere al contratista de su deber de entregar,
corregir, complementar y tramitar los antecedentes técnicos que sean de su competencia o que
resulten necesarios para la correcta ejecucidn, aprobacién y recepcién de la obra. La falta de entrega
integra, oportuna y conforme de dichos antecedentes podrd impedir la recepcién de las obras,
suspender la tramitacion del estado de pago respectivo y dar lugar a las multas que procedan conforme
a las presentes Bases.
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8.12 Multas.

Las multas serdn determinadas por el I.T.O., a través del Libro de Obra, anotando la fecha de inicio del
incumplimiento del Contratista y cesara en la fecha que registre el mismo L.T.O. en dicho Libro.

Una vez calculadas las multas conforme al mecanismo establecido en las Bases y agotadas las instancias de
apelacién contempladas, el Contratista debera pagar la totalidad del monto aplicado mediante depésito en
la cuenta corriente del Gobierno Regional del Biobio, segin se indica:

El

Titular: Gobierno Regional del Biobio
RUT: 72.232.500-1

Banco: BancoEstado

Cuenta corriente N°: 53309172601
Correo: tesoreria@gorebiobio.cl

comprobante del depdsito debera ser incorporado como antecedente obligatorio del Estado de Pago

correspondiente. En consecuencia, el Gobierno Regional como entidad financiera verificara el
cumplimiento de las estipulaciones aplicables y solo autorizara la tramitaciéon del Estado de Pago, la
facturacion y la eventual cesién de factura, en la medida que el depoésito por la totalidad de la multa se
encuentre realizado y debidamente acreditado.

b)

d)

g)

h)

k)

1)

Si el Contratista no diere inicio a los trabajos dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha
de Entrega del Terreno, se aplicara una multa por cada dia de atraso igual a 0,5 UTM, incluyendo los
cinco (5) primeros dias habiles de atraso y hasta el dia en que el Contratista efectivamente inicie las
obras, debidamente registrado por el L.T.O. en el Libro de Obras.

Si el Contratista se excediere de diez (10) dias habiles de atraso en el inicio de los trabajos, contados
desde la fecha de Entrega del Terreno, la Municipalidad podra poner término anticipado al contrato
conforme al punto 8.18.2 de las presentes Bases, sin perjuicio de las multas ya aplicadas y de las que
correspondan hasta la fecha del término.

Si las obras se entregaren con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa de 0,5 UTM por
cada dia de atraso. Esta multa se descontara administrativamente del ultimo Estado de Pago.

Si el Contratista se excediere de quince (15) dias corridos de atraso, la Municipalidad podra poner
término anticipado al contrato conforme al punto 8.18.2 de las presentes Bases, sin perjuicio de las
multas ya aplicadas y de las que correspondan hasta la fecha del término.

Por abandono o paralizacién injustificada de los trabajos por mas de cinco (5) dias corridos, sin
autorizacion del L.T.O. registrada en el Libro de Obras, se aplicara una multa de 1 UTM por cada dia
corrido de abandono, desde el sexto (6°) dia y hasta que el Contratista reanude efectivamente las
obras, circunstancia que debera constar en el Libro de Obras, sin perjuicio de la facultad de la
Municipalidad de poner término anticipado al contrato.

Por no subsanar, dentro del plazo fijado por el L.T.O. las observaciones formuladas durante la
ejecucion de la obra, en el Libro de Obras o con ocasiéon de la Recepcidon Provisoria, se aplicara una
multa de 2 UTM por cada dia corrido de atraso.

Por incumplimiento de las disposiciones legales sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, contenidas en la Ley N°16.744, se aplicard una multa diaria de 3 UTM.

Por no mantener el Libro de Obras en la faena o no permitir su acceso al I.T.0. y demds funcionarios
autorizados, se aplicara una multa de 3 UTM por cada dia de incumplimiento.

Por atraso en la instalacién del Letrero de Obras, por instalarlo sin las especificaciones exigidas o por
no reemplazarlo en caso de deterioro, dafio o sustraccion, se aplicara una multa de 2 UTM por cada
dia de incumplimiento, con un tope de quince (15) dias. Vencido dicho plazo, la Municipalidad podra
poner término anticipado al contrato.

Por incumplir las instrucciones técnicas impartidas por escrito por el L.T.O. en el Libro de Obras, se
aplicard una multa de 2 UTM por cada dia de incumplimiento.

Si los ensayos de calidad solicitados por el 1.T.0. no cumplen con las exigencias de la normativa
aplicable, se aplicara una multa de 8 UTM por cada evento, sin perjuicio de la obligacién del
Contratista de demoler y reconstruir, a su exclusivo costo, las obras que no cumplan con las
especificaciones técnicas.

Por cada ocasion en que el I.T.0. constate que el Profesional Residente no se encuentre presente en la
obra, sin autorizacién registrada en el Libro de Obras, se aplicard una multa de 3 UTM.

Por ejecutar partidas distintas de las contempladas en las Especificaciones Técnicas, planos o
instrucciones del I.T.0., o por instalar materiales, equipos o artefactos no aprobados previamente por
la Inspeccién, se aplicarda una multa de 5 UTM por cada evento, sin perjuicio de la obligacién de
retirar, demoler o reemplazar las partidas observadas a costa exclusiva del Contratista.

Por no cumplir con el porcentaje ofertado de Mano de Obra Local, de conformidad con el Anexo 9, se
aplicard una multa de 8 UTM. El porcentaje se calculara considerando el promedio informado en los
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Estados de Pago. Si no existiere disponibilidad de mano de obra local suficiente, el Contratista debera
acreditarlo mediante certificado emitido por la OMIL.

m) El incumplimiento de la obligacién de solicitar autorizacién para emplear subcontratistas, o de las

n)

p)

a)

t)

obligaciones relativas a la responsabilidad subsidiaria del Contratista, sera sancionado con una multa
diaria equivalente al 0,1% del monto neto del contrato, ademas de la suspensién de la tramitacion
del Estado de Pago siguiente hasta regularizar la situacién, sin perjuicio de la facultad de la
Municipalidad de poner término al contrato.

La infraccidn a lo establecido en el inciso primero del punto 8.11 letra i) sera sancionada con una multa
de 8 a 16 UTM. Se considerara una infraccién nueva por cada mes que transcurra sin subsanar el
incumplimiento.

Si el Contratista no mantiene oportunamente vigentes las garantias por Anticipo y/o de Fiel
Cumplimiento del Contrato, se aplicard una multa de 8 UTM por cada dia de atraso, calculada
conforme al valor de la UTM vigente al momento del incumplimiento.

Por no presentar, en forma completa y oportuna, la documentacién de Seguridad y Salud en el Trabajo
exigida como requisito previo al primer Estado de Pago, se aplicara una multa de 5 UTM, sin perjuicio
de no cursarse dicho Estado de Pago mientras el incumplimiento subsista.

Por cada ocasién en que el I.T.O. detecte personal sin los Elementos de Proteccidon Personal exigidos,
uso de herramientas defectuosas, deficiente sefializacion de la obra, incumplimiento de las medidas de
control de polvo, ruidos, transito de maquinaria o disposiciéon de residuos, se aplicarda una multa de 3
UTM.

Por cada ocasiéon que el LT.O. detecte en la faena a un trabajador del contratista o de sus
subcontratistas que no cuente con contrato de trabajo vigente, o cuya documentacién laboral no sea
exhibida dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento, se aplicard una multa de 3 UTM por
trabajador, debiendo el contratista disponer su retiro inmediato de la obra, sin perjuicio de la denuncia
a la Inspecciéon del Trabajo y de la facultad de la Municipalidad de poner término anticipado al
contrato, en caso de reiteracion.

Por cada ocasién que el I.T.O. detecte de manera flagrante en la faena a personal del contratista o de
sus subcontratistas bajo los efectos del alcohol y/o drogas, o consumiendo dichas sustancias, se
aplicard una multa de 3 UTM por trabajador, debiendo el contratista disponer su retiro inmediato de la
obra por el resto de la jornada, sin perjuicio del cumplimiento de la Ley N°16.744 y de las normas de
seguridad y salud en el trabajo.

Por no proteger adecuadamente las obras ejecutadas o permitir el transito de personas, vehiculos o
magquinaria sobre elementos que no hayan alcanzado las condiciones técnicas para su uso, ocasionando
deterioros, se aplicara una multa de 3 UTM por cada evento, sin perjuicio de la obligacién del
Contratista de reparar o reconstruir integramente las obras dafiadas a su exclusivo costo.

Por mantener la obra, sus frentes de trabajo o los espacios publicos colindantes con acumulacién de
escombros, materiales, residuos o desperdicios, sin efectuar su retiro oportuno conforme a las
instrucciones impartidas por el L.T.O., se aplicara una multa de 2 UTM por cada ocasidon en que se
constate el incumplimiento.

Por ocasionar dafios a arboles, dreas verdes, mobiliario urbano, luminarias, pavimentos, soleras,
veredas, redes de servicios u otros bienes publicos o municipales y no proceder a su inmediata
reparacion o reposicion conforme a las instrucciones del 1.T.O., se aplicard una multa de 5 UTM por
cada evento, sin perjuicio de la obligacion de reparar integramente los dafios ocasionados.

w) Por no mantener durante toda la ejecucién de la obra el cierre perimetral, la sefializacién preventiva,

y)

las barreras de seguridad, los desvios peatonales u otras medidas de proteccidn exigidas por las Bases,
las Especificaciones Técnicas, la normativa vigente o las instrucciones del 1.T.O., se aplicard una multa
de 3 UTM por cada dia en que se constate el incumplimiento.

Por instalar maquinas de ejercicio, mobiliario urbano, adocretos, elementos prefabricados u otros
componentes de la obra sin la previa revisién y aprobaciéon del LT.O., o sin ajustarse a las
Especificaciones Técnicas, planos, instrucciones del fabricante o antecedentes del proyecto, se aplicara
una multa de 5 UTM por cada elemento observado, sin perjuicio de la obligaciéon de retirarlo,
reinstalarlo o reemplazarlo a costa exclusiva del Contratista.

Por mantener en la obra materiales, equipos o elementos rechazados por el LT.O., transcurridas
cuarenta y ocho (48) horas desde su notificaciéon en el Libro de Obras, se aplicard una multa de 2 UTM
por cada dia de incumplimiento.

Por impedir total o parcialmente el transito peatonal o vehicular sin la debida sefializacion,
autorizacién o medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente, las presentes Bases o las
instrucciones del L.T.O., se aplicard una multa de 3 UTM por cada dia en que se constate el
incumplimiento.

La aplicacion de cualquiera de las multas establecidas en las presentes Bases sera independiente de la
obligacién del Contratista de subsanar el incumplimiento detectado y de reparar integramente los dafios
ocasionados. En consecuencia, el pago de una multa no lo eximira del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, ni limitara las facultades de la Municipalidad para ordenar la reparacion, reposicion,
demolicion, reemplazo o ejecucion de las obras necesarias, hacer efectivas las garantias, aplicar otras
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sanciones previstas en las presentes Bases o disponer el término anticipado del contrato cuando
corresponda.

Para los efectos del pago de las multas expresadas en UTM, el valor que se considerara sera el que esta
unidad tenga en el mes calendario de la ocurrencia de la infraccidon que se sanciona y si la infracciéon se
hubiere extendido en el tiempo en meses distintos, la correspondiente al valor del mes en que hubiere
comenzado la comisién del hecho.

La aplicacion de la multa, se efectuara en el estado de pago siguiente, a la fecha en que se detecté la
infraccién, descontindose por simple via administrativa del valor neto de la factura mensual e
indicando expresamente esta multa.

Las multas en ninguiin caso podran sobrepasar el 20% del valor neto del contrato.

Se considerara incumplimiento grave a las obligaciones del adjudicatario, la reiteracién de 4 o mas
infracciones sancionadas con multa durante un mes calendario, o la reiteracién de la aplicaciéon de 15
multas en total durante la ejecucién del contrato.

Asimismo, constituira incumplimiento grave, la aplicacién de multas equivalentes a un monto que exceda
del 20% del valor neto del contrato, lo cual podra ser causal de término anticipado de Contrato.

8.13 Del Procedimiento Administrativo para la Aplicacién de Multas en caso de Incumplimiento.
Se aplicara el siguiente procedimiento para la aplicacién de multas:

a) En caso de verificarse alguna causal de multa de las indicadas en el punto anterior, la Unidad Técnica lo
informara al adjudicatario, a fin de que dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles siguientes, contados
desde la notificacidn, evacue sus descargos a la Unidad Técnica, expresando en dichos descargos lo que
estime conveniente en defensa de sus derechos y acompafando los antecedentes probatorios en que
funde sus alegaciones.

b) Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado al adjudicatario para
presentar sus descargos y antecedentes, sea que aquél hubiere presentado o no sus descargos, la
Municipalidad a través, de un acto administrativo fundado, debera resolver la solicitud, desestimando
el respectivo requerimiento o bien, aplicando la multa respectiva.

c) Las notificaciones a que haya lugar dentro de este procedimiento administrativo especial estaran a
cargo de la Unidad Técnica, en su calidad de encargado del contrato, y se haran personalmente al
adjudicatario o a quien éste haya designado como su representante para los efectos del contrato. En
caso de no poder practicarse la notificaciéon personal, de lo cual debera quedar constancia escrita, los
actos administrativos correspondientes, se notificaran por carta certificada dirigida al domicilio del
contratista sefialado en el contrato. En todo lo que no fuere contrario a este procedimiento, las
notificaciones se regiran por lo sefialado en los articulos 45, 46 y 47 de la Ley N2 19.880. En cualquier
caso, el adjudicatario podra designar un correo electrénico para estos efectos, en cuyo caso las
notificaciones deberan practicarse a través de dicho medio.

d) Los actos administrativos que impongan una sancidn, seran impugnables de acuerdo con las reglas
generales contenidas en la Ley N°19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, lo cual
deberd indicarse expresamente en el respectivo Decreto Alcaldicio, sefialando el o los recursos
aplicables y los plazos correspondientes para su interposicién por el afectado. La interposicién de
recursos administrativos en contra del acto que imponga una sancién no suspende su ejecucién,
siéndole exigible el pago de la multa en la forma prevista en las presentes bases. En todo caso el
afectado podra solicitar fundadamente al Sr. Alcalde que tal ejecucion se suspenda, mientras no se
resuelva el o los recursos interpuestos, de acuerdo con la referida Ley N° 19.880.

e) En todo lo que no fuere contrario a la naturaleza de este procedimiento especial, seran aplicables las
normas de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de
los Organos de la Administracién del Estado.

8.14 Recepcion Provisoria.

a) Solicitud de recepcion. Terminados los trabajos, el contratista requerira la recepcién provisoria de
la obra mediante solicitud ingresada en la Oficina de Partes de la Municipalidad, dirigida al Alcalde,
con atencién a la Unidad Técnica. Por el solo hecho de presentar la solicitud, se entendera que el
contratista declara concluida la ejecucion de las obras conforme al contrato.

Junto con la solicitud, el contratista deberd acompafiar los documentos que acrediten las recepciones
efectuadas por las distintas entidades técnicas y administrativas, incluidas las recepciones de
Organismos Publicos u Oficiales que resulten aplicables segin la naturaleza del proyecto y conforme
a lo exigido en las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes de la licitacion.
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Verificacion del I.T.O. La Unidad Técnica, por medio del I.T.O., dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la presentacién de la solicitud en Oficina de Partes, debera verificar el término de los
trabajos de conformidad a lo estipulado en el respectivo contrato y fijara la fecha real de éstos, la que
en ningln caso podra ser anterior a la fecha de recepcidon de la solicitud.

Si las obras no estuviesen terminadas, el I.T.O. rechazara la solicitud, dejando constancia mediante
anotacion en el Libro de Obra, con el objeto de que el contratista termine adecuadamente los trabajos
y solicite nuevamente su recepcion en iguales términos. Producido el rechazo, se entendera que el
plazo contractual no se ha interrumpido y seguira corriendo hasta que el contratista presente una
nueva solicitud de Recepcién Provisoria, con la consiguiente aplicacién de las multas por atraso que
correspondan segun el punto 8.12 de las presentes Bases.

Designacion y constitucion de la Comision de Recepcion. Si el I.T.O. estimare que las obras se
encuentran terminadas, otorgara su V°B° y solicitara al Alcalde el decreto que designe a la Comision
de Recepcién. Dicha Comision estard integrada por los siguientes funcionarios o quienes los
subroguen:

¢ Un profesional de la Direccién de Obras Municipales.

e Un profesional de la Secretaria Comunal de Planificacién.

e EILT.O. del contrato, quien actuara ademas como ministro de fe del acto.

La Comisién debera constituirse en terreno dentro de un plazo maximo de quince (15) dias habiles
contados desde la solicitud del I.T.O. La fecha y hora fijadas para la revisién y eventual recepcion
seran comunicadas al contratista por el .T.O. con al menos dos (2) dias habiles de anticipacidn, por
medio del Libro de Obra y correo electrénico.

Asistencia del contratista. A la Recepcién Provisoria deberan asistir el contratista y/o su
representante legal y el profesional que estuvo a cargo de la ejecucion de la obra. Si el contratista no
asistiere a pesar de haber sido debidamente citado, el acto se realizara con la sola presencia de la
Comision, declarando el contratista renunciar en tal evento a reclamos posteriores, sin perjuicio de
su derecho a impugnar y recurrir de los actos administrativos en que se viera agraviado, en los
términos de las Leyes N°18.575 y N°19.880.

Resultados de la Recepcidon Provisoria. Constituida la Comisién en terreno y verificada la ejecucion
de las obras conforme al contrato, sus planos, especificaciones técnicas, aclaraciones y
modificaciones, podran producirse los siguientes resultados:

e.1) Recepcion Provisoria Conforme (sin observaciones). Si la Comisiéon determinare que las
obras se encuentran terminadas de conformidad al contrato y su calidad es la esperada por la
Municipalidad, procedera a recibirlas en forma provisoria, levantando un “Acta de Recepcién
Provisoria Conforme”, l1a que debera consignar, a lo menos:

e Antecedentes individualizantes del contrato y de las partes.
e Fechareal de término de la obra, sefialada por el L.T.O.

e Fecha en que se efectuara la Recepcion Definitiva.

¢ Individualizaciéon de los integrantes de la Comision.

El acta sera firmada por los integrantes de la Comisién y por el contratista y/o su representante legal,
entregandose copia a este Ultimo. Si el contratista o su representante se negare a firmar o recibir
copia, se dejara constancia expresa en el acta, remitiéndose posteriormente copia por correo
electronico.

e.2) Recepcion Provisoria con Observaciones. Si la Comisiéon determinare que las obras se
encuentran terminadas, pero presentan observaciones de poca importancia que no comprometan la
calidad final ni la eficiente utilizacion de la obra, procedera a recibirlas con observaciones,
levantando un “Informe de Recepcidén Provisoria con Observaciones”, que debera consignar, a lo
menos:

e Antecedentes individualizantes del contrato y de las partes.

e Detalle de las observaciones formuladas por la Comisidn, con respaldo fotografico u otros medios
de verificacién que ésta estime necesarios.

e Plazo perentorio otorgado al contratista para subsanarlas, determinado por la Comisién conforme
a criterios técnicos atendida la naturaleza y complejidad de las observaciones.

La firma del informe por parte del contratista importa la aceptacién de todas las observaciones
consignadas. Si éste se negare a firmar o recibir copia, se dejard constancia en el documento,
remitiéndose copia por correo electrénico.

Los dias que el contratista demore en subsanar las observaciones, dentro del plazo otorgado por la
Comisidén, no se consideraran para la fecha de término real de los trabajos ni daran lugar a la
aplicacién de multas. No obstante, si el Contratista excediere dicho plazo, los dias de exceso se
adicionaran a la fecha real de término y daran lugar a la aplicaciéon de multas y/o términos
anticipados de contrato segin los puntos 8.12 y 8.18 de las presentes Bases. Si la Comision
determinare la necesidad de efectuar nuevos ensayos o peritajes, el tiempo que demoren dichos
estudios no serd imputable al contrato.
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La verificaciéon del cumplimiento de las observaciones serd de responsabilidad del L.T.O., quien
suscribird un “Acta de Verificacién de Observaciones” que se adjuntara al Informe de Recepcion
Provisoria con Observaciones. Dicha circunstancia se pondra en conocimiento de la Comisién, la que
procedera conforme a lo dispuesto en la letra e.1) anterior, levantando el Acta de Recepcién
Provisoria Conforme.

e.3) Rechazo de Recepcion. Si la Comisién determinare que los trabajos no estan terminados o no
se ejecutaron conforme a las exigencias del contrato, no recibira las obras y dejara constancia en un
“Acta de Rechazo de Recepcion”, la que debera consignar los fundamentos técnicos del rechazo y el
plazo otorgado al contratista para ejecutar, a su costa, los trabajos o reparaciones pendientes. En este
caso queda sin efecto la fecha de término de los trabajos informada por el I.T.O., corriendo el plazo
interrumpidamente hasta la nueva verificacién de término realizada por el L.T.O. a solicitud del
contratista, como si fuera solicitud inicial de recepcion.

Los dias empleados por el contratista en ejecutar los trabajos pendientes se adicionaran a la fecha de
término y daran lugar a la aplicacion de las multas establecidas en el punto 8.12 de las presentes
Bases. En ningun caso el contratista podra excusar su responsabilidad por trabajos defectuosos, ni
negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido previamente aceptados por el .T.O.

Sin perjuicio de lo anterior, el lapso comprendido entre la fecha de solicitud de Recepcion y la fecha
de constitucién de la Comision no sera computable para efectos de determinacion de la multa.

f) Entrega material de la obra. Una vez recibidas conforme y provisionalmente las obras por la
Comisién, o subsanadas las observaciones, la Municipalidad, a través de la Direccién de Obras
Municipales, dispondra de diez (10) dias habiles para hacerse cargo materialmente de las mismas,
cesando en dicha fecha la responsabilidad del contratista en el cuidado de la obra. Para estos efectos,
el contratista debera hacer entrega al I.T.0. de los juegos de llaves completos e identificados,
manuales de operacidn, garantias de equipos, planos as-built y demas documentacion técnica que
corresponda segun la naturaleza del proyecto.

g) Usodelaobray responsabilidad durante el periodo de garantia. Durante el plazo de garantia de
correcta ejecucion del contrato, la Municipalidad usara o explotara la obra como estime conveniente.
No obstante, el contratista sera siempre responsable de todos los defectos que presente la ejecucién,
salvo aquellos que se deban al uso o explotacién inadecuada por parte de la Municipalidad, debiendo
repararlos a su costa dentro del plazo establecido por el L.T.O. El incumplimiento de esta obligacion
dara derecho a la Municipalidad a hacer efectiva la garantia por la correcta ejecucién y a efectuar con
cargo a ella las reparaciones necesarias, sin que el contratista quede eximido de mantener vigente el
monto total estipulado para dicha garantia.

Lo anterior se entendera sin perjuicio de la responsabilidad legal del contratista en los términos y
plazos establecidos en el articulo 18 del DFL N°458, de 1975, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, cuando resulte aplicable

8.15 Recepcion Definitiva.

a) Plazo y solicitud. La Recepcién Definitiva se efectuard una vez transcurrido un (1) afio contado
desde la aprobacion de la Recepcién Provisoria de las obras, mediante solicitud del contratista
ingresada en la Oficina de Partes de la Municipalidad, dirigida al Alcalde, con atencién a la Unidad
Técnica.

b) Activacion de oficio. Si vencido el referido plazo de un (1) afio, y transcurridos treinta (30) dias
corridos adicionales, el contratista no hubiere solicitado la Recepcion Definitiva, ésta se realizara de
oficio por la Municipalidad, comunicando al contratista la fecha de su realizacién mediante carta
certificada remitida al domicilio registrado en el contrato y, copia de la misma, por correo electrénico
al domicilio que conste en los antecedentes de la licitacion.

c¢) Comision de Recepcion y procedimiento. La Recepcién Definitiva se hara con las mismas
solemnidades que la Recepcién Provisoria, ante una Comisién de Recepcién Definitiva designada por
decreto alcaldicio, con la composicidn prevista en la letra c) del numeral 8.14 precedente. Le seran
aplicables, en lo pertinente, las reglas sobre comunicacion al contratista, asistencia, negativa a firmar
y publicacion del acto administrativo, contenidas en dicho numeral.

d) Resultados de la Recepcion Definitiva.

d.1) Recepcion Definitiva sin observaciones. Si la Comision no formulare observaciones, dara por
recibidas definitivamente las obras, levantando un “Acta de Recepcion Definitiva”, la que debera
consignar, a lo menos:

e Antecedentes individualizantes del contrato y de las partes.
e Fecha de aprobacion de la Recepcion Provisoria.

¢ Constancia de la inexistencia de observaciones.

e Individualizacion de los integrantes de la Comision.
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d.2) Recepcion Definitiva con observaciones pendientes. Si la Comision determinare la existencia
de observaciones pendientes, no recepcionara definitivamente la obra y otorgara al contratista un
plazo perentorio para subsanarlas, fijado conforme a criterios técnicos atendido la naturaleza y
complejidad de las observaciones. El periodo de garantia de correcta ejecucion se entendera
prorrogado por el mismo lapso otorgado para la subsanacidn, debiendo el contratista mantener
vigente dicha garantia durante toda la prérroga.

Subsanadas las observaciones a satisfaccion del I.T.O. y de la Comisidn, se procedera conforme a la
letra d.1) anterior.

d.3) Incumplimiento del contratista. Si el contratista no subsanare las observaciones formuladas
dentro del plazo otorgado, la Municipalidad podra hacer efectiva la garantia por la correcta ejecucion
de la obra y efectuar, con cargo a ella, las reparaciones que sean necesarias, sin perjuicio del cobro de
las multas y de las demas acciones legales que correspondan.

e) Reserva de responsabilidad legal. La aprobacion de la Recepcion Definitiva se entendera sin
perjuicio de la responsabilidad legal que incumbe al contratista, en su calidad de constructor, en los
términos y plazos establecidos en el articulo 18 del DFL N°458, de 1975, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, cuando resulte aplicable segtn la naturaleza del proyecto.

8.16 Liquidacion del Contrato.

a) Plazo y autoridad competente. Efectuada la Recepcion Definitiva por parte de la Comision de
Recepcioén, la Unidad Técnica debera proceder a la elaboracién de la liquidacién del contrato dentro
de un plazo no fatal de quince (15) dias habiles, contados desde la aprobacién de dicha recepcidn,
debiendo impulsar su tramitacién de oficio hasta su total conclusidn.

La liquidaciéon sera sancionada por la misma autoridad que adjudicé el contrato y se tramitara
mediante procedimiento administrativo fundado, sin forma de juicio, conforme a la Ley N° 19.880.

b) Contenido de la liquidacién. La liquidacién constituird el balance final del contrato y debera
fundarse en los antecedentes que obran en el expediente administrativo, ajustandose a la
jurisprudencia de la Contraloria General de la Republica sobre la materia. Debera contener, a lo
menos:

Los pagos efectuados al contratista.

El estado de cumplimiento técnico y administrativo del contrato.

El cumplimiento de los plazos contractuales.

Las garantias y seguros constituidos y su vigencia.

Las retenciones practicadas, si procedieren.

Los anticipos otorgados y su restitucion.

Las multas aplicadas, indicando su estado de tramitacién y pago.

Los saldos a favor o en contra de las partes.

Las resoluciones y actos administrativos dictados durante la ejecucion del contrato.

Las acciones ejercidas o por ejercer para el resguardo de los intereses municipales.

c) Improcedencia de liquidacion con multas pendientes. No se podra practicar la liquidacion del
contrato mientras existan procedimientos de aplicacién de multas que no se encuentren totalmente
tramitados y ejecutoriados.

d) Notificaciéon y observaciones. La liquidacion serd notificada al contratista en forma previa a su
aprobacion, mediante correo electrdnico.

El contratista podra formular observaciones dentro del plazo de diez (10) dias habiles contados
desde su notificacién.

Las observaciones seran resueltas mediante informe técnico fundado de la Unidad Técnica, con el
V°B° del I.T.O., el cual servird de base para el acto administrativo que apruebe la liquidacion.
Transcurrido el plazo sin observaciones, o una vez resueltas éstas, la liquidacién se tendra por firme
y se procedera a su aprobacion mediante acto administrativo.

e) Rebeldia del contratista. Si el contratista no formulare observaciones, se rehusare a suscribir la
liquidacién o no compareciere, ello no afectard la validez ni eficacia del procedimiento, debiendo
dejarse constancia en el expediente administrativo.

f) Tratamiento de saldos. Los saldos que resulten de la liquidacién se compensaran de pleno derecho.
Si existiere saldo a favor del contratista, éste serad pagado conforme al procedimiento de estados de
pago, dentro del plazo que establezca el respectivo acto administrativo.

Si existiere saldo a favor de la Municipalidad, ésta podra hacerlo efectivo con cargo a las garantias
vigentes, sin perjuicio de ejercer las acciones de cobro que correspondan.

g) Devolucion de garantias y finiquito. Aprobada la liquidacién y verificada la inexistencia de
obligaciones pendientes, se procedera a la devolucidn de las garantias vigentes.

La liquidaciéon firme producira el finiquito administrativo del contrato, sin perjuicio de las
responsabilidades legales que correspondan al contratista, en particular las establecidas en el
articulo 18 del DFL N°458, de 1975, cuando resulten aplicables.
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8.17 Fiscalizaciéon y Control.

Durante todo el desarrollo del contrato, se fiscalizard el cumplimiento de la normativa laboral y de
seguridad social en la obra a través del Inspector Técnico de Obras, haciéndose asesorar por los servicios
y/o profesionales que correspondan, si fuese necesario.

El contratista deberd mantener en obra copia vigente del contrato de todos los trabajadores que se
encuentren en el sitio de la obra y finiquitos segin corresponda, incluyendo aquellos que formen parte de
subcontratos. Los que podran ser requeridos en cualquier momento por la Municipalidad para su revisién.

En cada estado de pago se fiscalizara el cumplimiento, por parte del contratista y sus subcontratistas, en
su caso, de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto de todos los
trabajadores que se hayan desempefiado en la obra durante el mes anterior a la fecha del estado de pago
respectivo. La Municipalidad, no dara curso a los estados de pago del periodo que corresponda en el
evento de existir incumplimiento respecto de la obligacién anterior, fundamentalmente la existencia de
pagos laborales o previsionales pendientes.

8.18 Terminacion Anticipada del Contrato.
8.18.1 Causales Generales de Término Anticipado.

Cuando la terminacién anticipada del contrato obedezca a una causal imputable al adjudicatario, la
Municipalidad podra disponer la resolucién administrativa con cargo del contrato, hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento y retener o imputar los estados de pago pendientes, en la medida necesaria
para cubrir los perjuicios ocasionados por el incumplimiento, sin perjuicio de las demas acciones
administrativas y judiciales que correspondan para obtener el integro resarcimiento de los dafios
ocasionados.

Cuando la terminacién anticipada del contrato obedezca a una causal no imputable al adjudicatario, la
resolucion sera sin cargo, no procedera el cobro de la Garantia de Fiel Cumplimiento por dicha causal y se
efectuard la liquidacién de las prestaciones efectivamente ejecutadas y recibidas conforme, sin perjuicio
de los derechos que correspondan a las partes de acuerdo con la ley.

Para los efectos de las presentes Bases, se consideraran causales imputables al adjudicatario las sefialadas
en las letras b), c), e), g), h), i) y k); mientras que se consideraran causales no imputables al adjudicatario
las sefialadas en las letras a), d), f) y j). Sin perjuicio de ello, la Municipalidad determinara, mediante
resoluciéon fundada, el alcance de las consecuencias econdmicas derivadas del término anticipado,
atendiendo a la naturaleza de la causal, los perjuicios efectivamente ocasionados y las demas
circunstancias del caso.

a. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes, siempre que el contratista no se encuentre en
mora en el cumplimiento de sus obligaciones.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Contratista. Se considerara incumplimiento
grave a las obligaciones del adjudicatario, cualquiera de las siguientes situaciones: (I) la reiteracién de
4 0 mas infracciones sancionadas con multa durante un mes calendario; (II) la aplicacién de 15 o mas
multas en total durante la ejecucion del contrato; o (III) la acumulacién de multas cuyo monto alcance
el tope del 20% del valor neto del contrato.

c. Estado de notoria insolvencia del contratante, debidamente apreciada por la Municipalidad, a menos
que se mejoren las cauciones entregadas para garantizar el cumplimiento del contrato. En este caso, la
Municipalidad podra exigir una caucién equivalente hasta el 100% del valor del contrato, incluida
todas sus modificaciones.

d. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

e. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural contratista.

g. Extincién de la personalidad juridica de la sociedad contratista, disolucién de la sociedad o
manifestacion de voluntad de disolverla, encontrandose pendiente la ejecucion del contrato.
h. La falta de mantencién vigente de las Garantias, asi como su falta de ampliacién o renovacién cuando

ello resulte exigible por aumento de monto, aumento de plazo o por cercania al vencimiento respecto
del plazo contractual, de conformidad al Punto 8.7 de las presentes Bases.

i. En el caso que al proveedor se le imponga la pena de inhabilitacién para contratar con el Estado,
prevista en los articulos 8°y 10 de laley N°20.393,y 33 de la ley N°21.595.
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j- La imposibilidad de ejecutar la prestaciéon en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato conforme articulo 13 de la ley 19.886, y articulo 129 del reglamento de la
Ley N°19.886.

k. Las demas que se establecen en las presentes Bases de la licitacion, en especial las contenidas en el
articulo 8.18.2 de las presentes Bases.

Para el caso de la UTP, son causales de Término anticipado del Contrato, adicionalmente a las causales
anteriores, las siguientes:

1. La constatacion de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la
libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran los antecedentes pertinentes a la
Fiscalia Nacional Econ6mica.

2. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o mas
caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.

3. Ocultar informacidn relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.

4. Inhabilidad sobreviviente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar
ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

5. Disolucién dela UTP.

6. Cuando el nimero de integrantes de la UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia ocurra durante la
ejecucion del contrato.

7. Incurrir a cualquier contravencion al articulo 180° a 184° del Reglamento de la Ley N°19.886.

En caso de término anticipado del contrato, se procedera a la liquidacién de las prestaciones
efectivamente ejecutadas y recibidas conforme, sin que ello otorgue al contratista derecho a
indemnizaciones distintas de aquellas que pudieren corresponder conforme a la ley. Tratindose de un
término anticipado con cargo, la Municipalidad podra adoptar las medidas necesarias para asegurar la
continuidad de la ejecucion de las obras, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.18.2.

8.18.2 Causales Especiales de Término Anticipado.

Se entiende con cargo al contrato resuelto administrativamente, el mayor costo que deba pagar la
Municipalidad por la ejecucién y terminacién de las obras contratadas, incluyéndose la totalidad de los
gastos en que deba incurrir, tanto directos como indirectos o a causa de ello.

La Municipalidad podra declarar resuelto administrativamente el contrato, mediante resoluciéon fundada,
previa tramitaciéon del procedimiento administrativo que corresponda y respetando el derecho del
contratista a formular sus descargos, cuando ello sea legalmente procedente.

La resoluciéon administrativa con cargo facultard a la Municipalidad para asumir de inmediato la
administracién y posesion material de la obra, de las instalaciones de faena, de los materiales
incorporados a ésta y de aquellos destinados a su ejecucion que se encuentren en el recinto de la obra, asi
como de los antecedentes técnicos necesarios para su continuidad, sin perjuicio de los derechos que el
contratista pueda ejercer por las vias administrativas o judiciales que correspondan.

La interposicién de recursos administrativos o acciones judiciales por parte del contratista no suspendera
por si sola los efectos de la resolucién administrativa ni las facultades de la Municipalidad para adoptar las
medidas necesarias para la continuidad de la obra, salvo resolucién expresa de la autoridad o tribunal
competente.

Sin perjuicio de las causales generales de término anticipado previstas en el numeral 8.18.1, constituiran
ademas causales especiales de resolucién administrativa con cargo las siguientes:

a. Siel Contratista, por causa que le sea imputable, no iniciare las obras dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles contados desde la fecha de Entrega del Terreno, sin perjuicio de las multas aplicadas conforme
al punto 8.12 letra a) de las presentes Bases.

b. Si el Contratista se excediere de 15 (quince) dias corridos de atraso en la entrega de las obras respecto
del plazo contractual, sin perjuicio de las multas aplicadas conforme al punto 8.12 letra b) de las
presentes Bases.

c. Si el Contratista incurriere en abandono o paralizacion injustificada de los trabajos por mas de 10
(diez) dias corridos, sin requerimiento ni autorizacién del L.T.O. registrada en el Libro de Obra, sin
perjuicio de las multas aplicadas conforme al punto 8.12 letra c) de las presentes Bases.

d. Por modificaciones o alteracién de las obras contratadas sin la debida autorizacion del Municipio o la
entidad mandante.
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e. Si las obras quedaren con defectos graves que no pudieran ser reparados y comprometieron la
seguridad de ellas u obligaron a modificaciones sustanciales del proyecto, sin perjuicio que la
Municipalidad adopte las medidas que procedan.

f. Si el contratista se retrasa mas del 20% del plazo otorgado para salvar las observaciones formuladas
por la Comisién de Recepcién Provisoria de Obras, la municipalidad podra poner término anticipado al
contrato, hacer efectivas las garantias y llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes.

g. Si el contratista tiene multas por sobre el 20% del precio neto del contrato, el municipio podra poner
término anticipado al contrato, hacer efectivas las garantias y llevar a cabo las acciones judiciales
pertinentes.

h. Por resoluciéon de liquidaciéon dictada en conformidad a la Ley N°20.720, cesién de bienes o notoria
insolvencia. Se presumira insolvencia del contratista cuando tenga documentos protestados o se
encuentre en mora en el pago de obligaciones previsionales o tributarios

i. Si el contratista fuere condenado por algin delito que merezca pena aflictiva, o por cualquiera de los
delitos de cohecho contemplados en el Titulo V del Libro II del Cédigo Penal. Tratdndose de sociedades,
cuando lo fuere alguno de sus socios, miembros del directorio o apoderado.

j- Por incumplimiento grave de las obligaciones relativas a la normativa laboral y previsional, en la
medida que las deudas superen el monto de la garantia de fiel cumplimiento y los pagos pendientes a
favor del contratista.

k. Si el representante legal o apoderado del Contratista no concurre a dos citaciones consecutivas
efectuadas por la Municipalidad para la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, la Municipalidad
podra poner término anticipado del contrato haciendo efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento, sin
perjuicio de las demas acciones que correspondan.

I. Por causales indicadas en las presentes Bases Administrativas que establezcan expresamente dicha
sancion.

De resultar un saldo a favor del Contratista, se le restituira, dictando al efecto un Decreto que sancione la
liquidacién pertinente. Si al término de la obra, se obtiene un saldo en contra del Contratista, éste tendra
un plazo de 30 dias, contados desde la fecha de notificacién de la resoluciéon que aprueba la liquidacién
contable, para ingresar en arcas del Gobierno Regional del Biobio el total adeudado. Vencido dicho plazo,
la Municipalidad iniciara las acciones judiciales que procedan.

Resuelto administrativamente el contrato con cargo, la Municipalidad podra adoptar de inmediato todas
las medidas necesarias para asegurar la continuidad de la obra, incluyendo la contratacién de servicios de
vigilancia, conservacién, cierre o resguardo de las faenas; retener o imputar los estados de pago
pendientes y ejecutar las garantias constituidas en conformidad a las presentes Bases; contratar las obras
indispensables para evitar deterioros o riesgos para las personas o bienes; y relicitar o contratar la
ejecucion del saldo de las obras conforme a la normativa aplicable. Los mayores costos y gastos que dichas
medidas irroguen serdn de cargo del contratista incumplidor, sin perjuicio de las acciones que
correspondan para obtener el pago de los perjuicios ocasionados.

La Municipalidad podra, asimismo, tomar posesién administrativa de la obra y levantar un inventario del
estado de avance, materiales, equipos incorporados a la obra e instalaciones de faena, dejando constancia
de ello mediante acta suscrita por la Inspeccién Técnica de la Obra, sin perjuicio de la comparecencia del
contratista o de su negativa a suscribirla. La negativa del contratista a efectuar la entrega material de la
obra o a suscribir el acta correspondiente no impedira el ejercicio de estas facultades por parte de la
Municipalidad.

Serdn de cargo del contratista todos los mayores costos, gastos, perjuicios, indemnizaciones, asesorias,
inspecciones técnicas, administracion, vigilancia, conservacidn, nueva contratacion, diferencias de precios
y cualquier otro desembolso que deba efectuar la Municipalidad como consecuencia del incumplimiento y
de la terminacién de la obra, sin perjuicio de la ejecucién de las garantias y de las acciones judiciales que
correspondan para obtener el integro resarcimiento de los perjuicios.

En caso que al contratarse la terminacién de las obras, fuere necesario modificar partidas o
especificaciones del contrato resuelto administrativamente con cargo, para los efectos de liquidar el cargo,
se deberan considerar para aquellas partidas, los valores y cantidades contemplados en el presupuesto
detallado, segtin sea el caso.

Terminadas y recibidas por la Municipalidad las obras contratadas, se procedera a liquidar contablemente
el contrato resuelto administrativamente con cargo, para lo cual se debera expresar en pesos el monto del
contrato que se liquida, a la fecha de término establecida para el mismo.

La municipalidad se reserva el derecho de interponer acciones legales contra la empresa en el caso de
considerar que alguna de las causales de término anticipado con cargo genere un perjuicio o detrimento al
patrimonio municipal.
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8.19 Procedimiento de terminacion anticipada del contrato y cobro de garantia de fiel

a)

b)

)

d)

e)

cumplimiento.

En caso de verificarse alguna causal de terminacidn anticipada de las indicadas en el punto anterior y
cobro de garantia de fiel cumplimiento, la Unidad Técnica lo informara al adjudicatario, a fin de que
dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles siguientes, contados desde la notificacién, evacue sus
descargos a la Unidad Técnica, expresando en dichos descargos lo que estime conveniente en defensa
de sus derechos y acompafiando los antecedentes probatorios en que funde sus alegaciones.

Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado al adjudicatario para
presentar sus descargos y antecedentes, sea que aquél hubiere presentado o no sus descargos, la
Municipalidad a través, de un acto administrativo fundado, debera resolver la solicitud, desestimando
el respectivo requerimiento o bien, declarando terminado anticipadamente el contrato.

Las notificaciones a que haya lugar dentro de este procedimiento administrativo especial estaran a
cargo de la Unidad Técnica, en su calidad de encargada del contrato, y se haran personalmente al
adjudicatario o a quien éste haya designado como su representante para los efectos del contrato. En
caso de no poder practicarse la notificaciéon personal, de lo cual debera quedar constancia escrita, los
actos administrativos correspondientes, se notificaran por carta certificada dirigida al domicilio del
contratista sefialado en el contrato. En todo lo que no fuere contrario a este procedimiento, las
notificaciones se regiran por lo sefialado en los articulos 45, 46 y 47 de la Ley N2 19.880. En cualquier
caso, el adjudicatario podrd designar un correo electronico para estos efectos, en cuyo caso las
notificaciones deberadn practicarse a través de dicho medio.

Los actos administrativos que declaren el término anticipado del contrato seran impugnables de
acuerdo con las reglas generales contenidas en la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos
Administrativos, lo cual debera indicarse expresamente en el respectivo Decreto Alcaldicio, sefialando
el o los recursos aplicables y los plazos correspondientes para su interposiciéon por el afectado. La
interposicion de recursos administrativos en contra del acto que imponga una sancién no suspende su
ejecucion, siéndole exigible el pago de la multa en la forma prevista en las presentes bases. En todo
caso el afectado podra solicitar fundadamente al Sr. Alcalde que tal ejecucion se suspenda, mientras no
seresuelva el o los recursos interpuestos, de acuerdo con la referida Ley N°19.880.

En todo lo que no fuere contrario a la naturaleza de este procedimiento especial, seran aplicables las
normas de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de
los Organos de la Administracién del Estado.

8.20 Prohibicién de Ceder o Transferir el Contrato.

El proveedor no podra ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones contraidas a persona
natural o juridica alguna, excepto lo descrito en las presentes bases.

8.21 Solucion de Controversias.

Serd la Justicia Ordinaria quien resuelva los problemas o divergencias que se susciten entre las partes con
motivo de la ejecucion del Servicio, para lo cual las partes fijan domicilio en la Comuna de Cabrero. Ello,
sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloria General de la Reptublica.

8.22 Pacto de Integridad

El

oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacién, acepta expresamente el

presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas
en el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacién y demdas documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacién y documentacién que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacién, asumiendo expresamente
los siguientes compromisos:

a.

El oferente se obliga a no ofrecer ni otorgar, ni intentar ofrecer u otorgar, sobornos, regalos, premios,
dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningin funcionario publico en
relacion con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion de él o los contratos que
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas u otorgarlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

El oferente se obliga a no intentar ni realizar acuerdos o negociaciones, actos o conductas que tengan
por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto
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especifico y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza
colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informaciéon y documentacion, que deba presentar
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para
asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia de la misma.

d. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

e. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas
en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y €l o los contratos que de ellos se derivase.

f. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de
licitacion, asi como en la legislacién y normativa que sean aplicables a la misma.

g. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la realidad, que
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

h. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o
dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacién, incluidos sus
subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccidn, sin
perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas
por los organismos correspondientes.
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2. APRUEBASE los Antecedentes del Llamado a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN
MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-17-LP26.

. Certificado Informaciones Previas N°278, de fecha 08 de junio de 2023.

LR TR TEN TR IR T Y]

13

CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS

Wy (T "y CERTIFICADO N*
s

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 278
DIRECCION DE OBRAS Pechn

REGION DEL BIOBIO .
HE AL, SOLICITUD N*
CABRERO [ ™ ursano [J RURAL 272
FECHA
30-mayo-23

1. IDENTIFICACION DE LA PROPIEDAD (CERTIFICADO DE NUMERQ)

A LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE PABLO NERUDA ESQ. LOS COPIHUES
LoTEO CABRERO - VILLA SAN MARCO manzaNA | e LOTE -
ROL §.11. N* BNUP LE HA SIDO ASIGNADO EL N* SN

2, INSTRUMENTO(S) DE PLANIFICACION TERRITORIAL APLICABLE(S)

PLAN REGULADOR NTERCOMUNAL O METROPOLITANO FECHA
PLAN REGULADOR COMUNAL X FECHA 28/12/2009
PLAN SECCIONAL FECHA
PLANO SECCIONAL FECHA

AREA DONDE SE UBICA EL TERRENO

I:l | EXTENSION URBANA Im | URBANA | D | RURAL

3. DECLARATORIA DE POSTERGACION DE PERMISO (Art. 117 LGUC)
PLAZO DE VIGENCIA

DECRETO O RESOLUCION N° ==

FECHA

4. Debera acompaiiar informe sobre calidad de subsuelo (Art. 5.1.15. 0.G.U.C.) | O s ‘ m NO 1

5 NORMAS URBANISTICAS ( En caso necesario se adjunta hoja anexa )
5.1 USOS DE SUELO

ZONA O SUBZONA EN QUE SE EMPLAZA EL TERRENG l ZEXH-1 l
TIPO DE USO Pemmitides - Condici dos - Prohibid

RESIDEMNCIAL Pt

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Industria Molesta

Bodegaje y Talleres  Inofensiva
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

EQUIPAMIENTO
CIENTIFICO
COMERCIO
CULTO Y CULTURA
DEPORTE
EDUCACION
ESPARCIMIENTO
SALUD
SEGURIDAD
SERVICIOS
SOCIAL

15 POUrS S FavErlaca oo ie

SUPERFICIE PREDIAL MiNIMA DENSIDAD MAXIMA ALTURA MAXIMA EDIF. SISTEMA DE AGRUPAMIENTO /

250 Mis2 1680 Hab/Ha 14 Mis Aislado, Pareado

COEF. DE CONSTRUCTIBILIDAD COEF. DE OCUPACION DE SUELO OCUPACION PISOS SUPERIORES RASANTE R:II.TE:;E(JN

-
25 07 0.G.U.C. 0.GUG 0GUC/ t/
ADOSAMIENTOS DISTANCIAMIENTOS CIERROS OCHAVO!
ALTURA % TRANSPARENCIA u’z/y
0.G.UC. 0.GU.C. 0.G.U.E

0.G.U.C. 0.G.U.C. —
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TR A L A e

CESIONES Proporcitn frente y fondo superfiies a ceder para areas verdes ( Art2.2.5 N° 20.GU.C)

ESTACIONAMIENTOS REQUERIDOS SEGUN USOS PERMITIDOS

ZONA O INMUEBLE DE
AREA DE RIESGO AREA DE PROTECCION CONBERVAGICN HISTARICA ZOMA TIFICA O MONUMENTO NACIONAL
Os @ wo Os {ro Os A wo O s ¢ no
(ESPECIFICAR) (ESPECIFICAR) (ESPECIFICAR) (ESPECIFICAR)
5.2 LINEAS OFICIALES
POR CALLE TIPO DE VIA
PABLO NERUDA DE SERVICIOS
DISTANCIA ENTRE L.O. 15,00 MTS IANTEJARDIN 3 m; & m erfrertande ki Citin
LINEA OFICIAL
DISTANCIA L.O. A EJE CALZADA 7,50 MTS CALZADA 7,00 MTS
POR CALLE TIPO DE VIA
LOS COPIHUES LOCAL
DISTANCIA ENTRE L.O. 11,00 MTS ANTEJARDIN 2 m; 8 m errentando it Catéers,
LINEA OFICIAL
DISTANCIA L.O, A EJE CALZADA 5,50 MTS CALZADA 7.00 MTS
POR CALLE TIFO DE VIA
XHHKHHAHK KOO0
DISTANCIA ENTRE L.O. HAHHAK ANTEJARDIN XXHXHKA
LINEA OFICIAL
DISTAMCIA L.O. A EJE CALZADA XHHHHAK CALZADA AN
POR CALLE TIFO DE VIA
XHKMXKHAK KCHRNRHNH
DISTAMCIA ENTRE L.O. EER R ANTEJARDIN 000000
LINEA DFICIAL
DISTANCIA L.O. A EJE CALZADA HCHN N CALZADA KM
5.3 AFECTACION A UTILIDAD PUBLICA
LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA AFECTA A DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA (Art. 59) | D Sl E NO
ENSANCHE [l
PARQUE | VIALIDAD
4 g APERTURA 1

DE LAS SIGUIENTES VIAS

GRAFICACION DEL AREA AFECTA A UTILIDAD PUBLICA CON INDICACION DE SUPERFICIE Y DIMENSIONES (parque ! vialidad)
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PERFIL DEL AREA AFECTA A OBLIGACION DE URBANIZAR (Art. 2.2.4)

D NN NN BENE NN 00NN

BN R PO 0

OBRAS DE URBANIZACION DE LAS AREAS AFECTAS A DECLARATORIA (Art. 134° LGUC)
PLANOS Q PROYECTOS

Pavimentacian

Agua Potable

Alcaniarillados de Aguas Servidas

Evacuacién de Aguas Lluvias

Electricidad yio Alumbracgo Plblico

Gas

Telacomunicaciones

Plantaciones y obras de omalo

Obras de defensa del terrenc

gjojojajojojajojgio

Ofros {especificar)

6.- CARACTERISTICAS DE URBANIZACION

Fasmnonemuamumcmu-. i EJECUTADA | s | [Iwo l“m“‘J Vs l [ne |anm.nmm | L I [Iwo |

7.- DOCUMENTOS ADJUNTOS

! [[] eLANOD DE CATASTRO | [] PERFILES DE CALLES

I O] ANEXO NORMAS URBANISTICAS DEL }
LR.T.

NOTA: El presente Certificado mantendrd su validez y vigencia mientras no se publiquen en el Diario Oficial modificaciones al cormespondiante
instrumento de planificacién territorial, o a las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes, gua afecten las normas urbanisticas
aplicables al predio.

8.- PAGODE DEREGHOS $ 3.305.-

TefAL DERECHOS Muuiclm.Es\mQ. 130 N8 LGU.C) N FECHA

GIREEENGRESO MUNICIPAL [ |\ o e

PA DRA ORTIZ

UITECTO REVISOR “*. "DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
FIRMA ¥ TIMBRE
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. Certificado Informaciones Previas N°279, de fecha 08 de junio de 2023.

T

113

CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS

i MUNICIPALIDAD DE CABRERO e

DIRECCION DE OBRAS Fecia

REGION DEL BIOBIO s
SO AL SOLICITUD N
CABRIERO ‘ V¥ uRBANO ] RURAL 271
FECHA
30-mayo-23
1. IDENTIFICACION DE LA PROPIEDAD (CERTIFICADO DE NUMERG)
& LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE GABRIELA MISTRAL ESQ. LOS COPIHUES
LoTED CABRERO - VILLA SAN MARCO manzana | & LOTE %
ROL S.10. N° BNUP LE HA SIDO ASIGNADD EL N° SN

2. INSTRUMENTO(S) DE PLANIFICACION TERRITORIAL APLICABLE(S)

PLAN REGULADOR NTERCOMUNAL O METROPOLITANO FECHA
PLAN REGULADOR COMUNAL X FECHA 28/12/2009
PLAN SECCIONAL FEGHA
PLANG SECCIONAL FECHA

AREA DONDE SE UBICA EL TERRENO

D] EXTENSION URBANA 1 k1 ! URBANA | O ] RURAL

3. DECLARATORIA DE POSTERGACION DE PERMISO (Art. 117 LGUC)
PLAZO DE VIGENCIA -

DECRETO O RESOLUCION N° g

FECHA

4, Debera acompafiar informe sobre calidad de subsuelo (Art. 5.1.15. 0.G.U.C)) [ O = | 1 ne |

5 NORMAS URBANISTICAS ( En caso necesario se adjunta hoja anexa )
5.1 USOS DE SUELO

ZONA O SUBZONA EN QUE SE EMPLAZA EL TERRENO ZEXH-1 ]
TIPO DE USO Pemitidos - Condicionados - Prohibidos

RESIDEMNCIAL P

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Industria Maolesta

Bodegaje y Talleres  Inofensiva
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

EQUIPAMIENTO
CIENTIFICO
COMERCIO P COI0 NSCOtETas
CULTO Y CULTURA Pe
DEFORTE P stadios
EDUCACION e 2
ESPARCIMIENTO
SALUD T NG5y CTRMATON S
SEGURIDAD arceles y de detencion
SERVICIOS Eermmitico
SOCIAL Permitide
il NN S PO S81 Auenlads pat |y
SUPERFICIE PREDIAL MINIMA DENSIDAD MAXIMA ALTURA MAXIMA EDIF. SISTEMA DE AGRUPAMIENTG)
250 Mts2 160 Hab/Ha 14 Mts Aislado, Pareado f
COEF. DE CONSTRUCTIBILIDAD COEF. DE DCUPACION DE SUELO OCUPACION PISOS SUPERIORES | RasanTe |, MVEL D8
25 07 0.6.UC. 06Ug 0GUL.
ADOSAMIENTOS DISTANCIAMIENTOS CIERROS OCHAVOS /
ALTURA % TRANSPARENCIA
0.G.UcC. 0.GUuUC. .
0.G.U.C. 0.G.U.C.
~ I
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203
GCESIONES Proporcion frante y fondo suparfities a ceder para dreas verdes { Al225 N 20.6.U.C) ==
ESTACIONAMIENTOS REQUERIDOS SEGUN USOS PERMITIDOS
ZONA O INMUEELE DE
AREA DE RIESGO AREA DE PROTECCION Ly e B MiTORI ZONA TIPICA O MONUMENTO NACIONAL
O s @ no Os  {no Os  [fno [ s 1 o
(ESPECIFICAR) (ESPECIFICAR) (ESPECIFICAR) {ESPECIFICAR)
5.2 LINEAS OFICIALES e
POR CALLE | & /'I'IF:\‘FE VIR N
;
GABRIELA MISTRAL \G QX {DESE )
DISTANCIA ENTRE L.O. 11,00 MTS ANTEJARRBIN / 3 5 m eefrenlanda nith Cakners
LINEA OFICIAL )
DISTANCIA L.O. A EJE CALZADA 5,50 MTS CALZADA \_ _/ 7,00 MTS
POR CALLE TIPO DE VIA
LOS COPIHUES LOCAL
DISTANCIA ENTRE L.O. 11,00 MTS ANTEJARDIN 4 m; 5 m ot rula Coerern
LINEA OFICIAL
DISTANCIA L.O. A EJE CALZADA 5,50 MTS CALZADA 7,00 MTS
POR CALLE TIFO DE VIA
MANUEL ROJAS PASAJE
DISTANCIA ENTRE L.O. 8,00 MTS ANTEJARDIN 3m; 5 m anfrentandc uta Cabresa
LINEA OFICIAL
DISTANGIA L.O. A EJE CALZADA 4,00 MTS CALZADA 3,50 MTS
POR CALLE TIPO DE VIA
KRR RIRHHHHH
DISTANCIA ENTRE L.O, XHXNHNNN ANTEJARDIN HOORKHHEN
LINEA OFICIAL
DISTANCIA L.O. A EJE CALZADA XKXKHOK CALZADA TOOOOOKN
5.3 AFECTACION A UTILIDAD PUBLICA
LA PROPIEDAD SE ENGUENTRA AFECTA A DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA (Art. 58) |_ D sl E MO
ENSANCHE [
PARQUE VIALIDAD
O o APERTURA O
DE LAS SIGUIENTES VIAS
GRAFICACION DEL AREA AFECTA A UTILIDAD PUBLICA CON INDICACION DE SUPERFICIE Y DIMENSIONES (parque | vialidad)
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PERFIL DEL AREA AFECTA A OBLIGACION DE URBANIZAR (Art. 2.2.4)

OO0 OO0

XIO00C00C00OO0OC0NOO0000

OBRAS DE URBANIZACION DE LAS AREAS AFECTAS A DECLARATORIA (Art. 134° LGUC)
PLANOS O PROYECTOS

Pavimentacian

Agua Potable

Alcantarillados de Aguas Servidas

Evacuacidn de Aguas Lluvias

Electricidad ylo Alumbrado Plblico

Gas

Telecomunicaciones

Flantaciones y obras de ornato

Obras de dafensa del terrana

O|a|ojoogjo|o|o|.

Otros (especificar)

6.- CARACTERISTICAS DE URBANIZACION

|551anous|.nunmmzmlm: EJECUTADA ] s ] [ne |nsmn|m. | s | [Iwa lsnmunznm | (s | e |

7.- DOCUMENTOS ADJUNTOS

| ' ANEXD MORMAS URBAMISTICAS DEL |

| D PLANG DE CATASTRO J D PERFILES DE CALLES \B.T

NOTA: El presente Cerlificado mantendra su validez y vigencia mienfras no se publiquen en el Diario Oficial modificaciones al correspondienta
instrumento de planificacidn territorial, e a las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes. que afecten las normas urbanisticas
aplicables al predia.

8.- PAGO DE DERECHOS $ 3.305.-

TOTAL DERECHOS MUNICIPALES (Art, 130 N8 LG.U.G.) N* FECHA

GIRO DE INGREST MUNICIPAL~.,_ N FECHA
= = J

ARQUIT REVISOR ~~ DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
- FIRMAY TIMBRE |
JMPRIMIR
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. Certificado N°492, de fecha 30 de mayo de 2023, Bien Nacional de Uso Publico.

‘" REPUBLICA DE CHILE
5 MUNICIPALIDAD DE CABRERO
“alreco  DIRECCION DE OBRAS MUMICIPALES

CERTIFICADON® : 492/2023
MAT. : BNUP

CABRERO, 30 de Mayo 2023

(NO ACREDITA DOMINIO DE LA PROPIEDAD)

Quien subscribe, Director de Obras Municipales de la llustre Municipalidad de
Cabrero, certifica:

Que, el emplazamiento del proyecto denominado “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS
SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO”, CODIGO BIP 40054680-0,
corresponde a un Bien Nacional de Uso Pablico.

Se otorga el presente certificado a peticion de la SECPLAN, para la presentacion del
proyecto senalado, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), proceso ano 2023, del
Gobierno Regional de la Region del Bio Bio (GORE).

(i

\l -')l:l:: 14 r' "i 1
[ ————PABLO SAAVEDRA ORTIZ
| DIRECTOR DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PSO/rmi

DISTRIBUCION:
- Laindicada
- Archivo DOM
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e  Certificado N°572, de fecha 20 de junio de 2023, proyecto cumple con la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

S8 REPUBLICA DE CHILE
LA MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

AL AT

CABREROY

CERTIFICADO N° : 572/2023

CABRERO, 20 de Junio de 2023

Quien subscribe, Director de Obras Municipales de la llusire Municipalidad de
Cabrero, cerfifica:

Que el proyecto denominado “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y
NUEVA VIDA, COMUNA DE CABERO”, CODIGO BIP 400544680-0, cumple con la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, lo sefialado en el Plan Regulador Comunal
y sus respectivas Ordenanzas, siendo factible de ejecutar.

Se otorga el presente certificado a peticion de la SECPLAN de esta comuna,
para la presentacidén del proyecto sefalado, al Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), proceso afo 2023, del Gobierno Regional de la Region del Bio Bio

(GORE]).
——————
|
L /
S | AL R
PABLO SAAVEDRA ORTIZ
DIRECTOR DE OBRAS MUNIiIPAlES
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
PSQ/jon
DISTRIBUCION
- La Indicada
- Archivo DOM
DOM - MUNICIPALIDAD DE CABRERD
LAS DELICIAS M2355 2° PISO - FONO (43) 2401820 - e-mail psaavedra@cabrero.cl
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e  Certificado N°691, de fecha 02 de septiembre de 2024, Servicio Mantencién Areas Verdes.

. »
N/~ REPUBLICA DE CHILE
& f®  MUNICIPALIDAD DE CABRERO
{abrern  DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

CERTIFICADON® : 691/2024

MAT, : Servicio Mantencion
Areas Verdes

CABRERO, 02 de septiembre 2024

Quien subscribe, Director de Obras Municipales de la llustre Municipalidad de
Cabrero, certifica:

Que, luego de ejecutarse las iniciativas indicadas en la tabla siguiente, el sistema
de riego y la mantencion periddica de las dreas verdes sera por medio de camiones aljibes,
de conformidad al servicio contratado por el municipio mediante ID 4080-40-LR22, que
comprende aseo, riego, mantencion, conservacion, reposicion, poda de arboles, de
arbustos y similares.

Nombre Plazoleta Ubicacién

Plazoleta Jardines del Alto, Cabrero E:;E:'r'ge”as esquina Los Copihues, Comuna de
Plazoleta Los Copihues, Cabrero (IE:s';:';t:nias esqoina, Los Copllines, Eomne de
Plazoleta San Marcos, Cabrero E:Elrz- rrl-:li\at-:-ruda esquina Los Copihues, Comuna de
Plazoleta Nueva Vida, Cabrero E:Eger}}a Mistral esquina Los Copihues, Comuna de
Plazoleta El Eden de Monte Aguila, Calle Los Boldos, Monte Aguila, Comuna de
Cabrero Cabrero

Plazoleta Primavera de Monte Aguila, | Colo Colo esquina Los Pinos, Monte Aguila, Comuna
Cabrero de Cabrero

Plazoleta Villa Espana, Cabrero Pasaje Valladolid, Comuna de Cabrero

Plazoleta 11 de septiembre de Monte | Calle Los Boldos esquina Los Acacios, Monte Aguila,
Aguila, Cabrero Comuna de Cabrero

Se otorga el presente certificado a peticion de la SECPLAN de esta comuna, para la
presentacion del proyecto sefalado, al Fondo Regional Iniciativa LTI (FRIL), del
Gobierno Regional de la Region del Biobio (GORE).. ﬂ 2

LR
AN

TOR DE OBRAS

" MUNICIPALIDAD DE CABRERO
PS0/cas
DISTRIBUCION:
- Laindicada
- Archivo DOM
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3. APRUEBASE el Proyecto de Arquitectura del Llamado a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO
PLAZOLETAS SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-17-LP26.

e  Especificaciones Técnicas.

GOOERND
REGICMNAL |
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL AT gﬁ%ﬁﬂ&
ESPECIFICACIONES TECNICAS £ PLANIFICACION
30D A
- - MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA
e DE CABRERO
Codigo BIP 40054680-0
Direccioén Villa San Marcos y Villa Mueva Vida, Sector Oriente de Cabrero
Comuna Cabrero
Propietario llustre Municipalidad de Cabrero
Arquitecto Javier Mufiez Molina

0. GENERALIDADES

El presente proyecto tiene por objeto mejorar dos areas verdes enfregando a la comunidad
un espacio de encuentro y esparcimiento que fomente una mejor sensacion de seguridad,
ademas, de potenciar el cuidado y empoderamiento de la comunidad con su entornoe y
entre sus infegrantes.

Las obras contemplan el mejoramiento de dos plazoletas ubicadas en las villas San Marcos
y Mueva Vida de Cabrero Criente.

Considera pavimentos duros de adeocreto, en senderos y dareas de permanencia,
pavimentos blandos de caucho y maicillo. Ademas, contempla la instalacion de mobiliario
urbano, juegos infantiles, maquinas de ejercicio, plantacién de cubresuelos y la
consfruccion de un sombreaderc metadlice con emparrillade de madera.

El contratista esta en conocimiento de todas las normas, reglamentaciones y disposiciones
legales vigentes aplicables a la ejecucion del proyecto, por lo que deberd responder por
cualquier defecto, emision, dificultad en la ocbtencién de materiales o mala ejecucion de
cualquier partida. Ademas, el confratista es responsable del pago de remuneraciones y
leyes sociales correspondientes.

0.1 NORMAS APLICABLES
La obra debera regirse para su ejecucién en conformidad a:

e |ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones vigentes.

¢ Plan Regulador Comunal, Seccional y Ordenanzas Especiales y Locales.

+ MNorma Chilena Nch relacionada con materiales y su control de calidad.

o Ley MN°20.422 y DS N°30 sobre la Accesibilidad Universal.

¢ Todo Reglamento o Morma que se aplique al disefio y la construccion de este fipo de
edificaciones.

* |as presenfes Especificaciones Técnicas y los Planos que forman parfe del proyecto.

Asimismo, debera dar cumplimiente a todas las leyes, decretos y disposiciones
reglamentarias, relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos e inspecciones
municipales. Por ofra parte, deberdn cefirse estrictamente a las presentes especificaciones,
pudiendo la inspeccién a cargo de la obra rechazar cualguier elemenfo que considere
inadecuado.

0.2  INSPECCION TECNICA Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la Inspecciéon Técnica de Obra, "ITO", guien
represenfara a la Direccion de Obras Municipales "DOM" de Cabrero y todas sus
instrucciones impartidas, deberan ser cumplidas estrictlamente. En caso de que las
instrucciones impartidas por la ITO impliquen modificaciones al proyecte original que
generen aumenfo, disminucion o alteraciéon de las obras confratadas, el contrafista debera
presentar un informe técnico acompafiado de presupuesto detallado y cronograma
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actualizadeo, con indicacion del percentaje acumuladoe de las modificaciones respecto del
contrate criginal. Toda medificacion contractual deberd contar con la aprebacién previa
del Gobierno Regional del Biobio, exceptudndose dnicamente las modificaciones de plazo.
Minguna modificacién podrd ejecutarse mientras no se cuente con las autorizaciones
correspondientes.

0.3 PREVALENCIA

Los planos de arquitectura primaran para la construccion de la obra, los detalles
constructivos sobre los planos generales, las cotas de todos los planos mandan sobre el
dibujo, las especificaciones técnicas sobre los planos y las anctaciones en el libro de obras
sobre todos los demds.

0.4 LIBRO DE OBRA Y PLANIMETRIA

Se debera llevar un libro de obras de conformidad a la OGUC, donde se anctaran todas las
modificaciocnes que se incorporen a la obra, como también las recepciones totales o
parciales firmadas por los profesionales comespondientes. Este documento debe ser
entregado al ITO al finalizar la obra.

0.5 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los productos y materiales que vayan a ser colocados en la obra deberdan ser nuevos
y cumplir con la especificacion mas exigente, en cuante a calidad técnica y caracteristicas
externas, tanto fisicas como estéticas. Su descripcién se encuentfra en las presentes
Especificaciones Técnicas, y/o en los Planos. Todos los materiales y frabajos estardn sujefos
a revision. 3i no se encuentra especificado en las presentes especificaciones técnicas, la
Inspeccién establecera los controles necesarios para verificar que la fabricaciéon de las
partidas se realice conforme a los planos, especificaciones y normas de construccion
vigentes.

0.6 SEGURIDAD DE LA OERA

El contratista proveerd todes los elementos de proteccion personal y general de acuerdo al
riesgo del trabajador y terceros, siendo de su exclusiva responsabilidad y obligacion, la
aplicacién de las normas y medidas de seguridad. No se permitird ningun trabajador sin sus
elementos de proteccion o que utilicen herramientas defectuosas o inseguras que pongan
enriesgo la vida de las personas. También se debera sefalizar la zona de frabajo para evitar
que personas ajenas a la faena ingresen a la zona de trabajo.

0.7 PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo vy responsabilidad del contratista la elaboracién de los proyectos definitivos
de las instalaciones y urbanizaciones que consulte la cbra. Todos los anfecedentes técnicos
de especialidades enfregados por el municipio tienen el caracter informative, a los cuales
el contfratista debe incorpeorar todas las corecciones que exijan los respectivos servicios y
normativas para su aprobacién. Toeda alteracién a los antecedentes informativos deberd
hacerse previa aprobacién de la ITO y, en todo caso. tendrd como objete mejorar o
complementar las soluciones técnicas. Cualguier mayor costo de la obra resultante de los
proyectos definitivos serd de cargo del contratista, salve que las alteraciones que apruebe
la ITO, necesarias para cumplir las exigencias de aprobacion y recepcion por parte de los
respectivos Servicios, impliquen partidas que no estén incluidas en los antecedentes
técnicos que se entregan para el estudio de la licitacion y que estas obras no sean previsibles
en la confrontacién de dichos antecedentes con las condiciones existentes en terreno que
el contratista debe hacer para dimensionar adecuadamente en su propuesta. Se incluyen
todos los gastos por aprobaciones de planos o proyectos de instalaciones y urbanizaciones,
uniones domiciliarias, empalmes, aumento de potencia eléctrica, aportes reembolsables o
no, garantias, recepciones de obras, eftc. gque comespondan segun las normas
reglamentarias de los respectivos servicios que tienen tuicién sobre las instalaciones vy
urbanizaciones que consulta el proyecto a cargo del contratista.

0.8 RECEPCION MUNICIPAL

Una vez finalizadas todas las partidas contfempladas en el proyecto incluidos los aumentos
de obra aprobados vy todas las instalaciones y urbanizaciones funcionando corectamente
y recibidas por los servicios comespondientes, el contratista podra sclicitar la recepcion
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municipal de |las obras a la TO.

« Aprobaciones emitidas por los servicios y/u organismos correspondientes
acompafado de los anfecedentes técnicos definitivos.

e Cualguier otro documento necesario para la aprobacion de la obra de
conformidad a la Ley General de Urbanismeo y Construccian.

0.9 CUIDADOS DE ESPECIES VEGETALES EN LA OBRA

Las especies gue no se encuentren dentro del area de intervencion se deberdn mantener.
Para estas serd necesario un particular cuidado durante la obra. e indica la proteccion del
tronceo y de las raices, cuando se infervenga con faenas de excavacion en proximidad de
estas.

1. OBRAS PREVIAS

1.1 CIERROS PROVISORIOS (ML)

El contratista deberd delimitar la obra con un cierro provisorio, el cual deberd contar con &l
visto bueno del ITO, dando seguridad y presentacion a la Obra. Se considera la ejecucion
de todos los cierros necesarios para aislar la faena de las calles, construcciones vy sitios
colindantes. Se aplicara norma Mch 348.

El alcance de esta partida considera la totalidad de los cierros provisorios requeridos para
la ejecucion de las dos plazoletas confempladas en el proyecto, incluyendo su instalacidn,
mantencién, reposicién, traslado y retiro final, segin las necesidades de la obra y las
instrucciones de la ITO. Mo se consideraran pagos adicionales por cierros provisorios
necesarios para cualquiera de las dreas de intervencidén definidas en el proyecto.

Se deberd considerar en el perimetro de la obra un cierro provisional en base a malla rachel
continua de 2,1m de altura, afionzado a postes de pino impregnado de 2"x2" con escuadras
para evitar fundaciones. Deberdn mantenerse siempre en buen estado estructural, y se
repondran en cada ocasion que su deterioro por uso o danos recibidos lo justifiquen a
solicitud y criterio del ITO. Ademdas, deberd considerar de un acceso peatonal y vehicular el
cual deberd ser contrelado durante la ejecucién de las obras.

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS (MES)

Las instalaciones provisorias de faena podrdn ejecutarse dentro del area de intervencién o,
alternativamente, en un inmueble ubicado en las cercanias de la cbra, siempre gue dicha
ubicacion permita una adecuada operacion de la faena y cuente con la aprobacion
previa de la ITO. En cualguiera de los casos, las instalaciones deberdn cumplir con la
normativa vigente aplicable en materia de seguridad y salud ocupacional, incluyendo las
disposiciones establecidas en el D.5. N%54 y demds reglamentaciédn pertinente, ademds de
respetar los distanciamientos, accesos y condiciones de seguridad requeridas para el
correcto desarrolle de las obras.

Se consultan las construcciones necesarias para el correcio desarrcllo de la faena, para lo
cual se podran disponer edificaciones existentes arendadas o nuevas. Las construcciones
gue se instalen deberan ser firmes, protegidas contra el clima y con una presentacion
aceptable y digna. Se tendra cuidadeo con instalar edificaciones sobre el nivel del terrenc
circundante procurando la seguridad de transeuntes. Se solicita en la obra como minimo,
un recinto para oficina técnica, bodega de materiales y herramientas y bafio quimico. Las
instalaciones de faenas seran consideradas propiedad de la empresa contratista,
debiéndolas retirar al términe de las obras.

Si se frata de construcciones nuevas los muros serdn estructurados en tabiquerias de madera
de 2x3" cada é0cm, la cubierta serd en madera de 2x6" cada 1,00m con costaneras de
2x2" cada é0cm. El interior deberd tener 2,3m libre de altura de piso a cielo como minimo.
El piso debera ser de placa estructural de 15mm. El revestimiento serd mediante planchas
metdlicas onduladas previo una capa de aislante a la humedad. Cualquier instalacion
eléctrica o sanitaria deberd procurar no generar riesgos ni accidentes.
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En caso de que el contratista considere la opcion de instalacién de modulos tipo container
ya sean propios o arendados deberd considerar los respectivos empalmes y sus permisos.
También podran arrendarse construcciones existentes, debiendo contar con el visto bueno
del ITO. Al momento de finalizar las obras el contratista debera entregar la construccion
limpia y en el case de haber sufrido dafios estos deberan ser reparados o repuestos.

El acopio del material se hard sobre terreno natural, limpio, sin pasto, fiera vegetal o
materias orgdnicas. El almacenamiento de materiales se hard por separado y ordenado,
evitando que se mezclen. Es responsabilidad del contfratista resguardar la seguridad de toda
la faena.

Todas estas obras deberdan cumplir con las disposiciones administrativas comespondientes al
D.S. 594.

1.3 EMPALMES PROVISORIOS (MES)

Se consultan las instalaciones provisorias de electricidad, agua potable y alcantarillado
necesarias para la construccion de la obra. Sus consumos, asi comeo las instalaciones
necesarias para estos efectos, seran cancelados por el contratista. Podran utilizarse
instalaciones existentes, pero el aumento de consumo proporcional de dichos servicios sera
de cargo del contratista hasta larecepcion sin observaciones de la obra, debiendo disponer
de los remarcadores comrespondientes para su comprobacién.

1.4 LETRERO DE OBRA (U)
Consulta lefrero de acuerde a modelo ufilizado normalmente por la entidad mandante

(GORE Bicokic) del proyecto, disponible en www.gorebicbio.cl. La empresa deberd instalar
el letrero dentro de un plaze maxime indicado por la ITO.

e Formato: 3x5 metros mas postacion.

+« Disefio: Verimagen de referencia.

e Panel: Estructura perimetral y refuerzos interiores en perfiles tubulares de fierro, forrado
con placa de Zinc Alum lisa con uniones remachadas.

s Grafica: Impresion de disefio en giganfografia 300 dpi en inyeccidn directa o en
impresion electroestatica, sobre PVC autoadhesivo directamente al panel de Zinc Alum
o sobre tela PYC tensionada.

nuevas
obras ™ A

Imagen Referencial Letrero Tipo

El contratista deberd resguardar que la estructura sea la adecuada, ademds, de reponer
teda vez gue sea necesario e indicado peor el ITO.

1.5 PLACA RECORDATORIA CON MONOLITO (U)

El contratista deberda incluir una placa recordatoria socbre monolite de hormigén
prefabricado tipo PRESUR o equivalente técnico en cada plazoleta, deberda estar ubicado
en un lugar visible vy designado por el Inspector Técnico de Obra en conjunto con el
Profesional Responsable del proyecto del Departamento de Confrol de Gestion del
Gobiernc Regional del Biobio.
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+ B tamafo para cada placa sera de 50 x 60cm, en acerc inoxidable con letras en color
negro, tipografia ARIAL Nombre de la Iniciativa de Inversion y su respective codigo BIP.

+ Se debe transcribir el nombre del proyecto gue se indica en el convenio celebrado
con el Gobierno Regional.

+ Se debe indicarla comuna en donde se ejecutd el proyecto.

+ Se debe indicar el mes y afio en el que se inaugura el proyecto.

-~

“NOMBRE DEL PROYECTO SEGUN LO INDICADO EN EL
CONVENID"

OBRA FINANCIADG POR
EL GOBIERNG REGIONAL DEL BIOBIO
COMN RECURS0E AFROBADCS POR EL CONSEJO REGIONAL
DURANTE EL ARO (AND DEL CONVEMIO)
E INAUGURADA POR EL GOBERNADOR
SERGID GIACAMAN GARCIA

JUNTOS SOMOS BIOBIO EE COMUNA, MES DE AR

Imagen Referencial Placa Tipo

1.6 ASEO GENERAL DE LAS OBRAS (MES)

El contratista deberd mantener las faenas libres de escombros, libres de basuras,
desperdicios de cualquier naturaleza y limpias. Ademds, antes de entregar las obras deberd
retirar todo tipo de instalacicones provisorias y limpiar todo el sector antes de sclicitar la
recepcion provisoria.

2. TRABAJOS PREVIOS

2.1 DEMOLICIONES Y TRASLADO A BOTADERO (M3)

Se demoleran y extraerdn todos los elementos existentes visibles o no, tanto estructurales
como de cualquier ofro fipo que entorpezca la obra sobre y bajo el nivel de terreno, los que
no podrdn ser reutilizados para relleno a menos de ser aprobado por el ITO.

Se fomardn en consideracién las normas respectivas en cuanto a seguridad de demolicién
y en cuanto alas emisiones de ruido y polvo. Se debera respetar y cuidar el espacio publico,
las dreas verdes, redes sanitarias, fendido eléctrico y edificaciones existentes. El ferenc
deberd quedar perfectoamente despejado, limpic de escombros y malezas. Se evitara danar
las instalaciones subterdaneas existentes, las que ante tal contingencia seran reparadas por
el contratista a su costo y recepcionadas por la empresa del servicio afectade.

Debe considerarse la extraccion en forma permanente y cuidadosa de los escombros que
se produzcan durante el periodo de la construccion. Este acopio serd en un lugar que no
dificulte a la construcciédn ni su carga. Todos los escombros, restos y otros deberan ser
retirados a un botadero aprobado por el ITO, los cuales no podran serreutilizados en la cbra.

Este item contempla la demclicién del radier existente en Plazoleta San Marcos.

2.2 RETIRO DE SOLERILLAS EXISTENTES (ML)
Se deberan retirar todas las soleras en intericres con el fin de despejar el espacio publico. Estas
serdn trasladadas a un botadero autorizado por el ITO.

2.3 REUBICACION DE ARBUSTOS EXISTENTES (L))

Se deberan reubicar las especies sefialadas en planos, cuidando su adecuada exiraccion,
traslado, plantacion y posterior iego., con el fin de asegurar su comecta adaptacion y
supervivencia. La ubicacion definitiva de las especies reubicadas deberd ser coordinada y
contar con el visto bueno de la Inspeccién Técnica de Obras (ITO) y del personal de
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mantencién de dreas verdes de la Municipalidad. Cualquier especie que, producto de las
labores de reubicacion, no sobreviva o no pueda ser frasladada, debera ser repuesta por el
confratista a su costo.

2.4 RETIRO MOBILIARIO EXISTENTE

Consulta los frabajos de retire mobiliaric existente procurande noe dafarlo durante su fraslade,
se deberd mantener dentro de la faena y su ubicacidon definitiva debera tener el visto bueno
del ITO. Los mobiliarios y postes a retirar seran enfregados en bodega municipal.

2.4.1 Retiro Basureros Existentes (u)
2.4.2 Refiro Bancas Existentes (u)
243 Refiro Juegos Existentes (v)
244 Retiro de Postes Existentes (u)

25 ESCARPE Y DESPEJE DE TERRENO (M2)

Se consulta la ejecucién de todos los trabajos de escarpe v limpieza del terreno a una
profundidad no menor de 10cm y el retiro de la totalidad de toda especie vegetal que no
se encuentre contemplada en el proyecto, de forma tal de entregar el terrenc despejado
para el inicio de las obras de construccion. Todo material que provenga de esta faena
deberd ser llevado a botadero autorizado excepto aquellos que a juicio del ITO deban ser
trasladados a bodega municipal. Antes del retiro o botadero el material v escombros
resultantes deben ser acopiados en un lugar aprobado por el ITO de la cbra. Bl contrafista
no podrda fener mas de 48 horas escombros en la obra, de modo contrario la ITO cursara las
multas correspondientes.

2.6 REFLANTEO TRAZADOS Y NIVELES (M2)

La supervigilancia y exactitud de estos trabajos serdn de responsabilidad del contratista y
deberan contar con el V°B° del ITO. Se realizaran de acuerdo a los planos, el TO y/o
Proyectista debera aprobar los trazados y niveles, previa rectificacién en terrenc. Estos
frabajos deberdn realizarse utilizando instrumentos topograficos y un profesional cudlificado
con los conocimientos correspondientes.

Para el trazado de ejes y definicién de niveles se construird un cerco de madera separado
a 1,50 m. del conforno de la construccion o segun las condiciones disponibles de temeno.
Las tablas horizontales serdn de 1 x 4" con el canto superior cepillado y montadas a nivel
sobre pie derechos de 2x2". Los cercos seran paraleles al perimetre del espacio publice,
quedando el canto superior a +1,00 m. del NPT. La indicacién de ejes debera ser con
caracteres claros, mediante sistema que garantice su permanencia durante todo el
desarrollo de la obra. Los puntos que sefialan los ejes o cotas, se marcardan con clavos y las
letras, nUmeros o cifras se marcaran con pintura.

El NPT +/- 0,00 del proyecto se determinara en presencia de la ITO. El contratisia debera
hacer un trazado provisorio con la silueta de la obra, con indicacién de niveles en todas las
esquinas y linea de ciemro, para determinarla posicién exacta de la obra. En cualguier etapa
de la construccién deben hacerse verificaciones que aseguren el correcto emplazamiento
de los distinfos elementos de la obra.

Previa preparacién del terreno, debera ejecutarse el replantec general de la obra, fijando
un cerco continuo de madera de 1" de espesor en tfodo el contorno de la futura drea verde,
clavado en estacas de 3" x 3" y a 1m de distancia de sus perimetros. En él se marcardn los
ejes y anchos de las excavaciones para las estructuras de sombreaderos.

Para las excavaciones, el replanteo se ejecutard en base a los ejes de acuerdo a lo ya
indicado, previomente raspado a pala, con cal v con las lienzas auxiliares necesarias, Para
las fundaciones, el replanteo se ejecutard sobre el emplantillade mediante lienza a tensidén
marcando los ejes proyectados desde el plano superior, verificando el emplazamiento de
las excavaciones.

2.7 EXCAVACIONES (M3)

La empresa constructora deberd realizar todos los movimientos de tierra necesarios para
dejar el terreno en su forma definitiva que indican los planos respectivos, tales como
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excavaciones, taludes, drenagjes, extracciones, rellenos, tendido de instalaciones, rebajes v
preparacion de la base estabilizada, etc. La Empresa Constructora sera responsable de los
eventuales dafios que, por efecto del movimiente de tiera, pueda ocasionar en las
edificaciones existentes o vecinas.

Se debe considerar lo siguiente:

. La cabida de las fundaciones detalladas en planos.
. Redlizar rellenos compactados alrededor de fundaciones.
. Concretar los pavimenteos especificados en planos.

Se hard de acuerdo a los planocs, ateniéndose estrictamente al perfil disefiado. También se
consideran las excavaciones para los proyectos de instalaciones, niveles definitivos de
terrenos y otros elementos que aparezcan en los planos.

Las excavaciones de fundaciones deberan tener las dimensiones y forma seficladas en los
planos y seran recibidas por el [TO. La geometria de las excavaciones deberd respetar lo
indicado en el proyecto de cdlculo. Los excesos de excavaciones se rellenaran con
concreto de 170 Kg. de cemento /m3, previa auterizacion de la Inspeccion.

Debera fundarse en temeno apropicdo, pudiendo hacerse necesario profundizar las
excavaciones hasta satisfacer las exigencias de capacidad resistente del suelo. Se debera
refirar todo el material sobrante producto de las excavaciones.

Las areas donde deban realizarse excavaciones deberan limpiarse de toda vegetacion,
dentro de lo referente a despeje vy limpieza de la faja. Asi mismo, deberd refirarse todeo el
suelo y bolsones de material vegetal o inadecuado para fundar. Los trabajos incluyen el
carguio y transporte del material a escombros.

2.8 RELLENO CON BASE ESTABILIZADA (M3)

Se consultan los rellenos v rebajes exteriores necesarios para dejar el terreno de acuerdo
con las cotas de nivel que aparecen en los planos con material granular con mezclas bien
graduadas compuestas por grava y arena con tamafo mdaximo de 2. Deberd, ademds,
efectuarse los rellencs de los heridos cuando estos sean mdas anches gue los cimientos para
dar cabida a las zarpas.

En todos los casos serd responsabilidad del contratista, la verificacion de los niveles del
terrenc natural y excavado. El nivel definitive del terrenc de sus contornos no podra estar a
otfra altura que la sefialada en los planos.

Se deben realizar todos los rellenos necesarios (rellencos laterales de fundaciones y bajo
pavimentos). una vez ejecutadas y probadas las instalaciones subterrdneas de alumbrado
publico, compactandolos en humedo, mecdnicamente vy en capas no superiores a 20 cm,
hasta satisfacer las exigencias de capacidad resistente del suelo.

Se consulta la realizacion de base estabilizada de 8 cm de espesor. Todos los materiales que
integran el rellenc deberan estar libres de materias organicas, pasto, hojas, raices v otro
material objetable. Los agregados consistiran en la mezcla de gravas, arenas y arcillas
naturales de acuerdo al tamafio especificado. Se obtendrdan de fuentes seleccionadas por
la L.T.0. Bl material debera cumplir con los siguientes requisitos de calidad:

Limite liquido : Max. 25%
indice de plasticidad : Max. 6%

Desgaste de los Angeles : Max. 45%
Capacidad de soporte CBR [al 95% DMCS) : Min. 60%

Granulometria de acuerdo a la siguiente tabla:

TAMIZ (%) % QUE PASO
11/2" 100
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/4" 57-89
3/8" 37-49
MNe 4 23-55
M 8 13-43

El terreno natural se preparard para servir de apoyo compactdndolo con la humedad
adecuada. Bl suelo se escarificara y se compactard con el objeto de proporcionar una
superficie de apoyo homogénea. La compactacion se realizarad hasta obtener una
densidad mayor o igual a 95% de la densidad maxima del Proctor Modificado.

3. PAVIMENTOS

3.1 SOLERILLAS TIPO B (ML)

Como confinamiento de los pavimentos se consulta la instalacion de solerillas MINVU Tipo B,
dimensiones 20x6x100 cm, de canto biselado, prefabricadas, tendran una resistencia a
compresion de 300 kg/cm?2 a los 28 dias y una dosificacion minima de 297.5 kg.cm/m3. Seran
en hormigén prefabricado modelo GRAU o equivalente técnico. Todas las solerillas
especificadas en el proyecto seran nuevas.

Instalacién

La base de la fundacién se obtendrd excavando una zanja en el terreno natural o, en caso
que la sclera o sclerilla se coloque en conjunto con la construccién del pavimento, en los
costados de la plataforma, una vez que se haya colocado y compactado la sub-base
granular. La excavacion tendrd un ancho minimo de 25 cm y la profundidad necesaria para
que el extremo supericr de la solera quede a nivel especificado en los planocs. El fondo de la
excavacion deberd presentar una superficie pareja vy limpia de materiales sueltos. La
separacion entre soleras serd de & a 8mm. Se procederd a regar diariamente las juntas
durante un pericdo minimo de 7 dias.

se consulta el emboquillade de las soleras de confinamiente con mortero de pega en
hormigen de 170 kg cem/m3 espesor segun plancs. Se resguardard gue este no rebalse el
nivel del mismo. Las juntas entre elementaos se rellenen con mortero de cemento y arena fina
en proporcion 1:4 en peso. El respalde de la solerila se rellene con el mismeo hormigén
especificado para la base, hasta al menos 3/4 de su altura si se respalda por un sélo lado, ©
hasta la mitad de su altura si se rellena por ambos lados.

3.2 CAMA DE APOYO CON ARENA (M3)

La capa de arena sera de 4 cm. la necesaria hasta alcanzar la cota del proyecto se ejecutara
con arena fina tipo A-3 segun clasificacion de suelos. La TO deberd verificar, si es posible en
forma ocular y por los métodos practicos de reconocimiento de suelos, que la capa de arena
comresponde al tipo indicado.

La granulometria recomendada no debe contener mas de 3% de limo y arcilla, en peso. El
contenide de humedad debe serlo mas uniforme posible y cercano al optimeo necesario, que
en condiciones normales varia del 6% a 8%. En caso de estar acopiado a la intemperie, este
material debe ser cubierto.

3.3 ADOCRETOS

Se considera la instalacién de adocretos en dreas de permanencia v de circulacion, segun
disefio en plancs de arguitectura y confinados entre soleras, solerillas, calzada vy los cierres
existentes, en caso de no existir un confinamiento adecuado se debera redalizar con hormigén
en masa. $e dejard una pendiente minima de evacuacion de aguas lluvias del 3% hacia las
areas verdes y extericres.
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Instalacién

Al iniciar la colocacidén del adocreto no se debe pisar sobre la cama de arena. Cuando se
colecan las primeras hiladas se requiere especial cuidade, ya que es necesario que el
adocreto guede en el angulo preciso, de modo de no tener que cambiar posteriormente la
posicion de los adocretos ya colocados. En las zonas adyacentes a las restricciones de borde,
camaras, sumideros, etc., se creardn espacios que deberdn ser ocupados por fracciones de
adocreto. Para cortar los adocretos, se debe emplear una galletera. Los espacios cuya area
sea inferior al 25% del area del bloque o con una dimensién minima de 40mm. Deberan ser
rellenados cofloren hormigén de 300 Kg/fcm?2 de resistencia minima, empleando dride de
tamafioc maximo 10mm.

La compactacién se ejecutard por medio de placas vibradoras de rodado plana. Las
unidades dafiadas durante la compactacion deben ser removidas y repuestas. El nimero de
pasadas de placa vibradora debe ser suficiente para proporcionar una superficie de redado
plana, y prevenir la posibilidad de asentamientos en la primera etapa de vida, bajo la carga
vehicular. Normalmente bastan 2 a 3 pasadas. Luego de la compactacién, las junturas se
tienden a uniformar, gquedando finalmente entre 2 v 4 mm de ancho. Inmediatamente
después de la compactacién se debe esparcir arena fina uniformemente sobre la superficie
con ayuda de escobillones.

De esta manera se completa el proceso de frabazén y el pavimento queda en condiciones
de ser enfregado al trafico. Los niveles entre dos bloques adyacentes no deben diferir en mas
de 2 mm. La superficie de los adocretos no debe desviarse en ningun punto respecto a la
superficie de disefio en mas de £ 10 mm. La separacién total entre la superficie y una regleta
de 3 m. instalada paralelamente al eje del pavimento, no debe ser mayor de 10 mm., excepto
en curvas donde puede requerirse un mayor desnivel.

Una vez colocade el adocreto se extenderd arena fina y seca scbre el pavimento,
procediende a infroducirla en las juntas mediante un barride manual o mecanico,
procurando que quede un excedente sobre toda la superficie.

Esta arena. debe estar libre de sales solubles dafinas, v otros contaminantes que pueden
provocar la aparicion de eflorescencias con ayuda de una placa vibrante, se compacta la
superficie de Adocretos. 5i se ufilizan pisones se golpeard el adoguin hasta que penetre en la
arena 1 cm, aproximadamente. Es recomendable emplear arenas lavadas sin exceso de
finos. Si existen demasiados finos se producira el vaciado de las juntas con el uso y limpieza
del Adocretos: ademas este exceso de finos facilitard su migracion hacia la cama de drido
por arrastre, con idénticas consecuencias no deseables. 5i tras efectuar el barride se
observase gue alguna junta hubiera guedado parcialmente vacia, debe repetirse el sellado
de arenag, pero limitando la operacién a la superficie afectada. Terminada esta impieza, el
Adocreto estd listo para su entrada en servicio.

3.3.1 Adocreto recto griz claro

Se consulta la instalacién de pavimento mediante adoguines de hormigdn prefabricado fipo
adocreto recto de dimensiones 20x10 cm v espesor & cm (gris claro), segun ubicacién, disefio
y distribucién indicada en planos de arguitectura. La ejecucién deberd considerar una
correcta preparacion de la superficie, asegurando niveles, pendientes y compactacion
adecuada de la base de apoyo.

Previo a la colocacion de los adocretos, se deberd disponer una cama de arena nivelada y
compactada, verificando que la superficie permita una correcta alineacién y trabazéon de las
piezas. Los elementos deberdn instalarse de forma continua, respetando la modulacidn, juntas
uniformes y disefio definido, considerando la combinacion de tonalidades gris claro y gris
oscure segun corresponda.

Una vez instalados los adoquines, se debera redlizar el relleno de juntas mediante arena fina,
procediendo posteriormente a la compactacién del pavimento con equipo adecuado,
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evitando desplazamientos o dafios en las piezas. Bl pavimento terminade debera quedar
firme, estable, sin desniveles ni piezas sueltas, asegurando una correcta terminaciéon y
durabilidad de la superficie.

3.3.2 Adocretos recto gris oscure

Se consulta la instalacién de pavimento mediante adoquines de hormigén prefabricado tipo
adocreto recto de dimensiones 20x10 cm y espesor 6 cm (gris oscuro), segun ubicacién, disefio
y distribucidn indicada en planos de arquitectura. La ejecuciéon deberd considerar una
correcta preparacion de la superficie, asegurando niveles, pendientes y compactacion
adecuada de la base de apoyo.

Previo a la colocacién de los adocretos, se deberd disponer una cama de arena nivelada y
compactada, verificando gue la superficie permita una correcta alineacién y trabazdn de las
piezas. Los elementos deberdn instalarse de forma confinua, respetando la modulacidn, junias
uniformes v disefio definide, considerando la combinacion de tonalidades gris clarc vy gris
Q5CUro segun corresponda.

Una vez instalados los adoquines, se deberd realizar el relleno de juntas mediante arena fina,
procediendo posteriormente o la compactacién del pavimento con equipo adecuado,
evitando desplazamientos o dafics en las piezas. Bl pavimento terminado debera quedar
firme, estable, sin desniveles ni piezas sueltas, asegurando una correcta terminacion y
durabilidad de la superficie.

3.4 MAICILLO COMPACTADO (M3)

Se debe considerar la confeccién de carpeta de maicillo en todos aquellos lugares indicados
en los plancs de proyecto. El maicillo deberd cumplir los requisitos granulométricos de la arena
gruesa. Previo o su colocacion se deberda preparar la base retirando la capa de temrenco
vegetal y aplicando un herbicida persistente al objeto de evitar que salgan malezas. La
carpeta de maicillo serd de 5 cm. de espesor, ésta se colocard sobre material granular inerte,
posteriormente de haber limpiado de escoria, materia orgdanica y contaminacion, y de haber
compactado el terreno natural existente. Los materiales se compactardn por medio de rodillo
vibrador @ una densidad de 90%. quedando la superficie pareja a la vista y al paso, no
aceptandose el hundimiento de las pisadas. La carpeta de maicillo debera quedar con una
pendiente de bombeo, para evitar erosidn y apostamiento, de un 2%, en general se debe
considerar la compactacion de modo de facilitar el escurimiento de aguas lluvias.
Posteriormente se debera aplicar herbicida de preemergencia de amplio espectro de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.

La granulometria para considerar sera la siguiente:

Malla ASTM Tamiz (mm) % que pasa min. % que pasa max.

N4 4,75 90,04 100

N0 2,00 20,04 100

Me20 0.85 60,45 83,37

N240 0,425 47,01 66,28

N0 0.25 37.27 35,93

N*100 0.15 31.43 49,08

MNe200 0,075 25,49 40,23

3.5 PAVIMENTO CAUCHO

Consulta la construcciéon de pavimentos para la zona de maquinas de gjercicio en Plazoleta
Nueva Vida.

3.5.1 Polietileno (m2)
Bajo los pavimentos, se consulta una barrera de humedad compuestas por laminas de

polietilienc de 0,.2mm de espesor con un fraslapo minimo de 15cm.
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3.5.2 Radier G-25 e=10 cm. (m2)
Los radieres se ejecutaran de 10 cm de espesor en general, salvo encuentros o indicacién

especial. El hormigodn serd G-25. Este radier deberd ser nivelado en funcién a la solera de la
calle mas cercana, tendra una pendiente ne mener al 3% para el escunimiento de las aguas
luvias. Su terminacidn serd a grano perdido. Consulta ensayes de hormigon correspondientes.

3.5.3 Palmeta de Caucho (m2)

Se colocardan pastelones de Caucho de 50 x 50 cm por un espesor de 25 mm, fabricadas en
cauche SBR y EPDM de alta calidad, antideslizante con palmetas mojadas o humedas,
resistente a la compactacion con una densidad minima de 0.78 g/cm3, ignifugo, no toxico,
alta resistencia a la abrasion. Se deberan afianzar al radier mediante adhesive recomendado
por el fabricante.

4. SOMBREADERO

4.1 FUNDACIONES

4.1.1 Emplantillade Hormigén G-5 e=5em. (m3)

Para permitir un frazado exacto de cimentaciones, armado y proteccion de enfierraduras,
se consultan emplantillados con hormigdn G-5, de espesor minimo S5cm, horizontal debajo
de los cimientos. En caso de que sea necesaria una mayor profundidad para alcanzar los
horizontes previstos en el disefio, o en presencia de pozos anfiguos, vicios ocultos, etc. el
nivel del sello de fundaciones se obtendrd con relleno de hormigdédn de mejoramiento G-10
conun 20 % de boldn desplazadoer. Estos eventuales rellenos con hormigén de mejoramiento
bajo ningin concepto constituiran cbras extraordinarias o aumentos de cbra, motive por el
cual el contratista al formular su oferta y estimaciéon de esta partida deberd considerar un
porcentaje de imponderables tendientes a absorber estos probables rellenos con hormigan
de mejoramiento.

4.1.2 Hormigon De Cimientos G-25 (m3)

Los cimientos coridos se ejecutaran de acuerdeo al proyecto de calculo, en cuanto a su
forma y caracteristicas de dosificacion. B hormigén a utilizar sera G25. Se contempla
agregar al hormigén un impermeabilizante tipo SIKA 1 o equivalente técnico, se debera
administrar al hormigon segun especificaciones del fabricante. Estas fundaciones iran
niveladas en funcién del radier v palmetas de caucho proyectado como pavimento del
drea de mdaquinas.

4.1.3 Enfierraduras Fe 10 Mm (kg)
Acero tipo A430-420H con resaltes Fe 10mm, de acuerdo a largos, empalmes, reparticiones,
encuentros etc., segun planos. Irdn amarrados con alambre N°18.

4.1.4 Enfierradurasz Fe 12 Mm (kg)
Acero tipo A630-420H con resaltes Fe 12mm, de acuerdo a largeos, empalmes, reparficiones,
encuentros etc., segin planos. Irdn amarrados con alambre N°18.

4.1.5 Enfierraduras Fe 16 Mm (kg)
Acero tipo A630-420H con resaltes Fe 16mm, de acuerdo a largos, empalmes, reparticiones,
encuentros etc., segin planos. Irdn amarrados con alambre N°18.

4.1.6 Moldajes (m2)

Podran ser de madera, garantizando una resistencia adecuada para soportar los empujes
y presiones ejercidas por el hormigon fresco. Deberd ademas asegurarse una superficie bien
acabada indeformable alineado, aplomado y estanco.

4.2 ANCLAJES

4.2.1 Placa Baze (kg)

El anclaje de la estructura serd mediante una placa de 35x35cm y espesor de 10mm. De
calidad AZ70ES. Junto a la placa base se rigidizara mediante, atiesadores de pletinas de
acero de espesor de 10 mm, segun planos, las que iran soldadas a la placa base vy pilares
de la estructura.
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4.2.2 Perno: de Anclaje (v)
Consulia 4 perncs de anclaje de diametre 16mm, en cada placa base, segin planos.

423 Grouting (Lis)
Se contempla entre la placa base y el dado de hormigén una mezcla cementicia fipo
groufing para nivelar la superficie definitiva.

4.3 ESTRUCTURA METALICA

4.3.1 Perfil Cuadrado 100x100x3mm (kg)
Se contempla pilares de aceroc de perfil cuadrado de 100x100x3mm, dimensiones segin
plano.

4.3.2 Perfil Cuadrado 50x50x3mm (kg)
Se contempla vigas de cubierta de acero de perfil cuadrado de 50x50x3mm, dimensiones
segun plano.

4.4 CUBIERTA

4.4.1 Cable de Acero 1/2" (ml)
Se contemplan cables de acero galvanizado de 1/2" de 6 hebras por 19.

442 Placa Gusset 8 mm (kg)
Para las uniones entre el cable y pilares se utilizaran placas tipo gusset de 8mm de espesor.

443 \Uniones (v)

Para tensar el cable de acero entre la cubierta y pilares se contemplan un tensor gancho/ojo
3/8" de acero galvanizado. Para asegurar las conexiones del cable de acero se utilizard la
abrazadera crosby 3/8". Para unir el tensor a la placa gusset se contempla un Perno U de 1/4".

444 Emparrillado Pino (m2)
Se considera un emparrillado de tablas de pine seco impregnade y cepillade de 1"'x2" cada

20 cm desde el eje de cada pieza. El entablado ird afianzadeo a la estructura metdlica con 2
tornillos autoperforantes con cabeza hexagonal y golilla de neoprenoc de 1 1/2".

4.5 PINTURA

4.5.1 Anticomrosive (m2)

Previo a la aplicacion de fratamiento de pintura a las estructuras metdlicas se deberd limpiar
todos los perfiles, eliminando todo tipe de aceites o cualguier elemento que impida la buena
adherencia de la pintura a la superficie del metal. Se aplicara dos manos de antficorosive de
distinto color cada uno, aplicado segin indicaciones del fabricante.

4.5.2 Esmalte Sintético (m2)
Se aplicard sobre todos los elementos y piezas metdlicas que vayan a la vista y ocultas, como

lo son vigas metdlicas, costaneras, pletinas, etc. Se aplicard como terminacion y posterior a la
aplicacion del antficorrosivo. Se aplicaran dos manos de pintura esmalte sintético verde trébol,
aplicando las indicaciones del fabricante.

4.5.3 Protector de Madera (m2)
Se aplicara protector de madera a todas las tablas de madera que componen el

emparilladeo. Previo a la aplicacion, se deberd remover todo el polvo y suciedad de la
superficie a pintar, con el fin de lograr una corecta adherencia del protector. Se ocupard un
protector de madera tipo Cerestain tono encina o equivalente técnico, aplicandose la 1°
mane diluida en un 30% y posteriormente se aplicaran 1 mane de protector sin diluir, debiendo
respetar el secado de 24 horas enfre aplicacién de cada mane, por Ultimeo, se aplicard una
Uultima mano de protector una vez instaladas las piezas a la estructura metdlica, se les deberd
aplicar en todas caras, sin excepcidn.
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5. PAISAJISMO

Todas las especies a plantar deberan provenir de viveros establecidos que cuenten con
registro del SAG. una vez llegadas en obra, deberdan obtener el V°B® de la ITO. Para asegurar
su opltimo y rapido establecimiento, se deberd continuar regando rigurcsamente hasta la
entrega de la cbra. Ademas:

* Se deben haber realizado las labores de mantencion de la cbra.

« Todas las especies vegetales del proyecto deben encontrarse establecidas, regadas
v perfectamente hidratadas, sin dafo, sin plagas o enfermedades, cualquier individuo
que se seque o se encuentre muy daficdo deberd ser repuesto.

+ los arboles deben enconfrarse con taza de riego, con tutor,

+ los agapantos deben encontrarse con su taza de riego, y terreno binado.

+ los cubresuelos deben encontrarse sin dafio por pisoteo, termeno binado vy
desmalezados.

Mota: Bl sistema de riego de las areas verdes serd por medio de camion aljibe, que forma parte
de un servicio confratado por el municipio.

5.1 PREPARACION DEL TERRENO

Consulta el mejoramiento del terrenc existente, en un espescr no menor a 5 cm, la dosificacién
y mezcla se hard en una proporcion de 70% tiera vegetal y 30% tierra existente. Para una
preparacion del terreno, se removeran escombros, raices, palos, elementos téxicos, piedras
de gran tamano y todo objeto que no cumpla con el propdsito requerido. Con pala “punta
de huevo" se incorpora la materia orgdnica en el perfil del suelo recién trabajado. Luego se
pasara un rastrillo grande en dos direcciones: una perpendicular a la ofra, para micronivelar.
Se regara a saturacion el terreno para recibir a las especies vegetales. El abono para las
especies vegetales serd proporcionado de forma individual. Antes de plantar se empleara
Basacote Plus 3m o equivalente técnico, con dosis de acuerdo con las especies, 40gr en el
caso de las plantas y 250gr para drboles.

5.2 PLANTACION DE CUBRESUELOS

Se plantaran en cualquier época del anfo, debiendo proveerse los ejemplares en bolsas de
polivretano v ofro envase de tamafio adecuado al desarrollo de la especie, y alas variedades
de colores segun proyecto. Una vez efectuada la plantacién, se procederd a regar en el cual
se asegure que la humedad del suelo llegue hasta los primeros 15 a 20 cm. de profundidad,
es decir, hasta la profundidad que alcanzan las raices de las especies vegetales [Criterio
general post-plantacién).

Para asegurar el éptimo vy rapido establecimiento de los cubresuelos, se debera continuar
regando rigurosamente, segun el clima y los requerimientos de cada especie. Los cubresuelos
deberdan cumplir con todos los requisitos sefialados en las especies arbdreas y arbustivas, en
cuanto a procedencia de viveros establecidos que cuenten con registro certificado del SAG,
fipo de contenedor, fransporte. acopioc y riego. La unidad serd el m2 construido de
cubresuelos, incluyendo planta, mano de cbra. retiro de excedente y todo lo necesario para
cumplir con lo especificado.

Manejo de cubresuelos

Las dareas de cUbresuelos deben mantenerse libres de maleza en forma permanente, labor
gue debe reglizarse una vez a la semana, junto con la poda de limpieza de ramas y flores
secas. El suelo deberd mantenerse permanentemente mullido delimitando el macizo.
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5.2.1 Hedera Helix (v)
Hiedra Verde o Hedera Helix es una planta de hoja verde brillante, puede reptar por muchos
metros o trepar por paredes y arboles, es una planta que gusta de la humedad.

Familia: Cubresuelos / Trepadoras.
Origen: Mediterraneo.

Exposicion: Sombra y semisombra.
Altura: 0,30 cm.

Resistencia a heladas: Si.
Crecimiento: Rapido.

Tipo de hoja: Persistente.

Color: Verde

5.2.2 Sedum Mexicana (u)
Sedum mexicano o Sedum Mexicanum, es una planta rastrera o colgante de muy facil
mantenimiento y puede crecer casi en cualguier emplazamiento. Las especies del género
fienen una excelente capacidad para soportar pericdos de sequia.

Pa5 l i SR

A N LV
Familia: Crassulaceae S
Origen: Climas templados
Tipo de hoja: Perenne

5.2.3 Sedum Rojo (v)
Familia: Cubresuelos.
Exposicion: Sol, semisombra.
Resistencia a heladas: Si.
Crecimiento: Lento.
Tipo de hoja: Persistente.
Color: Burdeo con flares fucsias
Meses de floracién: Verano.

5.3 PLANTACION DE AGAPANTOS

Antes de plantar, se debera regar el dia anterior hasta saturar el suelo. La ahoyadura serd de
0,50x0,50x0.50 m de profundidad vy la planta se ubicarda perfectamente vertical en el centro
de la excavacion, cuidando que el nivel de tierra frae la planta comesponda al nivel definitive.
En esta labor es de fundamental importancia que no se rompa el pan de tiema que frae la
planta al sacarla de la bolsa de polietileno o de su contenedor. Los agapantos serdan
plantados de tamafio adulto, sanos, vigorosos, con una alfura minima de 0,5 m, tomado
desde el nivel del suelo, almomento de la plantacion. Deberan tener el follaje bien compacto,
con excepcion de las especies caducifolias, las gue deberdan presentar sus ramas bien
equilibradas y vigorosas. Seran provenientes de viveros en perfecto estado sanitario, debiendo
proveerse los ejemplares en bolsas de poliuretano adecuada a las proporciones y desarrollo
de la especie, pudieéndose plantar en cualguier época del afio, siendo preferibles en los meses
otofio o primavera. Una vez plantada cada especie se deberd regar con abundante agua.
Se Contempla la plantacién de agapantos en dos tonalidades.

5.3.1 Agapanthus Africanus Azul (v)
5.3.2 Agapanthus Africanus Blanco (u)

Plantas que forman grupos de varios individuos de tallos erguidos que sostienen grandes
umbelas de flores en forma de trompeta.
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Familia: Liiaceae.

Origen: Suddafrica.

Altura final: 1= 1,5m.

Exposicion: Sol y semisombra.
Resistencia: Resiste temperaturas de
hasta -15°C. Prefiere cualquier tipo
de suelo fértil y con buen drengje.
Crecimiento: Suele demorar en
florecer 2 o 3 anos. Luego florecerd
todos los afios.

Follaje: Perenne

Floracién: Primavera y verano.

6. OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 MOBILIARIO URBANO
La instalacién del mobiliario descrito a continuacian se hara siguiendo las recomendaciones
indicadas en planeo y/fo por el fabricante, cuando comresponda.

Previo a la adquisicién e instalacién de los elementos, el confratista deberd presentar a la ITO
las fichas técnicas y especificaciones del fabricante corespondientes a cada elemento de
mobiliario urbano considerado en el proyecto. Dichos antecedentes deberdan incluir, como
minimo, dimensiones, materiales, sistema de fijacién, requisitos de fundacidn y detalles de
anclaje.

La instalaciéon deberd ejecutarse estriciamente de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante y los antecedentes técnicos aprobados por la MO, con el fin de verificar la comrecta
disposicion y anclaje de los elementos proyectados.

6.1.1 Basurero (u)

Se consulta la instalacion de basureros de §0x30x70cm, en hormigon pulide terminacian fulget
gris, de la linea Roble de Fahneu o equivalente técnico. En el receptaculo metdlico de acero
inoxidable, se deberd incorporar el Logo de la Comuna de Cabrero con colores
institucionales, mediante un adhesive vinlico, segun disefc proporcionadoe por la
municipalidad. Deberd considerarse proteccion anfivanddlica con pintura anfigraffiti sobre
los hormigones. Su  instalacion, fundacicones y anclagjes se haran siguiendo las
recomendaciones indicadas en plano yfo por el fabricante.

$6.1.2 Escafios (u)

Se consulta la instalacién de escanos inclusivos de dimensiones 200x60x80cm, en hormigén
pulido ferminacion gris grey piedra pulida, de la linea Longuimay de Citta Urbana o
equivalente técnico. Deberd considerarse profeccion antivanddlica con pintura antigraffiti
sobre los hormigones. Su instalacion, fundaciones y anclgjes se haran siguiendo las
recomendaciones indicadas en plano yfo por el fabricante.

6.1.3 Bancas (v)

Se consulta la instalacién de bancas de dimensiones 180x50x45cm, en hormigdn pulido con
asiento de madera, de la linea Amaydn de Fahneu o equivalente técnico. Debera
considerarse proteccion antivandalica con pintura anfigraffiti sobre los hormigones. Su
instalacion, fundaciones y anclajes se haran siguiendo las recomendaciones indicadas en
plano y/o por el fabricante.

6.2 JUEGOS INFANTILES

6.2.1 Balancin (U)

Se consulta un juego infantil de acero galvanizado, terminacion de pintura electroestatica,
base y asientos de polietieno. Caracteristicas: permite hasta 4 usuarios, edad de uso 3 al0
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afios. Dimensiones segin plano. Referencia: Balancin metdlico doble B-203 de Fahneu o
equivalente teécnico. Su instalacion, fundaciones y anclajes se haran siguiendo las
recomendaciones indicadas en plano yfo por el fabricante.

6.2.2 Columpio (U)

Se consulta un juege infantil de acero galvanizado, terminaciéon de pintura electroestatica,
base y asientos de polietienc. Caracteristicas: permite hasta 3 usuarios, edad de uso 3 al0
afios. Dimensiones segun plano. Referencia: Columpio LP-33 de Fahneu o equivalente técnico.
Su instalacién, fundaciones y anclajes se hardn siguiendo las recomendaciones indicadas en
plano y/o por el fabricante.

4.2.3 Tobogdn (U)

Se consulta un juego infantil de acero galvanizado, terminaciéon de pintura electroestatica,
base y asientos de polietienc. Caracteristicas: permite hasta 1 usuarios, edad de uso 3 al0
afios. Dimensiones segun planc. Referencia: Tebogan T-201 de Fahneu o eqguivalente técnico.
Su instalacién, fundaciones y anclajes se haran siguiendo las recomendaciones indicadas en
plano y/o por el fabricante.

6.3 MAQUINAS DE EJERCICIO

6.3.1 Banca Abdominales (u)

Se consulta una maquina de ejercicio en acero golvanizado, terminacion de pintura
electroestatica al horno, manillas ergondmicas. Caracteristicas: Maquina de ejercicio
anaerdbico. Fortalece la musculatura de los del abdomen con movimientos de rotacidn.
Referencia: Banca Abdominales CF-4014 de Fahneu o equivalente técnico.

4.3.2 Elongacién de Cintura (u)

Se consulta una maquina de ejercicic en acero golvanizado, terminacion de pintura
electroestatica al homeo, manillas ergondmicas. Caracteristicas: Maguina de flexibilidad vy
elongacion activa. Fortalece los misculos abdominales. Elongacién de Cintura Mini Sky CF-
3002 de Fahneu o equivalente técnico.

4.3.3 Caminadora Aérea (u)

Se consulta una magquina de ejercicio en acero galvanizado, terminacién de pintura
electroestatica al horno, manillas ergondomicas. Caracteristicas: Maquina Aerdbico
Cardiovascular. Trabajo de piernas de manera independiente. Caminadora Aérea Walker CF-
3005 de Fahneu o equivalente técnico.

4.3.4 Caminadora Eliptica (u)

Se consulta una maquina de ejercicic en acero golvanizado, terminacion de pintura
electroestatica al horno, manillas  ergonomicas. Caracteristicas: Mdagquina  Aerdbico
Cardiovascular. Elonga vy tonifica la mayoria de los grupos musculares. Caminadora Eliptica
Sky Stepper CF-3001 de Fahneu o equivalente técnico.

7. ASEO FINAL Y ENTREGA

7.1 ASEO FINAL Y ENTREGA (u)
La obra se entregard completamente aseada y libre de escombros, restos de materiales,
materias organicas y/o basuras en general. La cbra se enfregara con el equipamiento, libre
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de toda consfruccion auxiliar, escombros y limpia. El profesional a carge entregara el libro de
obra debidamente foliado para ser incorporado en el proceso municipal de Recepcién Final

de Obra.
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4. APRUEBASE los Planos del Proyecto de Arquitectura del Llamado a Licitacién Publica:
“MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO”
ID 4080-17-LP26.

° Plano 01 de 05; Ubicacién, Emplazamientos, Plantas Situacion actual.

e  Plano 02 de 05; Situacién proyectada.

e  Plano 03 de 05; Detalles mobiliario urbano, detalles maquinas de ejercicio, detalles juegos infantiles.
. Plano 04 de 05; Plantas Trazado y Mobiliario.

° Plano 05 de 05; Planta pavimentos, Planta paisajismo, Detalles constructivos.

. Plano 01 de 01; Accesibilidad Universal.
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5. APRUEBASE el Proyecto de Estructura del Llamado a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO
PLAZOLETAS SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-17-LP26.

. Memoria de Calculo Sombreadero.

@ SECPLAN
N/ REPUBLICA DE CHILE =
D [F MUNICIPALIDAD DE CABRERO i i

Cabrevo SECRETARIA DE PLANIFICACION =

MEMORIA CALCULO SOMBREADERO

PROYECTO - MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y NUEVA VIDA,
COMUNA DE CABRERO

DIRECCION - COMUNA DE CABRERO

LOCALIDAD - CABRERO

1.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en un Sombreadero, conformado por una estructura metalica compuesta por pilares
de acero y vigas tubulares.

El calculo estructural de las estructuras, ubicadas en la comuna de Cabrero.

VERIFICACION SOMBREADERO VISTA 3D
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1. CARGAS
Se tomaron en cuenta las siguientes cargas y sobrecargas, fuera de los pesos propios de los elementos:
- Sobrecarga util sobre el techo Mo se considera, mantencion por abajo.
- Carga muerta adicional de disefio 5 Kg/m (peso madera mas herrajes)

- Disefio sismico de acuerdo a la NCh23690f2003 “Disefio sismico de estructuras Industriales”-
- Cargas de uso segun MCh 15370f.2009.
- Cargas de viento segun NCh4320f2010.

Las cargas fueron combinadas acorde NCh3171 Of 2010 tomandose siempre el caso mas desfavorable.

2. MATERIALES UTILIZADOS

- Hormigdn de Muros, Fundaciones y Pedestales: G25, 90% confianza.
- Acero de refuerzo hormigdn armado: AG30-420H

- Acero estructural para Pilares y Vigas A270ES.

- Pernos de Anclaje y Pletinas ASTM A36.

3.- CALCULO DE FUNDACIONES

Las tensiones admisibles y balasto del suelo consideradas de acuerdo a experiencia de quien suscribe
para la ubicacién del proyecto. Se debe realizar toma de densidades del suelo, y de acuerdo a la mecanica
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este debe tener una tencién de acuerdo a lo sefialado, para la recepcion de sello de fundaciones esta
debera ser recepcionada por el ITO y anotada en el libro de Obras.

- Tension Estatica 1.0 kg/fem2
- Tension Sismica 1.3 kglem2

3.- VERIFICACION ESTRUCTURA SOMBREADERO.
ESFUERZOS MIEMBROS PP

~

Relscidn de esfierzs
ATSC(AISINDS

|

!
- ' I -l
e
¥l < i3
,I/ 0.28
0.3

-U.:B

0.13
0.08
0.03

T=T19802(cm])
Ty=-0-000724[cm}
T£=0.000144fcm]

Te=1a7662cml.
My=-0.002785[cmi] >
T2=20.002192[em]

Ti=136582(cm]
Ty=-0.000957fcm--
Tz=-0.004651[cm)]
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ESFUERZOS MIEMBROS PP + VX
I
]
|
|
' |
| Relacion de esfuerzos
. AISCAISINDS
] o 0
— 0.51
L7 e
| o3
== 0:22
o1&
2.0
0.0
Tx=T61297[cm] .
[Ty=20-001137[crn}
Tz=0:00017 3jcm]
=t ?91a5|c|:n| -
Ty=-0.003141[om] -~
Tz=-0.002228[cm]
T=1-7815(cm}

Ty=-0.0013[cm] .
Tz=-0.004756[cm]

Por lo tanto, la estructura cumple con el criterio de deformaciones:

Def. por Sismo (x,z) 0.015h=45cm > 1.85¢cm =¥ ok
Def. (x.z) LI200=1.80cm > 1.79 cm = ok
Esfuerzos miembros deben ser menores a 0.6fy =¥ ok
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Cabvero SECRETARIA DE PLANIFICACION R

Resultados de Diseiio Fundacion

Zapatas de Hormigon Armado

DATOS GENERALES:
Estatus global z Bien
Morma de Disefio : ACI 318-2011
Tipo de zapata = Aislada
Tipo de columna : Pedestal
Geometria
]
40 cm
-
i
04
08m
04
=
Largo 2 1.20 [m]
SECPLAN - MUNICIPALIDAD DE CABRERO 5 | 9
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Ancho 0.80 [m]

Ezpesor 0.40 [m]

Profundidad de |la base 0.85 [m]

Area de la base 0.96 [m2]

Volumen de la zapata 0.38 [m3]

Largo del pedestal 30.00 [cm]

Ancho del pedestal 30.00 [em]

Alto del pedestal 35.00 [cm]

Poszicion del pedestal respecto al c.g. de la zapata Centrada

Hormigon, fic 0.21 [Tonfem2] Acero, fy 422 [Tenfom2]
Tipo de hormigon Mormal Recubrimiento epoxico : Na
Modulo de elasticidad hormigon 218.50 [TonfcmZ] Modulo de elasticidad acero : 2038.89 [Tonfcm2]
Peso unitario 2.40 [Ton/m3]

Suelo
Coeficiente de balasto
Peso unitario (hameda)

3150.00 [Ton/m3]
1.75 [Ton/m3]

Recubrimiento libre

Relacion maxima permitida entre Rho/Rho balanceo
Armadura N a L (xx) inferior

Armadura N a L (xx) superior

8.00 [em]

0.75

7-R12 ¢/ 10.00cm
7-R12 ¢/ 10.00cm

Armadura ¥ a B (zz) inferior 2-R12 ¢/ 12.00cm (Zona 1)
Armadura ¥ a B (zz) inferior 5-R12 ¢/ 20.00cm (Zona 2)
Armadura / a B (zz) inferior 2-R12 ¢/ 12.00cm (Zona 3)

Armadura N a B (zz) superior
Armadura N a B (zz) superior
Armadura ¥ a B (zz) superior

Armadura del pedestal

2-R12 ¢/ 12.00cm
5-R12 ¢f 20.00cm
2-R12 ¢/ 12.00cm

Longitudinal 4 - 20mm
Recubrimiento libre 2.50 [em]
Area provista 12.56 [em2]
NOmero de barras if al eje x 2

Nimero de barras If al eje z 2

Transversal 20mm cf 30.00cm
Nimero de ramas /f al eje x 2
NOmero de ramas /f al eje z 2

Estados de carga considerados

Servicio:

id0 : CM

id1 : CM+\x

id2 : CM+5x

id3 : CM+5z

id4 : CM+0.75Vx+0.755x
idS : CM+0.75Vx+0.755z
Limite ultimo:

id0 : CM

id1 : CM+\x

id2 : CM+5x

id3 : CM+5z

id4 : CM+0.75Wx+0.755x
id5 : CM+0.75Vx+0.755z
Cargas

SECPLAN - MUNICIFPALIDAD DE CABRERO
LAS DELICIAS N®355, 2° PISO — FONO (43) 2401884 - e-mail emontes{@cabrero.cl
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Estado Zapata Nudo Axial Mxx Mzz Vx Vz
[Kal [Ton*m] [Ton*m] [Kal [Kal
CM 1 5 301.54 0.00 -0.16 46.01 -2.15
W 1 5 37.24 0.00 -0.07 -15.40 -0.02
Sx 1 5 0.00 0.00 -0.32 -139.00 0.00
5z 1 5 0.02 -0.20 0.00 0.00 169.67
RESULTADOS:
Estalus Bien
Interaccion suelo - fundacion
Presion admisible 1E04 [Kgim2]
Factor de seguridad min. para deslizamiento 125
Factor de seguridad min. a vuelco 125
Estado gobernante id2 - 1
Estado gprom qmax Amax Area en compresion Volteo F5
Zapata [Kg/m2] [Ka/m2] [em] [m2] (%) FSx FSz desliz.
id2 -1 243E03 4 B9E03 0.155 0.81 85 281.29 2.30 24 66
Elexig
Factor 0.90
Cuantia minima 0.00180
Longitud de desarrollo
Eje Pos. Id Ihd Dist1 Dist2
[em] [em] [em] [cm]
zz Inf. 44 67 15.63 17.00 17.00
X Inf. 38.29 15.24 37.00 37.00
zz Sup. 30.48 15.24 17.00 17.00
KX Sup. 30.48 15.24 37.00 37.00
Eje Pos. Estado Mu f-'Mn Asreq Asprov AsreqiAsprov Muf(#'ldn]
Zapata [Ton*m] [Ton*m] [em2] [em2]
zZ Sup. id2 -1 -0.13 -9.08 0.11 7.91 0.014 0.014
———
zz Inf. id2 - 1 0.19 9.08 5.65 7.91 0.714 0.021
——
KX Sup. id3 -1 -0.05 -11.28 0.04 1017 0.004 0.004
—
X Inf. id3 -1 0.07 11.28 8.60 1017 0.545 0.007
—
Corte
Factor 0.75
Area de corte plane zz 0.25 [m2]
Area de corte plano xx 0.38 [m2]
SECPLAN - MUNICIPALIDAD DE CABRERO 7 | 9
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Plano Estado Vu Ve \r'mﬂ)'\rrl]
Zapata [Ka] [Kg]
Xy id0 - 1 0.00 27910.97 o000 —
vz id2 - 1 30374 1934667 0021 ——3
Corte por punzonamiento
Perimetro de corte (bo 1) 243 [m]
Area de punzonamiento 0.75 [m2]
Columna Estado Yu Ve \r'l.uﬂ)'\r'rl]
Zapata [Ka] [Kg]
columna 1 id4 - 1 21130 115380.10 oppz T—1
Diseno del Pedestal
Armadura:
Pedestal Asreq Asprov AsreqlAsprov
[em2] [em2]
1 9.00 12.56 072
Flexion biaxial:
Pedestal Estado Muncx Muzz " Mnxx ¢*Mnzz Mci{d*Mn)
Zapata [Ton*m] [Ten*m] [Ton*m] [Toen*m]
1 id2 - 1 0.00 048 0.02 527 pos T—
Axial:
Pedestal Estado Pu o*Pn Pul($*Pn)
Zapata [Kg] [Kal
1 id1 -1 -338.78 -110284.20 o0 —
Corte:
Pedestal 1:
S adoptade 30.00 [cm]
S calculade 30.00 [cm]
Estado Dir. Vu Ve $*vn Vul($*Vn)
[Ka] [Kag] [Kal
id2 X 92.99 £369.04 477678 opz C——J
id2 z 215 £369.04 4776.78 opp ——
SECPLAN - MUNICIPALIDAD DE CABRERO 8|9
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sl{® MUNICIPALIDAD DE CABRERO M
Cabwevo SECRETARIA DE PLANIFICACION =t
duntar Crosiman

(Area en COMENESEN
Presicn promedio sobre lemena
Fresmn maama sphe2 termenn
Fresinn admisiile del terenn

SobweCaga (peso suen » pesa hermegon)

=

L3 m
[ 1 ko)
0399 m
= =
i 0529m
R JARA KRUMEL
INGENIERQ CIVIL
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6. APRUEBASE el Plano del Proyecto de Estructura del Llamado a Licitacién Ptblica: “MEJORAMIENTO
PLAZOLETAS SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-17-LP26.

. Plano 01 de 01; Detalles Sombreadero, Detalles fundaciones.
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7. APRUEBASE el Registro Fotografico del Llamado a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS
SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-17-LP26.

GODERND
cona. - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL 2023 v
REGISTRO FOTOGRAFICO ® ‘.
EGON Dil JC&bf&fO
3|OB|C' anten Cvocnmon
Mejoramiento Plazoletas San Marces Y Nueva Vida,
Nombre Proyecto
Comuna De Cabreroc
Cédigo BIP 400546800
Direccién Villa San Marcos y Villa Nueva Vida, Sector Criente de Cabrero
Comuna Cabrero
Propietario llustre Municipalidad de Cabrero
Arquitecto Rodolfo Morales Jopia

ot

. .
By SEMVELRG

PR ST e N
Ubicacion - Plazoletas San Marcos y Nueva Vida

T -
VISTA 01 = Plazoleta San Marcos
731589.17 mE, 589777436 m §

SECPLAN - LIUMICIPALIDAD DE CABRERO
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L] F IAUMICIPALIDAD DE CABRERO i d
(abrerg SECRETARIA DE PLANIFICACION '%M

VISTA 02 = Plazoleta San Marcos -
73155595 mE, 5897761.15m §

: N L
VISTA 03 = Plozoleta San Marcos
73159902 mE, 589775349 m 5

SECPLAN - IA\UNICIFALIDAD DE CABRERO 215
LAS DELICIAS N°355, 2° PISC = FONO (43) 2401884 - e-mail emontes@cabrero.cl I
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EFCFL AN

)

I\UNICIPALIDAD DE CABRERO i i
(abrero SECRETARIA DE PLANIFICACION "..

VISTA 04 - Plazoleta San Marcos
731599.50 m E, 5897788.95m §

VISTA 01 = Plazoleta Mueva Vida
731622.29 mE, 5897835.83m S

SECPLAN - MUNICIPALIDAD DE CABRERD
LAS DELICIAS N°355, 2° PISO = FOMNO (43) 2401884 - e-mail emontes@cabrero.cl
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. 1 ®  \UNICIPALIDAD DE CABRERO E‘.é

Cabrero SECRETARIA DE PLANIFICACION [+

R VISTA 02 i Plazoleta Nueva Vida
731605.63 mE. 5897841.22m §

oo T M i
VISTA 03 = Plazoleta Mueva Vida
731637.05mE, 589783296 m $

‘T
|

SECPLAN - MUMNICIPALIDAD DE CABRERO 415
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v REPUBLICA DE CHILE
sfle FAUNICIPALIDAD DE CABRERO
Cabrerg SECRETARIA DE PLANIFICACION

SECPLAN

VISTA 04 - Plazoleta Nueva Vida
731643.18 m E, 5897821.99 m S

Version 003
CABRERO, Octubre de 2024.-
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8. APRUEBASE el Letrero de Obras del Llamado a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN
MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-17-LP26.

e Letrero de acuerdo a modelo disponible en www.gorebiobio.cl.

Se debera verificar con la Unidad Técnica la versién mas actual aprobada por el Gobierno Regional, al
momento de la ejecucidn del proyecto.

Cdodigo QR relacionado a iniciativa

“MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS ¥ NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO" Cédigo BIP 40054680
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9. APRUEBASE los Anexos del Llamado a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN
MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-17-LP26.

ANEXO0 1

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y
NUEVAVIDA, COMUNA DE CABRERO".

1D: 4080-17-LP26

A) IDENTIFICACION DEL OFERENTE

NOMERE O RAZON S50CIAL
RUT

DOMICILID

GIRO COMERCIAL
COMUNA /CIUDAD
TELEFONO

E-MAIL

E) DATOS DEL REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

NOMERE

RUT

PROFESION Y CARGO
DOMICILIO
TELEFONG

COMUNA fCIUDAD
E-MAIL

C) DATOS DEL ENCARGADO DELA LICITACION

NOMERE

TELEFONO

CELULAR (OPCIONAL)
E-MAIL
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ANEXO 2-A

DECLARACION JURADA SIMPLE - A'I;EFTAC[@N DE BASES DELA
LICITACION
(Persona Natural)

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y
NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERD”

ID: 4080-17-LP26

Participo en esta Licitacion en calidad de:

Persona Natural I:I 0 Persona Natural, miembro de I:I
la Union Temporal de
Proveedores

ANTECEDENTES DEL DFERENTE

- MOMERE
-CEDULA DEIDENTIDAD :
- DOMICILIO

DECLARD bajo juramenta:

1. Haber estudiade todos los antecedentss de la presente licitacion v verificado la
concordancia y coherencia entre ellos, ¥ que no hay repares gue formular, incluyendo
aguellos proyectos u obras que podrian incidir con el desarrolle de su obra ¥ aceptar
las Bases Administrativas, Requerimientos Técnicos ¥ demas antecedentss de la
presente licitacion,

2. Haber visitado el terreno. conocer su topografia v demds caracteristicas que incidan
directamente en la ejecuncion de las obras y estar conforme con las condiciones
zenerales del proyvecto.

3. Conocer las condiciones de accesibilidad v abastecimiento de suministros basicos del
sector en que se emplaza el proyecto.

4, Que la totalidad de la documentacion presentada en mi oferta es fidedizna, por lo que
me hago responzable de su autenticidad.

5. Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo con las Bases Administrativas, Especificaciones
Tecnicas y demas antecadentes de la presente licitacion.

6. Aceptar las condiciones formuladas en la licitacion y aceptar los terminos de esta.

OBSERVACION: Pars el caso de Unidn Tempora! de Proveedores, coda integrante deberd completar
este anexs por separads, sin perjuicio de la designacion del mandztario o apoderado comiin, exigido
en el instrumento de constitucion de lo misma

FIRMA
DEL OFERENTE

Fecha:
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ANEXO 2-B

DECLARACION JURADA SIMPLE - Al;EPTAC[ﬁN DE BASES DELA
LICITACION
(Persona Juridica)

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y
NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO”

ID: 4080-17-LP26

Participo en esta Licitacion en calidad de:

Persona Juridica I:I (i} Persona Juridica, Miembro de I:I
la Union Temporal de

Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMEBRE
-RUT
- DOMICILIO

A través del presente acto DECLARO bajo juramento:

1. Haber estudiado todos los antecedentes de la presents licitacion v verificado la
concordancia y coherencia entre ellos, ¥ que no hay reparos que formular, incluyendo
aguellos proyectos u obras que podrian incidir con el desarrolle de su obra y aceptar
las Bases Administrativas, Requerimientos Técnicos ¥ demas antecedentes de la
pressnte licitacion,

2. Haber visitado el terreno, conocer su topografia v demas caracteristicas que incidan
directamente en la ejecocion de las obras ¥ estar conforme con las condiciones
generales del proyecto.

3. Conocer las condiciones de accesibilidad ¥ abastecimiento de suministros basicos del
sector en que se emplaza el proyecto.

4., Que la totalidad de la documentacion presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autenticidad.,

5. Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones
Tecnicas ¥ demas antecedentes de la presente licitacion.

6. Aceptar las condiciones formuladas en la licitacion ¥ aceptar los términos de esta.

OBSERVACION: Fora el coso de Unidn Temporal de Provesdores, coda intsgrante deberd
completer este anexo por separads, sin perjuicio de la designacion del mandatarie o apoderado
comiin, exigido en ef instrumento de constitucidn de lo misma.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha:
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ANEXO 3

DECLARACION JURADA SIMPLE - INHABILIDADES POR CONDENAS
(Completar SOLO en caso de Unidn Temporal de Proveedores)

LICITACION PUBLICA: "MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y
NUEVAVIDA, COMUNA DE CABRERO"

ID: 4080-17-LP26

Ta, » But N® » con domicilie en , BN

representacion de Rut N° » del mismo demicilie, para la

Licitacidn Pablica [D: 4080-17-LP26 declaro bajo juramento que:

¢ No he sido condenado, o mi representada no ha side condenada, por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos
concursales establecidos en los articulos 463 v siguientes del Codigo Penal, dentro de los
dos anos anteriores a la presentacion de la oferta.

* Nohe sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa
la Libre Competencia, dentro de los 5 anos anteriores, contados desde gue la sentencia
definitiva quede ejecutoriada, con la prohibicion de contratar a cualguier titwle con
organos de la administracion, contemplada en el articulo 26, letra d), del Decreto con
Fuerza de Ley N1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211, de 1973.

+ Asi mismo, declaro gque, si mi representada fuera una Persona Juridica, no ha sido
condenada con la pena de prohibicion de celebrar actos ¥ contratos con organismos del
Estado, por los delitos mencionados en la Ley N°20.393.

+ Por ultimo, declaro bajo juramento gue, esta persona natural o juridica, nmi sus
dependientes o asoriados, tienen alguna inhabilidad o incompatibilidad establecida en la
legislacion vigente, que les impida realizar ofertas o ser adjudicatarios de procesos
licitatorios de la Administracion del Estado.

OBSERVACION: Cada integrante de la Unidn Temporal de Provesdores, deherd completar este
anexo por separado, sin perjuicio de la designacicn del mandatario o apoderade comun, exigido en
el instruments de constitucion de lz misma.

FIRMA
DEL OFERENTE

Fecha:
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ANEXO 4

DECLARACION JURADA SIMPLE - SIN CONFLICTO DE INTERES
(Completar SOLO en caso de Unién Temporal de Provesdores)

LICITACION PUBLICA: "MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y
NUEVAVIDA, COMUNA DE CABRERD”

ID: 4080-17-LP26

To, 2 Rut N ; Com domicilio En

, ©n representacién de , Rut N*

, del mismo domicilio, para la Licitacion Pablica 1D: 4080-17-LP26&

declaro bajo juramento que:

* No soy funcionario directivo de la entidad licitante Iustre Municipalidad de Cabrero, ni

estoy unidofa) a funcionaries directives de dicho organe por los vinculos descritos en la
letra b) del articulo 54, de 1a Ley N°18.575.

+* La sociedad que represento no es una sociedad de persomnas en la que los funcionarios
directives de la entidad licitante [lustre Municipalidad de Cabrero, o las personas unidas a
ellos por los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54, de la Ley N°18.575, Ley
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, formen parte,

# Mirepresentada no es una sociedad comandita por acciones o andénima cerrada en gue una
o mas de las personas indicadas en el punto anterior sean accionistas.

# Mi representada no es una sociedad amonima abierta en gue alguna de las personas
indicadas en el primer punto sea doefia de acciones que representen el 10%% o mas del
capital.

+ No soy gerente, administrador, representante o director de cualguiera de las sociedades
antedichas,

+ Asi mizmo, declaro conocer que los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54, de la
Ley N°*18.575, Ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado, son los siguientes: conyuge, hijos, adoptados ¥ parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

OBSERVACION: Cada integrante de lo Unidn Temporal de Provesdores deberd completar este
anexs por seperado, sin perjuicio de la designacisn del mandatario o apoderads comn, exigido en
el instruments de constitucion de la misma,

FIRMA
DEL OFERENTE

Fecha:
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ANEXO0 5
PROGRAMA DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y
NUEVA VIDA, COMUNA DE CABREROD”

1D: 4080-17-LP26

ANTECEDENTES DEL OFERENTE:

To , [profesion) . Cédula de ldenddad
Nz . con domicilio , en Represencacitn  de
, RUT , con domicilio )

declaro bajo juramento, gue:

MARCARCON
X

PROGRAMA DE INTEGRIDAD

Coento con un Programa de Integridad, el cual s encuentra
51 implementado y es conocido por el personal y /o trabajadores
e la empresa.

N Coento con Programa de Integridad implementado.

OBSERVACIONES:

+ En raso de respuesta afirmativa, deberi Adjuntar respaldes que permitan verificar su respussta. tales
coma: Comunicads interno, mail masivo, o cualquier otro medio formal,

+ Elolos documentos adjuntos, deberan INDICAR la FECHA de EMISION, sdlo s2 aceptaran documenteos cuya
fecha sea entre Enero de 2024, a la fecha de publicacion de la presente Licitacion,

+ En raso de informar que no cuenta con Programa de Integridad, o ne presentar los respaldos segin lo
indicado en el presente Anexo, el Oferente sera evaluado con puntaje 0.

+ La evaluacitn del Anexo serd de conformidad a lo indicads en el punto 2.1.5 v 4.2 de las Bases
Administrativas,

+ En el caso de postulaciones presenfadas mediante una Unidn Temporal de Proveedores (UTP), 25t
Anexo deberd ser completado y respaldado de forma individual por cada uno de los integrantes gue
conforman dicha unidn.

FIRMA
OFERENTE/APODERADD

Fecha:
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ANEXO 6
PROFESIONAL RESIDENTE

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y
NUEVAVIDA, COMUNA DE CABRERD”

ID: 4080-17-LP26

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- RAZON SOCIAL
-RUT.

ANTECEDENTES DEL PROFESIONAL DE LA DOERA

- NOMERE

-RUT.

- TITULO PROFESIONAL
- [NSTITUCION

- ARD DE TITULACICH

NOTA: El profesional competente debera cumplir con lo establecido en la Ordenanza
General de Urbanismo v Construcciones, en su Art. 1.1.2, en lo referido a poseer el titulo
profezional de alguna de las siguientes especialidades: Arquitecto, Ingeniero Civil en Obras
Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil,

FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO

FECHA:
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ANEXO0 7
REGISTRO DE CONTRATISTAS
(Primera Etapa-Admisikilidad Técnica)

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS JARDINES DEL
ALTO Y LOS COPIHUES, COMUNA DE CABRERO"

1D: 4080-17-LP26
ANTECEDENTES DEL OFERENTE
NOMHRE
RUT
LOMICILIG

De conformidad a lo indicado en el punto 2.1.8 de las Bases, el oferente deberd marcar conuna X la
opcién que corresponda:

INSCRITO EN |:|
REGISTRO DE CONTRATISTAS

MO INSCRITO EN |:|
REGISTRO DE CONTRATISTAS

En caso de encontrarse [nscrite en algin Registro de Contratistas, de conformidad a lo solicitade,
completar con la informacion sefialada a continuacion:

Institucion del Registro

(MINVU y /o MOP)

Especialidad del Registro

Categoria

Estado del Registro

(Vigente o No Vigente)

NOTAS:

+ Para acreditar la Admisibilidad Técnica en la Primera Etapa de la presente licitacion, el oferente debera
adjuntar el Certificado de Inscripeidn Vigente, conforme a lo dispuesto en el Punte 2.1.8, letra "A", de
las Bases Administrativas, Asegurando que los datos consignados en dicho certificado coincidan con los
solicitados en este Anexa,

=  Coda integrante de lo Unidn Temporal de Proveedores deberd completor este aneso por separado, sin
perjuicio de fo designocion ded mandatarfo o opoderadoe comdn, exigico en el instramento de constitucidn de
for mmiisim.

FIRMA DEL REFRESENTANTE
LEGAL D APDDERADD

Fecha:
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ANEXO 8

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL RESIDENTE
[Primera Etapa-Admisibilidad Técnica)

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO"

1D: 4080-17-LP26
ANTECEDENTES DEL OFERENTE
- RAZON SOCIAL

-RUT.
N NOMERE DE LA OBRA FECHA DE LA COMUNA CANTIDAD DE MANDANTE REFERENCIA c_l.m FROBAELE
OBRA M2 [Nombre, Teléfono y email)
1
ES
]
5
X
OBSERVACION:

+ Completar el presente Anexc, de conformidad a lo sefialado en el punto 2.2.1 de las Bases Administrativas.

+ o seaceprarin dosumentas que no se encuentren individualizados en el presente Anexo,

+ Para efectas de la Admisibilidad Téenica en la Primera Etapa de la licitacian, el Profesional Residente de la obra deberd acreditar el cumplimienta de los requisitos establecidas en la letra
“B" diel punto 2.2.1 delas Bases Administrativas,

Ne tener ningin tipe de wvinculo, ya sea directa o indirecta con los mandantes Ne tener pingin tipo de vinculo, ya sea directa o indirecta. con los mandances
sefalados en el presents Anexo, sefialados en el presente Anexo o con la empresa a la cual presto servicios.
NOMBRE ¥ FIRMA NOMEBRE ¥ FIRMA
DEL REFRESENTANTE LEGAL DEL PROFESIONAL RESIDENTE
FECHA:
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ANEXO0 9
DECLARACION JURADA SIMPLE MANO DE OBRA LOCAL

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y
NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERD”

1D: 4080-17-LP26

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE
-RUT
- DOMICILIO

A traves del presente acto, declaro bajo juramento, que la empresa a la cual
represento se compromete con la contratacion de Mano de Obra Local, respecto de la
totalidad de trabajadores gue participaran en la ejecucion de la Obra, medida en el

siguiente porcentaje:

MANC DE OERA LOCAL EN PORCENTAJE %

OBSERVACION: Cada integrants de la Unidn Temporal de Froveedores, deberd completar ests
anexs por separado, sin perjuicio de la designacidn del mendatario o apoderads comun, exigido
en el instrumento de constitucian de lo misma

FIRMA DEL OFERENTE/
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA:
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ANEXO 10

PRESUPUESTO DETALLADO

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERD”

ID 4080-17-LP26

Direccion: Villa 5an Marcos y Villa Mueva Vida, Sector Oriente de Cabrero
Comuna: Cabrera
Propietario:  llustre Municipalidad de Cabrero
ITEM FPARTIDA UNL CANT. UNIT. TOTAL
1.0. OBRAS PREVIAS
11 CIERROS PROVISORIOS mi
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS mes
13 EMPALMES PROVISORIOS mes
14 LETRERO DE OBRA u
15 PLACA RECORDATORIA CON MONOQUTO u
16 ASEQ GEMERAL DE LAS OBRAS mes
SUBTOTAL 1.0
A.PLAZOLETA SAN MARCOS
2.0. TRABAJOS PREVIOS
2.1 DEMOLICIONES ¥ TRASLADO A BOTADERO m3
2.2 RETIRO DE SOLERILLAS EXISTENTES il
23 REUBICACIOMN ARBUSTOS EXISTENTES u
24 RETIRC MOBILIARIO EXISTENTE
241 Retiro Basureros Existentes u
242 Retire Bancas Existentes u
2473 Retiro Juegos Existentes u
244 Retiro de Postes Existentes u
1.5 ESCARPE ¥ DESPEIE DE TERRENO m2
26 REPLANTED TRAZADOS ¥ MIVELES m2
7 EXCAVACIONES m3
28 RELLEMO CON BASE ESTABILIZADA m3
SUBTOTAL 2.0
3.0. PAVIMENTOS
31 SOLERILLAS TIPO B mil
3.2 CAMA DE APOYD COM ARENA m3
33 ADOCRETOS
331 Adocretos recto Gris Claro m2
3.3.2 Adocretos recto Gris Oscuro m2
3.4 MMAICILLO COMPACTADO m3
15 PAVIMENTO CALUCHO

3.5. Paolietileno Esta Plazoleta no contempla este item
3.5. Radier G-25 e= 10cm. Esta Plazoleta no contempla este item
3.5.3 Palmeta de Caucha Esta Plazoleta no contempla este item

] SUBTOTAL 3.0

4.0. SOMBREADERO

41 FUNDACIONES
411 Emplantillade Hermigon G-5 e=5cm. m3
412 Hormigoen de Cimientos G-25 m3
413 Enfierradura fe 10 Mm. kg
414 Enfierradura fe 12 Mm. kg
415 Enfierradura fe 16 Mm. kg
416 Moldajes m2
4.2 AMNCLAIES
421 Placa Base kg
422 Pernas de Anclaje u
423 Grouting Itz
43 ESTRUCTURA METALICA
431 Perfil Cuadrado 100x100x3mm kg
432 Perfil Cuadrado 50x50x3mm kg
44 CUBIERTA
441 Cable de Acero 12" mil
442 Placa Gusset B mm. kg
4473 Uniones u
444 Emparrillado Pino m2
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45 PINTURAS
451 Anticorrosivo m2
5 Esmalte sintético m2
4.5.3 Protector de Madera ma2
SUBTOTAL 4.0
5.0. PAISAJISMO
5.1 PREPARACION DEL TERRENO m2
52 PLANTACION DE CUBRESUELOS
521 Hedera Helix u
522 Sedum Mexicana u
5.23 Sedum Rojo u
5.3 PLANTACION DE AGAPANTOS
5.3.1 Agapanthus Africanus Azul u
5.3.2 Agapanthus Africanus Blanco u
SUBTOTAL 5.0
6.0. OBRAS COMPLEMENTARIAS
6.1 MOBILARIO URBAND
6.11 Basurero u
612 Escafios u
6.1.3 Bancas u
6.2 JUEGOS INFANTILES
6.2.1 Balancin u
6.2.2 Columpio u
6.2.3 Tobogan u
6.3 MAQUINAS DE EJERCICIO
631 Banca Abdominales Esta Plazoleta no contempla este item
6.3.2 Elongacion de Cimtura Esta Plazoleta no contempla este item
6.3.3 Caminadora Aérea Esta Plazoleta no contempla este item
6.3.4 Caminadora Eliptica Esta Plazoleta no contempla este item
| SUBTOTAL 6.0
SUBTOTAL A. PLAZOLETA SAN MARCOS

B. PLAZOLETA NUEVA VIDA

ITEM PARTIDA UNL CANT. UNIT. TOTAL
2.0 TRABAJOS PREVIOS
21 DEMOLICIONES Y TRASLADOD A BOTADERD Esta plazoleta no contempla este item
2.2 RETIRO DE SOLERILLAS EXISTENTES mi | |
23 REUBICACICMN ARBUSTOS EXISTENTES Esta plazoleta no contempla este item
2.4 RETIRO MOBILIARIO EXISTENTE
241 Retiro Basureros Existentes u
242 Retiro Bancas Existentes u
243 Retiro Juegos Existentes u
244 Retiro de Postes Existentes u
25 ESCARPE ¥ DESPEJE DE TERREMNO ma2
26 REPLANTEQ TRAZADOS Y NIVELES m2
2.7 EXCAVACIONES m3
28 RELLENO CON BASE ESTABILIZADA m3
SUBTOTAL 2.0
3.0 PAVIMENTOS
3.1 SOLERILLAS TIPO B mi
32 CAMA DE APOYOD COM ARENA m3
3.3 ADOCRETOS
331 Adocretos recto Gris Claro m2
332 Adocretos recto Gris Oscuro ma2
3.4 MAICILLO COMPACTADO m3
PAVIMENTO CAUCHO
5. Polietileno m2
352 Radier 5-25 e=10 cm. ma2
353 Palmeta de Caucho m2

SUBTOTAL 3.0

4.0 SOMEREADERD
1.1 FUMNDACIONES

411 Emplantillade Hermigon G-5 e=5cm. m3
412 Hormigon de Cimientos G-25 m3
413 Enfierradura fe 10 Mm. kg
414 Enfierradura fe 12 Mm. kg
415 Enfierradura fe 16 Mm. kg
316 Moldajes m2
42 AMCLAIES
421 Placa Base kg
422 Pernos de Anclaje u
423 Grouting Itz
43 ESTRUCTURA METALICA
431 Perfil Cuadrado 100x100x3mm kg
4.3.2 Perfil Cuadrado 50x50x3mm kg
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4.4 CUBIERTA
441 Cable de Acero 12" ml
442 Placa Gusset 8 mm. kg
443 Uniomas u
444 Emparrillado Pino m2
4.5 PINTURAS
451 Anticorrosivo m2
Esmalte sintético m2
453 Protector de Madera m2
SUBTOTAL 4.0
5.0 PAISATISMO
5.1 PREPARACION DEL TERRENO m2
5.2 PLANTACION DE CUBRESUELOS
5.2.1 Hedera Helix u
522 Sedum Mexicana u
523 Sedum Rojo u
5.3 PLANTACION DE AGAPANTOS
531 Agapanthus Africanus Azul u
5.3.2 Agapanthus Africanus Blanco u
SUBTOTAL 5.0
6.0 ORAS COMPLEMENTARIAS
6.1 MOBILIARIO URBAND
6.1.1 Basurero u
612 Escafios u
6.13 Bancas u
6.2 JUEGOS INFANTILES
621 Balancin u
6.2.2 Columpio u
6.2.3 Tobogan u
6.3 MAQUINAS DE EJERCICIO
631 Banca Abdominales u
6.3.2 Elongacion de Cintura u
6.3.3 Caminadora Aérea u
6.3.4 Caminadora Eliptica u
SUBTOTAL 6.0
SUBTOTAL B. PLAZOLETA NUEVA
7.0 (ASED FINAL Y ENTREGA
7.1 [ASEQ FINAL Y ENTREGA u
SUBTOTAL 7.0
COSTO DIRECTO NETO|
[*] GASTOS GRALES. Y UTILIDADES
SUBTOTAL
IVA 1904
TOTAL
NOTA: Por tratarse de una contratacion a Suma Alzada, el Oferente debera considerar todes los costos asociados a la ejecucion de la

obra en el Formato Presupuesto Detallado del presente Anexe y siempre en consideracion a los requerimientos de las Bases v
antecedentes técnicos del Llamado a Licitacion.

(*) Indicar Porcentaje de Gastos Generales y Utilidades.

FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL /APODERADO

Fecha:

MUNICIPALIDAD DE CABRERO LAS DELICIAS N°355 - (43) 2 40 18 84 - www.cabrero.cl

Pagina | 98 de 102



95l REPUBLICA DE CHILE
W

MUNICIPALIDAD DE CABRERO
ﬁ DIRECCION DE SECPLAN

ANEXO0 11
OFERTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y
NUEVA VIDA, COMUNA DE CABREROD”

1D: 4080-17-LP26

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- RAZON SOCIAL
-RILT.

Después de haber examinado todos los documentes de la licitacién correspondientes a la ejecucion
de la obra mencionada, ofrezeo/ofrecemos ejecutar y terminar dichas obras y subsanar cualguier
defacte de las mismas de conformidad con las Especificaciones, los Planes y demis antecedantes
contenidos en las bases de licitacidn de 1a cbra arriba referida ¥ documentos que se acompatian a
esta oferta comoe 2 continuacion se indica.

+  MI OFERTA PARA LA PRESENTE LICITACION PUBLICA ASCIENDE A LA SUMA TOTAL DE
3 IVA INCLUIDO, (En letras ]

+  PLAZO DE EJECUCION DE Dias Corridos, (En letras )«

Mota: El plazo no podri serlsup-erlnr 2 120 dias corridos de conformidad a lo establecide en punto
B.3 de las Bases Administrativas.

Ofrezco ejecutar las obras de la presente Licitacion Pablica, a SUMA ALZADA en el monto ¥
plazos senalados.

FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO

Fecha-
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10. APRUEBASE la Declaracién Jurada Simple de Saldo Insoluto para suscribir Contrato del Llamado a
Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE
CABRERO” ID 4080-17-LP26.

DECLARACION JURADA SIMPLE DE SALDO INSOLUTO DE
REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
(Perscna Natural o Persona Natural mismbro de Unidn Temporal de Provesdores)

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y
NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERD"

ID: 4080-17-LP26

ANTECEDENTES DEL OFERENTE:

Yo [profesién] . Cedula de Identidad N2 , e0m
domicilio » declaro baje juramento, que de conformidad al
Artieule 4, de la Ley N°19.B85 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios;

0 REGISTRO Saldos insolutos de remuneracionss o cotizaciones de seguridad social con mis
actuales trabajadores o con los contratados en los dos Gltimos afios contados hacia atrds desde Ia
fecha de presentacidn de la oferta. En este caso, me obligo a que los primeros estados de pago
producte del contrato licitado se destinen al page de dichas obligaciones ¥ a acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran pagadas al cumplirse 1a mitad del periodo de gjecucion
del contrato.

[0 NO REGISTRO Szldos insolutos de remuneraciones o cotizacicnes de seguridad social con
mis actuales trabajadores ni con los contratados en los des dltimes afios centados hacia atrds
desde la fecha de presentacion de la oferta.

Nota: El oferente debera marcar con una letra X la opcidn que corresponda. Para el caso de
Union Temporal de Proveedores, cada integrants debera completar este anexo por separado, sin
perjuicio de la designacion del mandatario o apoderado comin, exigide en el instrumento de
constitucidn de la misma.

FIRMA

Fecha:
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DECLARACION JURADA SIMPLE DE SALDO INSOLUTO DE
REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Juridica o Persona Juridica miembro de Unién Temporal de Proveedores)
LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y
NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO"

ID: 4080-17-LP26

ANTECEDENTES DEL OFERENTE:

To (profasion) , Cédula de Identidad N2 , an
demicilio . en Representacicn de
. RUT . con damicilio

, declare bajo juramento que mi representada, que de conformidad al
Articulo 4, de la Ley N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios;

[0 REGISTRA Saldes insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con mis
actuales trabajadores o con los contratados en los dos dltimes afios contados hacia atrds desde Ia
fecha de presentacicn de la oferta. En este caso, me oblizo a que los primeros estados de pago
producte del contrato licitado se destnen al page de dichas oblizgaciones y a acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran pagadas al cumplirse 1a mitad del periodo de ejecucion
del contrato.

O NOREGISTRA Saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con mis
actuales trabajadores ni con los contratados en los dos dltimos afios contados hacia atras desde Ia
fecha de presentacion de la oferta.

MNota: El oferente deberd marcar con una letra X 1a opcidn que corresponda. Para el caso de
Unidn Temporal de Proveedores, cada integrante deberd completar este anexo por separado, sin
perjuicie de la designacion del mandataric o apoderado comin, exigide en el instrumento de
constitucidn de 1a misma.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Fecha:
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MAT.. APRUEBA BASES, DESIGNA COMISION
EVALUADORA Y LLAMA A LICITACION
PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS
SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE
CABRERO” ID 4080-17-LP26.

11.LLAMESE a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA
DE CABRERO” ID 4080-17-LP26.

12.DESIGNASE, como miembros de la Comisién Evaluadora para Licitacion Publica: “MEJORAMIENTO
PLAZOLETAS SAN MARCOS Y NUEVA VIDA, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-17-LP26, a los siguientes
funcionarios municipales:

v" Yomara Carrillo Tapia, R.U.T.: | Directora de SECPLAN, Titular, Suplente o quien le
subrogue.

v Pablo Saavedra Ortiz, R.U.T.: . Director de Obras Municipales, Titular, Suplente o quien
le subrogue.

v' Cristian San Martin Carrasco, R.U.T.: |IIIIIII Abogado Municipal, Titular, Suplente u otro
profesional con titulo de Abogada/o, que se desempefie en la Unidad Juridica Municipal.

13.Actuari en su calidad de Ministro de Fe:

v' Jaime Barra Bascufian, RUT: ]Il Sccretario Municipal, Titular, Suplente o quien le
subrogue.

14.Los funcionarios miembros de la Comisién Evaluadora o quienes le subroguen, confeccionaran el Informe
de Evaluacion de Ofertas y propondran al Sr. Alcalde las alternativas de adjudicacion, de acuerdo a los
Criterios de Evaluacién o la propuesta de desercién si correspondiese.

15.REGISTRESE a los miembros de la comisién, antes individualizados, en el sistema institucional del Lobby.

16.PUBLIQUESE el presente Decreto Alcaldicio en el Sistema de Compras y Contrataciones Publicas
www.mercadopublico.cl ID 4080-17-LP26.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REMITASE COPIA Y ARCHIVESE:

Jaime Benedicto Barra Bascufian YUSEF MOHAMAD SABAG ARANEDA

Secretario Municipal Alcalde
Secretaria Municipal Alcaldia

YSA/FCS/CSC/YCT/YBG

DISTRIBUCION:

v’ Direccién de Obras Municipales (N

v’ Direccién de Administracion y Finanzas (1)

v' Direccién de Control €Y

v Encargado Municipal Ley del Lobby (1

v' Archivo Expediente de la Licitacién (1

v’ Archivo SECPLAN (1)

v’ Oficina de Partes (D)

Documento firmado con Firma Electrénica Avanzada
Documento original disponible en: https://municipalidadcabrero.ceropapel.cl/validar/?key=20507039&hash=e24b1
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