DECRETO ALCALDICIO EXENTO N2

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO

Enbrain  DIRECCION DE SECPLAN

BRERO

MAT.. APRUEBA BASES, DESIGNA COMISION
EVALUADORA Y LLAMA A LICITACION
PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA
BOMBEROS Y PLAZA PUERTA DEL
BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE
CABRERO"; ID 4080-43-LP24.

CABRERO, 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.

3134
SR

VISTOS:

a)

Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988, "Organica Constitucional de Municipalidades” y sus
modificaciones.

b) Las disposiciones contenidas en la Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Organismos de la Administracion del Estado.

c) Las disposiciones contenidas en la Ley N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°250 de 2004 del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones.

d) Las disposiciones contenidas en la Ley N220.730, que Regula El Lobby y las Gestiones que Representen Intereses
Particulares ante las Autoridades y Funcionarios.

e) El Decreto Alcaldicio N°1.738, de fecha 15 de Diciembre de 2023, que Aprueba Presupuesto Municipal para el afio
2024.

f) Resolucién Exento N°9619/2024, del 24 de Septiembre de 2024, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, que aprueba y distribuye recursos a la Municipalidad de Cabrero con cargo al Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, linea emergencia, afio 2024 (E19008/2024), proyecto
denominado “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y PLAZA PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA
DE CABRERO".

g) Decreto Alcaldicio Exento N°2892, de fecha 06 de Noviembre de 2024, que aprueba Resolucion Exento N°9619, de
la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

h) El Decreto Alcaldicio (Siaper) N°1.863 de fecha 25 de Noviembre de 2024, que Nombra Alcalde Titular de la L.
Municipalidad de Cabrero, al Sr. Cristidn Pell6n Septlveda.

i) Proyecto denominado “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y PLAZA PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA,
COMUNA DE CABRERO”, elaborado por la Direcciéon de SECPLAN.

CONSIDERANDO:

7

*8

*

La necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en a lo dispuesto en Resolucion Exento N°9619/2024, del 24 de
Septiembre de 2024, para la ejecucién del proyecto en comento.

Que, de conformidad a lo establecido en el Articulo 35 bis, de la ley de compras, se ha consultado en el catalogo
electronico contenido en el sistema de Informacion de la Direccién de Compras y Contratacién Publica
[http://www.mercadopiblico.cl] de Convenio Marco y se verifica que no existen opciones disponibles a la
necesidad del requerimiento, siendo dptimo y necesario someter dicha contratacién a Licitacién Publica, de
conformidad al tenor del articulo 9° del Decreto Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
“Aprueba Reglamento de la Ley 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios”.

Cumplimiento de la Normativa vigente, de conformidad a lo establecido en el Articulo 37 del Decreto 250/2004
del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley N219.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios.

Cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Articulo 4° numeral 7 de la Ley 20.730 que regula el Lobby y
las Gestiones que representen intereses particulares ante las Autoridades y Funcionarios, sélo en lo que respecta
al ejercicio de la funcion establecida y mientras integren la mencionada Comision.

Los miembros de la Comisién Evaluadora no podran tener contacto con los oferentes, salvo a través del mecanismo
de las aclaraciones regulado por el articulo 27 del Reglamento de la Ley N°19.886.

Los integrantes de la Comision Evaluadora no podran aceptar solicitudes de reunion, de parte de terceros, sobre
asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitacién, mientras integren aquella. Del mismo modo, no
podrén aceptar ningtin donativo de parte de terceros.
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DECRETO:

1. APRUEBASE las Bases Administrativas del Llamado a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA
BOMBEROS Y PLAZA PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO"; ID 4080-43-LP24.

1. GENERALIDADES
1.1 Introduccion.

La I. Municipalidad de Cabrero, en adelante La Municipalidad, requiere contratar la ejecucién de las obras
correspondientes al Proyecto PMU-SUBDERE, denominado “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y PLAZA
PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO”, de acuerdo con las presentes bases administrativas,
proyecto aprobado y demas antecedentes adjuntos, lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo de
Hacienda N°250 de 2004, lo dispuesto en la Ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades, Ley N219.472
Sobre Calidad de la Construccién, D.F.L. N2458 de 1975 Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.S N247 de 1992
y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, lo dispuesto en la Ley N°20.123 que Regula el Trabajo bajo el
Régimen de Subcontratacidn, en todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en las presentes Bases y/o a derecho.

1.2 Descripcion de la Obra Licitada.

Las obras contemplan el mejoramiento de dos espacios publicos de la localidad de Charrua, considera pavimentos
duros de adocreto y blandos de maicillo, plantaciéon de cubresuelos, implementacién de mobiliario urbano, maquinas
de ejercicios, juegos infantiles, iluminacién y construccién de sombreaderos metalicos con emparrillado de madera.
En plazoleta bomberos son 883.22 m2 y a la Segunda Etapa de la plaza Puerta del bosque son 2.262 m2 (pero en esta
no se interviene toda la plaza).

Lo anterior de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, planos del proyecto, las presentes Bases
y la normativa vigente.

1.3 Definiciones.
Para una correcta interpretacion, se establece el significado o definicién de los siguientes términos:

1.3.1 Municipalidad:
I. Municipalidad de Cabrero.

1.3.2 Unidad Técnica:
Direccién que supervisa técnica y administrativamente el desarrollo de la obra y en general, el exacto
cumplimiento del contrato.

1.3.3 Inspector Técnico de la Obra:
Funcionario designado por la Unidad Técnica, a través de un Decreto Alcaldicio, y es quien ejerce en derecho
y la obligacion de fiscalizar el desarrollo de la obra en sus diversas etapas.

1.3.4 Unidad Financiera:
Entidad que entrega los recursos para la ejecucion del proyecto, corresponde a la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo, con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, linea
emergencia.

1.3.5 Dias Corridos:
Son todos los dias de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.

1.3.6 Dias Habiles:
Son todos los dias de la semana, excepto los sdbados, domingos, y festivos.

1.3.7 Fuerza Mayor o Caso Fortuito:
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 452 del Cédigo Civil.

1.3.8 Adjudicacion:
Acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o mas oferentes
para la suscripcion de un contrato de suministro o servicios, regido por la Ley N°19.886.

1.3.9 Adjudicatario:
Oferente cuya propuesta ha sido aceptada por la Municipalidad para la suscripcién del contrato y posterior
ejecucion del servicio.
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Contratista:

La Persona Natural o Juridica, asi como las uniones temporales de proveedores, sean chilenas o extranjeras,
cuya oferta ha sido aceptada y con quien se celebra el contrato respectivo, y en virtud del cual contrae la
obligacion de ejecutar una Obra material o Servicio.

Contrato:
El acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a que se sujetara la vinculacién entre la
Municipalidad y el Contratista en relacién con el servicio a que se refiere la presente licitacion.

Bases Administrativas:

Documento aprobado por la autoridad competente, que se aplica para la contratacién de obras que acuerde
la Municipalidad por el Sistema a Suma Alzada, que contiene de manera general y/o particular, las etapas,
plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluaciéon, mecanismos de adjudicacion,
modalidades de evaluacidn, clausulas de contrato definitivo y demas aspectos administrativos del proceso de
Licitacion.

Requerimientos Técnicos:

Documento aprobado por la autoridad competente, que contiene de manera particular, las especificaciones,
descripciones, requisitos y demas caracteristicas del bien o servicio, incluyendo las especificaciones de
fabricacion y control de calidad del servicio y materiales de suministro

Propuesta:
Esla oferta entregada por el licitante, ajustada a los antecedentes suministrados en las Bases Administrativas,
Requerimientos Técnicos, Anexos y todos los otros antecedentes de la Licitacion.

Licitacion:

Conjunto de actos administrativos que se inicia con el llamado a interesados que cumplan con los requisitos
establecidos, para cotizar y ofrecer condiciones de cumplimiento respecto del objeto requerido, de acuerdo a
las exigencias fijadas en documentos denominados Bases Administrativas, Requerimientos Técnicos, Anexos
y todos los otros antecedentes de la Licitacién y que concluye con el Decreto Alcaldicio o Resolucion que
adjudica la propuesta a un Oferente, rechaza todas las ofertas o la declara desierta por no haberse presentado
interesados o por no convenir a sus intereses.

Licitacion a Suma Alzada:

La oferta o cotizacién a un valor o precio fijo en Pesos Chilenos (con impuesto incluido), en la que las
cantidades de Obras o Servicios se entienden inamovibles; salvo aquellas partidas especificadas en las bases
de licitacion, cuya cubicacion se establezca a serie de precios unitarios, y cuyo valor total corresponde a la
suma de las partidas fijas y a la de los precios unitarios, si los hubiere. En este contexto, el Contratista debera
ejecutar las partidas en su totalidad, debiéndose pagar la cantidad estipulada en la oferta, aun cuando ésta
resulte ser mayor o menor en la realidad que el monto o cantidad ofrecida. El valor a precio fijo ofrecido
comprendera la total y completa construccién de la obra material o servicio, de acuerdo con las Bases
Administrativas, Requerimientos Técnicos, Anexos y todos los otros antecedentes de la Licitacion.

Aumento o Disminucion del Contrato:
Es la modificacion de las cantidades de estudios, servicios, obras o bienes, previstas y aprobadas por la
Municipalidad.

Modificacién de Obras y/o Servicios:
El reemplazo, por acuerdo entre las partes, de una parte de las obras y/o servicios contenidos en el Contrato,
por obras y/o servicios nuevas o extraordinarias.

Programacion de Trabajo:

Es la ordenacion cronolégica, de las actividades objeto del Contrato, indicando la secuencia de desarrollo de
las diversas etapas o partidas de la Obra y/o Servicio, sea que ellas deban ser ejecutadas en forma simultanea
0 sucesiva.

Garantia:

Es toda caucién que se constituye para responder al cumplimiento de las obligaciones contraidas en el
proceso de Licitacién y contrato respectivo. Materializdndose mediante Boleta Bancaria, Vale a la Vista, P6liza
de Seguros de Garantia o cualquier otro instrumento financiero que pueda ser utilizado como caucién, de
conformidad a lo regulado en la Ley de Compras Publica N°19.886 y su reglamento, pagadera a la vista y con
caracter de irrevocable, tomada por el Oferente o por un tercero a su nombre, por el plazo y monto estipulado
en estas Bases Administrativas segliin corresponda el caso, indicando en ella la obra y/o servicio que
garantiza.

Los tipos de garantias para cada circunstancia son:
e Garantia Seriedad de Oferta
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e Garantia Fiel Cumplimiento de Contrato
e Garantia por Correcta Ejecucion de la Obra
e Garantia por Aumento de Contrato

1.3.21 Aclaraciones:
Es aquel documento aclaratorio y/o interpretativo de las bases de la licitacién, asi como de las
Requerimientos Técnicos o de sus anexos que complementan y aclaran dichas bases. Instancia valida para
efectuar modificaciones formales menores.

1.4 Modalidad de la Oferta.

Las ofertas deberan presentarse bajo la modalidad de SUMA ALZADA, en la forma exigida en las presentes bases, de
manera tal que por el precio total ofertado, se entendera incluido todos los gastos y utilidades, y conforme a lo
estipulado en:

v’ Las presentes Bases Administrativas.

v' Proyecto Aprobado y demds antecedentes adjuntos.

v Lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de
Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°250 de 2004.

Lo dispuesto en la Ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.

Ley N219.472 Sobre Calidad de la Construccion.

D.F.L N2458 de 1975 Ley General de Urbanismo y Construcciones.

D.SN247 de 1992.

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Lo dispuesto en la Ley N°20.123 que Regula el Trabajo bajo el Régimen de Subcontratacion.

SN NENENEN

En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en las presentes bases y/o a derecho, el contratista llevara a cabo todos
los trabajos necesarios para la ejecuciéon de la obra indicada en el numeral 1.2, aunque ellos no hayan sido
expresamente considerados en el respectivo contrato, estimando que estos trabajos son todos aquellos necesarios
para que la obra sirva a su proposito sefialado en esta Bases, tomando en consideracion los requerimientos practicos,
normativos, de seguridad y operatividad de la misma.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS AL PROYECTO, POR LO QUE LOS OFERENTES DEBEN ABSTENERSE DE REALIZAR
PROPOSICIONES DISTINTAS.

Lo anterior, se entiende sin perjuicio de la obligacién de la Municipalidad de entregar a los licitantes antecedentes que
guarden la debida correspondencia entre si, de manera que los interesados puedan conocer con exactitud el objeto de
la convocatoria.

El oferente, en su propuesta debera considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento del
contrato, todo lo necesario para construir y poner en servicio la obra en forma completa y correcta.

El oferente no podra eliminar partidas del formato del presupuesto detallado entregado por la Municipalidad. Sin
embargo, el oferente/contratista debera considerar en la presentacién de su oferta y/o en la ejecucién de obras, el
principio del arte del buen construir. Por lo tanto, aun cuando los requerimientos técnicos, planos, etc., hayan omitido
detalles o partidas, necesarias para cumplir con tal principio, el oferente/contratista debera integrarlas en su oferta
o en la ejecucion misma de la obra. Lo expuesto no significard un aumento del precio del contrato, dado el caracter de
“Suma Alzada”.

Cualquier especificacion o anotacién que se indique en los planos y que no aparezca en los requerimientos técnicos o
viceversa, se considera especificada en ambos documentos y debera ser considerada al momento de ejecutar la obra.
En caso de existir contradiccion se ejecutara la solucidon que determine el 1.T.O.

En todo caso, cualquier discrepancia entre los antecedentes, se interpretara siempre de la forma que mejor beneficie
la ejecucion de las obras y del proyecto en general, segin lo determine la Municipalidad.

1.5 Plazo de Vigencia de las Ofertas.

El plazo de vigencia de las ofertas que participen en esta Licitacién, sera de noventa (90) dias corridos, (hasta la
fecha indicada en su Garantia de Seriedad de la Oferta), contados desde la fecha de Apertura de las ofertas en los
términos y plazos indicados en las presentes Bases. Si dentro de este plazo no se puede efectuar la adjudicacion, la
Municipalidad se reserva el derecho de extender el plazo para adjudicar y podra solicitar a los proponentes prorrogar
sus ofertas y renovar las garantias de seriedad de la oferta respectivas. Si alguno de los proponentes no lo hiciere,
dicha oferta no sera considerada en la evaluacion.
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1.6 Participantes.

En esta licitacién podran participar personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras compareciendo como tales
o como una Unién Temporal de Proveedores (UTP), en los términos sefialados en el Articulo 67 bis del Reglamento
de la Ley N°19.886, que cumplan con los requisitos y condiciones exigidas por dicha Ley y su Reglamento y con las
demas disposiciones legales aplicables y las exigencias establecidas en las presentes bases.

No podran participar en la licitacion, las ofertas que no sean ingresadas a través de los Sistemas Electrénicos o
digitales establecidos por la Direccién de Compras y Contrataciéon Publica en el portal www.mercadopublico.cl, a
excepcidn de lo establecido en las presentes bases, punto N°3 Apertura, parrafo final, para lo cual debera contar con
el Certificado de Indisponibilidad, segin el Art. 62 de Reglamento de Compras Publicas, efectuado en el Sistema de
Informacién de Compras y Contratacion Publica, al momento de no poder ingresar la informacioén.

1.7 Comparecencia.

No se adjudicaran ofertas que no emanen de quien tenga poder suficiente para efectuarlas, representando al
respectivo oferente, sin perjuicio de la ratificacién posterior que se realice en conformidad a la Ley, todo ello en los
términos prescrito en el Articulo 41 del Decreto Supremo 250 del 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Reglamento
para la aplicacion de la Ley N219.886.

1.7.1 Personas Naturales.
Podran Actuar personalmente o actuar por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de presentacion,
conforme a lo dispuesto en el Articulo N282 de la Ley N219.880.

1.7.2 Personas Juridicas.
Podran actuar a través de la persona o de (los) drgano (s), que segin su naturaleza o estatutos, detenten su
representacion, debiendo acreditar tal personeria con el (los) documento (s) que den cuenta de ello, vigente
al momento de presentar su oferta. Sin perjuicio de lo anterior, podran comparecer representadas por un
tercero, de acuerdo a las reglas generales de representaciéon conforme al Articulo 22 de la Ley N219.880.

1.7.3 Uniones Temporales de Proveedores (UTP).
En los tramites propios del poder licitatorio como la ejecucién del contrato, deberdn actuar a través de la
persona que tenga la calidad de representante o apoderado sefialado en el documento de constitucién de la
UTP, con expresas facultades para contraer todas y cada una de las obligaciones del contrato que se adjudique
en nombre de sus integrantes. Sin perjuicio de lo anterior, podran comparecer representadas por un tercero,
de acuerdo a las reglas generales de representacién, conforme lo dispuesta en el Articulo 22 de la Ley
N219.880, representacion que en la especie debera constar por escritura publica.

1.8 Tipo de Soporte de Documentos.

Todos los documentos requeridos en las presentes bases, deberan ser presentados en soporte digital o
electronico, a través del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl, a excepcién de la Garantia de Seriedad
dela Oferta, que podra segln corresponda, presentarse fisicamente en Oficina de Partes de la Municipalidad, ubicada
en calle Las Delicias N°355 Cabrero, de acuerdo a lo sefialado en las presentes bases.

Sin embargo, el soporte de papel sélo podra ser utilizado en los casos de excepcién establecidos en Ley N°19.886 y
su Reglamento y de acuerdo con lo previsto en las presentes Bases.

1.9 Gastos.

Los gastos en que incurra el oferente con motivo de la presente licitacién seran de su exclusivo cargo, sin derecho
a reembolso por parte de la Municipalidad.

1.10 Idioma de la Licitacién.

Todo el proceso de licitacién serd en idioma espafiol, sin perjuicio de los requerimientos técnicos que, en su
concepto, denominacién y/o aplicacién se utilicen en un idioma distinto.

1.11 Moneda de la Licitacion.

Los valores indicados en las bases de la licitacion estan expresados en Pesos Chilenos ($).
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1.12  Principios que rigen la Licitacion.

La licitacién se regira por los principios, que serdn respetados por la Municipalidad como por los oferentes, los que
corresponden a:

Libre concurrencia al llamado (Articulo 9° Ley 18.575).

Igualdad ante bases y no discriminacién arbitraria (Articulos 9° Ley 18.575 y 20° del Reglamento de la Ley de
Compras).

Sujecidn estricta a las bases (Articulo 10° Ley 19.886).

No formalizacién (Articulo 13° Ley 19.880).

Transparencia y publicidad (Articulo 18° Ley 19.886 y 7 ° Ley 20.285).

1.13 Documentos de Licitacion.

Esta licitacion publica se rige por las normas previstas en la Ley N°20.123, la Ley N°19.886 y su Reglamento,
aprobado por Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Decadlogo de Probidad en las Compras Publicas
para Funcionarios del Estado y formaran parte integrante la siguiente documentacién:

a.
b.

@ oo

Bases administrativas.

Requerimientos técnicos.

b.1 Antecedentes:

o Resolucion Exento N°9619/2024, del 24 de Septiembre de 2024, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, que aprueba y distribuye recursos a la Municipalidad de Cabrero con cargo al Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, linea emergencia, afio 2024 (E19008/2024).

e Decreto Alcaldicio Exento N°2892, de fecha 06 de Noviembre de 2024, que aprueba Resolucién Exento N°9619,
de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

o Certificado N°1170/2023 de fecha 21 de Septiembre de 2023, del Director de Obras de la Municipalidad de
Cabrero, que certifica que el proyecto cumple con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, lo sefialado en
el Plan Regulador Comunal y sus respectivas Ordenanzas.

o Certificado N°1171/2023 de fecha 21 de Septiembre de 2023, del Director de Obras de la Municipalidad de
Cabrero, que certifica que el emplazamiento del proyecto corresponde a un Bien Nacional de Uso Publico.

o Certificado N°430/2024 de fecha 25 de Marzo de 2024, de la Empresa Eléctrica Sociedad Cooperativa De
Consumo De Energia Eléctrica Charrta Ltda., Coelcha, que certifica factibilidad de suministro de energia eléctrica.

o Registro fotografico.

b.2 Proyecto:

¢ Especificaciones Técnicas.

¢ Plano arquitectura 01 de 05.

¢ Plano arquitectura 02 de 05.

¢ Plano arquitectura 03 de 05.

¢ Plano arquitectura 04 de 05.

¢ Plano arquitectura 05 de 05.

¢ Plano accesibilidad universal 01 de 01.

¢ Plano Registro Fotografico Intervenciones 01 de 01.

¢ Plano informativo anteproyecto eléctrico 01 de 01.

b.3 Letrero de obras.

Anexos.

c.1 Administrativos:

e Anexo 1, Identificacion del oferente.

e Anexo 2-A o 2-B, Declaracién jurada simple, aceptacion de bases de la licitacion.

e Anexo 3, Declaracién jurada simple - inhabilidades por condenas.

e Anexo 4, Declaracion jurada simple - sin conflicto de interés.

e Anexo 5, Profesional residente.

c.2 Técnicos:

e Anexo 6, Mano de obra local no calificada.

e Anexo 7, Experiencia del oferente.

¢ Anexo 8, Experiencia del profesional residente.

c.3 Econémicos:

¢ Anexo 9, Presupuesto detallado.

e Anexo 10, Oferta econ6mica.

Para contratar:

e Declaracion jurada simple, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social.

decreto que aprueba las bases y llama a licitacion.

Ficha de licitacion, portal www.mercadopublico.cl.

Preguntas y Respuestas, si hubiere, Foro Mercado Publico.

Aclaraciones y modificaciones, si hubiere.
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Informe de evaluacion de las ofertas.
Oferta administrativa, técnica y econdmica del oferente que resulte adjudicado.
Acuerdo del H. Concejo Municipal, si corresponde.
Decreto de adjudicacion.
. Contrato que se suscriba entre las partes.
Decreto que aprueba contrato.
Orden de compra.
Cualquier otra informacién que se le solicite al oferente, durante el proceso de contratacion, y que haya sido
presentada en tiempo y forma.

vepg TS

Los interesados en conocer los documentos sefialados anteriormente podran hacerlo, accediendo al portal Mercado
Publico www.mercadopublico.cl.

1.14 Prelacion.

a) Prelacion Administrativa:

a.1. Aclaraciones y/o modificacion de bases.
a.2. Respuestas.

a.3 Convenio.

a.4. Bases administrativas.

a.5. Contrato.

b) Prelacion Técnica:

b.1. Aclaraciones y/o modificacién de bases.

b.2. Especificaciones técnicas, memoria de calculo.
b.3. Planos.

Los documentos sefialados, forman parte integrante de las bases de la presente licitacién publica y se entregaran y
estaran a disposicion de los oferentes en archivos digitales, a través del sistema de informacién a cargo de la Direccién
de Compras y Contratacién Publica www.mercadopublico.cl.

1.15 Visita a Terreno.

El terreno donde se emplazaran las obras del proyecto, sera recorrido por los oferentes interesados en una visita de
caracter VOLUNTARIA Y EVALUABLE, guiada por un funcionario de la Direccién de Obras Municipales y de la
Direccién de SECPLAN, programada para el dia y hora sefialada en la Ficha de la Licitacién del sistema electrénico,
saliendo desde la Direccion SECPLAN, ubicada en el segundo piso de la Municipalidad de Cabrero, calle Las Delicias
N°355, Cabrero. La visita debera ser firmada, en un Acta de Visita a Terreno.

Los gastos relacionados con la visita seran de cargo del proponente, asi como también contar con medios propios para
desplazarse.

La Asistencia a la Visita a Terreno, forma parte de los criterios de evaluacion sefialados en el punto 4.2 de las
bases del llamado. En el caso de que el oferente NO asista a la visita o llegue fuera del horario y/o fecha de
citacion, se le asignara 0 puntos en dicho criterio.

1.16 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.

Las consultas que los participantes deseen formular, deberan ser realizadas a través de la funcionalidad para
preguntas y respuestas del portal www.mercadopublico.cl.

No se aceptan consultas ni solicitud de aclaracién alguna, fuera de plazo o enviadas via fax, teléfono u otro medio
distinto del sefalado en el parrafo precedente.

Las respuestas se pondran a disposicion de los oferentes en el portal www.mercadopublico.cl en el horario y fecha
indicado en el calendario de la licitacion. Se citarad cada consulta, sin hacer mencién al participante que la haya
formulado y luego se dard la respuesta respectiva.

Sin perjuicio de lo anterior y hasta el mismo plazo en que deben responderse las consultas, las aclaraciones se
entenderdn informadas a los participantes, al encontrarse publicadas en el portal www.mercadopublico.cl en la
misma fecha sefialada en el parrafo anterior.

La Municipalidad, ademas de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrd efectuar a iniciativa propia,
aclaraciones a las presentes bases administrativas, requerimientos técnicos y demas antecedentes, en cualquier
momento, cuando a su juicio algin punto no haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la obtencién de buenas
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propuestas. Estas aclaraciones, en cuanto impliquen modificaciéon de las presentes bases administrativas, estas se
deben realizar antes que venza el plazo para la presentacion de propuestas y modificar los documentos de la licitacion,
mediante Decreto Alcaldicio. Dicha modificacién sera publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

Tanto las respuestas a las preguntas, como las aclaraciones que formule la Municipalidad se entenderan como parte
integrante de las presentes bases, para todos los efectos legales. En el caso que de las respuestas derive una
modificacion de las bases publicadas, esta debera formalizarse a través del acto administrativo correspondiente,
debiendo otorgarse el plazo prudencial para que los oferentes adectien su oferta a tales modificaciones.

Los oferentes, aun cuando no hayan efectuado consultas sobre la propuesta, deberan informarse en el portal
www.mercadopublico.cl, a partir de la fecha y hora indicada en el punto N23 “Etapas y Plazos” de la Ficha de la
Licitacidn, respecto si se han emitido aclaraciones y/o modificaciones.

1.17 Modificacion de las Bases.

La Municipalidad de Cabrero, podra por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el plazo para la
presentacion de propuestas, modificar los documentos de la licitacién, mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por
iniciativa propia o en atencién a una aclaracion solicitada por un oferente. Dicha modificacién sera publicada en el

portal www.mercadopublico.cl.

Asimismo, la Municipalidad, en casos debidamente fundados tendra la facultad de prorrogar el plazo para la
presentacion de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentacién de los antecedentes, lo cual sera
comunicado a través de publicacién en el Portal www.mercadopublico.cl.

1.18 Financiamiento y Presupuesto Maximo Disponible.

Las obras que se licitan disponen de un Financiamiento proviene del Programa Mejoramiento Urbano y
Equipamiento Comunal de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). Los recursos se
encuentran actualmente disponibles en las arcas municipales.

MONTO MAXIMO DISPONIBLE de $108.941.045.- (Ciento ocho millones novecientos cuarenta y un mil cuarenta
y cinco pesos), impuesto incluido.

Los oferentes deben considerar que cualquier oferta que supere el Monto Maximo Disponible indicado, seran
declarados FUERA DE BASES.

1.19 Mandante, Unidad Técnica e Inspeccidon Técnica de la Obra.
La autoridad Mandante es la I. Municipalidad de Cabrero.

La supervision de la correcta ejecucion de las obras del proyecto, en calidad de Unidad Técnica, sera la Direccion de
Obras Municipales, quien designara un funcionario como Inspector Técnico de la Obra (I.T.0.), formalizandolo a
través del correspondiente Decreto Alcaldicio.

El ITO sera el responsable del cumplimiento del contrato en su totalidad, efectuara las inspecciones, controles y
revisiones que procedan, solicitar analisis y ensayos que sean necesarios y tendra todas y cada una de las facultades
que se indican en las presentes bases.

De acuerdo ala Ley N°20.703, y el articulo 18 de la Ley general de Urbanismo y Construcciones, el Inspector Técnico
de Obra (L.T.0.), sera responsable de fiscalizar que las obras se ejecuten conforme a las normas de construccién
aplicables en la materia y al permiso de construcciones aprobado y sus modificaciones, en los casos que existiere por
la naturaleza de la obra. Durante la ejecucién de la obra serd responsable que esta cumpla con el requerimiento técnico
correspondiente, debiendo para ello, registrar en el libro de obras la supervision de las partidas que determinen la
Ordenanza general de Urbanismo y Construcciones y los respectivos requerimientos técnicos. Asimismo, el Inspector
Técnico de Obra estara facultado para requerir tomas de muestras y demoliciones parciales. Todo lo anterior,
conforme regula el articulo 143 de la ley General de Urbanismo y Construcciones.

1.20 Etapasy Plazos.

La apertura de ofertas de la presente licitacion publica se realizara en una etapa, segtn lo sefialado en el Punto N°3
“Etapas y Plazos” de la Ficha de Licitacién en el portal Mercado Publico.
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Todos los plazos establecidos en las bases, como asimismo, en los instrumentos que la complementen, se entenderan
en dias corridos, salvo que expresamente se sefiale lo contrario.

2.

Las fechas y horas de cada etapa de la Licitacién estardn publicadas en el Punto N°3 “Etapas y Plazos” de la Ficha
de Licitacion en el portal Mercado Publico.

En caso que alguno de los plazos sefnalados en las Bases, diera como resultado que su término recayera en sabado,
domingo o festivo, se entendera prorrogado para el dia habil inmediatamente siguiente. De igual manera, el plazo
de cierre para la recepcion de ofertas no podra vencer en dias inhabiles, ni en un dia lunes o en un dia siguiente a
un dia inhabil, antes de las 15:00 horas.

En caso que el proceso de Evaluacién de Ofertas y/o el proceso de Adjudicacion, no se realicen dentro de los plazos
indicados, la Municipalidad informard mediante un Decreto a través del portal, las razones de ello y el nuevo plazo.

ETAPAS FECHAS
Publicacion del Proceso Comenzara como dia 0 del total de dias corridos.
Inicio de Preguntas Comenzaran el dia 0 del total de dias corridos.
Vista a Terreno 8° dia corrido.
Final de Preguntas 14° dia corrido.
Publicacién de Respuestas en el 23° dia corrido.
Foro
Eflt.rega Documentos en Soporte 37° dia corrido.
Fisico
Clerre,d(? Recepcion de Ofertas 37° dia corrido.
Electrénico

Acto de Apertura Electrdnica de las

L o 37° dia corrido.
Ofertas Técnicas y Econdmicas.

Hasta 15 dias Habiles, contados desde aclaradas las consultas
realizadas a los oferentes, en el acto de apertura, en el portal Mercado
Publico.

Plazo estimado de Evaluacion de
Ofertas

Hasta 15 dias Habiles, contados desde la fecha de recepcién del
Certificado favorable del H. Concejo Municipal, con la propuesta de
Adjudicacion de conformidad al Informe de Evaluacién elaborado por
la Comisién Evaluadora.

Fecha de Adjudicacion

Fecha estimada Suscripcién Hasta 30 dias corridos, contados desde la notificacién de
Contrato Adjudicacién.

ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

Las Ofertas deberan presentarse en formato digital, a través del portal www.mercadopublico.cl, dentro del plazo
estipulado para ello en el calendario de licitacién. Cualquier oferta presentada con posterioridad, sera considerada
extempordanea y se entendera por no presentada para todos los efectos de la presente licitacion, excepto lo sefialado
en el Punto 3.3 inciso final de las presentes bases.

Los documentos que se solicitan en las presentes Bases son de caracter Administrativo, Técnico y Econémico,
por tanto, se sugiere subir cada anexo y/o archivo digital segin corresponda.

Se sugiere que cada anexo y/o archivo digital requerido en las presentes bases, independientemente del niimero
de paginas que lo constituyan, se publique en un sélo archivo digital.

Se sugiere que el nombre que se le asigne a cada anexo y/o archivo digital, debe guardar relacién con el contenido
del mismo y estar antecedido por el nimero que le corresponda en atencidn al orden que fijan las presentes bases.

Es obligacién del Oferente revisar el Portal Electrénico durante todo el proceso, no siendo posible alegar
desconocimiento de la informacién publicada.

Las ofertas deberdn contemplar los siguientes documentos, segtin corresponda:

2.1 Documentos ADMINISTRATIVOS en Soporte Digital.

2.1.1 Anexo 1, Identificacién del Oferente. Completar con la informacién solicitada. Tratdndose de Unién

Temporal de Proveedores, cada integrante debera completar este anexo, sin perjuicio de la designacion del
mandatario o apoderado comun, exigido en el instrumento de constituciéon de la misma.
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2.1.2

2.1.3

214

2.1.5

2.1.6

Anexo 2, (A o B, persona natural o juridica respectivamente) Declaracién Jurada Simple, Aceptacion
de Bases de la Licitacion (DEBIDAMENTE FIRMADO). Tratandose de Unién Temporal de Proveedores, cada
integrante deberd completar este Anexo, A o B, segin corresponda, sin perjuicio de la designacion del
mandatario o apoderado comun, exigido en el instrumento de constitucién de la misma.

Anexo 3, (Completar SOLO en caso de Unién temporal de Proveedores) Declaracién Jurada Simple,
Inhabilidades por Condenas (DEBIDAMENTE FIRMADO). Cada integrante de la Uni6on Temporal de
Proveedores debera completar este Anexo, sin perjuicio de la designaciéon del mandatario o apoderado
comun, exigido en el instrumento de constitucion de la misma.

Anexo 4, Completar SOLO en caso de Uniéon Temporal de Proveedores) Declaracién Jurada Simple, Sin
Conflicto de Interés (DEBIDAMENTE FIRMADO). Cada integrante de la Unién Temporal de Proveedores
debera completar este Anexo, sin perjuicio de la designacion del mandatario o apoderado comun, exigido en
el instrumento de constitucién de la misma.

Anexo 5, Profesional Residente. El profesional competente debera cumplir con lo establecido en la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en su Art. 1.1.2, en lo referido a poseer el titulo
profesional de alguna de las siguientes especialidades: Arquitecto, Ingeniero Civil en Obras Civiles,
Ingeniero Constructor o Constructor Civil. El profesional solicitado debera estar presente en terreno, como
minimo 3 veces por semana, sin perjuicio de asistir en alguna otra ocasién a requerimiento del I.T.O.

Certificado de Titulo del Profesional Residente, imagen digitalizada de certificado original o imagen
digitalizada de copia autorizada ante Notario, de conformidad al profesional indicado en el Anexo 5.

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS:
- Solo deben completar el Anexo 3 y el Anexo 4, aquellos oferentes que participen en calidad de Unién Temporal de
proveedores.

- Aquellos oferentes que no participen en calidad de Unién Temporal de Proveedores, deberdn firmar electrénicamente
al momento de presentar su oferta por el portal www.mercadopublico.cl (paso tres de la oferta).

(*)Los oferentes que no ingresen en su oferta, alguno de los documentos solicitados, segin corresponda su
calidad juridica, se aplicard Punto 3.3, inciso tercero de las presentes Bases.

2.2
2.21

2.2.2

Documentos TECNICOS en Soporte Digital.

Anexo 6, Mano de Obra Local No Calificada. El oferente debera indicar, a través de una declaracién jurada
simple, el porcentaje de contratacién de personal local. El porcentaje ofertado sera evaluado de conformidad
a lo establecido en el punto 4.2 de las presentes bases, criterio “Mano de Obra Local No Calificada”. El
porcentaje de mano de obra local se calculard de acuerdo al promedio de la totalidad de trabajadores que
participardn en la ejecucidn de la obra. Este promedio comprometido serd corroborado en cada estado de
pago, de conformidad a lo indicado en el punto 8.9 letra a) de las presentes bases.

Anexo 7, Experiencia del Oferente. Indicar SOLO experiencia en obras de edificacidon, obras de espacios
publicos y/o paisajismo, de plazas, plazoletas o parques debidamente ejecutadas, u obras de
pavimentacién y/o transito peatonal, de avenidas, calles, pasajes, callejones, paseos o aceras en hormigén
y/o adocretos debidamente EJECUTADAS, entre Enero de 2019 y la fecha de cierre de recepcion de
Ofertas, ya sea en construccion, ampliacion, mejoramiento, remodelacion, habilitaciéon y/o conservacion,
adjuntando CERTIFICACIONES que respalden debidamente la experiencia indicada.

SOLO seran evaluadas las experiencias comprobadas por medio de los siguientes documentos: Certificados,
Actas o Certificados de Recepcion Provisoria sin Observaciones y/o Recepcién Municipal Definitiva,
en que los Mandantes correspondan a Entidades Publicas y/o Empresas Privadas, y que coincida con el
Mandante indicado en el presente Anexo. La certificacion de la experiencia debe ser emitida por el Mandante,
es decir, a quien se le ejecuto la obra (®).

Las certificaciones DEBERAN sefialar como minimo:

¢ Que corresponde a obras de edificacion, obras de espacios publicos y/o paisajismo, u obras de
pavimentacién y/o transito peatonal EJECUTADAS.

¢ Fecha de ejecucion de la obra (para corroborar que esta fue realizada entre Enero de 2019 y la fecha de
cierre de recepcion de Ofertas).

e Mandante de la obra (®).

e Nombre y cargo de quien suscribe el documento.

Las certificaciones emitidas por Entidades Publicas, podran ser suscritos por; Jefe Superior del Servicio,
Directores, Jefes de departamento, Encargados y/o ITO. Las certificaciones emitidas por Empresas
Privadas, podran ser suscritos por; Gerentes, Jefes de area correspondiente.
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No seran evaluadas:

¢ Experiencias en que se registre como Mandante la misma empresa que postula como oferente.

¢ Experiencias en que las certificaciones no presenten los requisitos minimos solicitados precedentemente.
¢ Otros documentos de certificacion tales como contratos, érdenes de compra, facturas, etc.

Tratandose de Uniones Temporales de Proveedores, podran presentar su oferta conforme lo permite el
Articulo 67 bis inciso quinto del Reglamento de la Ley 19.886 y serdn evaluados segun criterios de evaluacioén,
segun punto 4.2 de las presentes Bases.

Para efectos de la evaluacion se considerara lo siguiente:

e Nimero de obras de edificacion, obras de espacios publicos y/o paisajismo EJECUTADAS, de
conformidad a lo indicado en el presente anexo y que se encuentren debidamente certificadas.

¢ Nimero de obras de pavimentacion y/o transito peatonal EJECUTADAS, de conformidad a lo indicado
en el presente Anexo y que se encuentren debidamente certificados.

En caso de no tener experiencia o no presentarla segtin lo indicado en el presente Anexo, el oferente sera
evaluado con puntaje 0.

Solamente se evaluaran las experiencias debidamente respaldadas, que cumplan con lo minimo
solicitado, hasta alcanzar el puntaje maximo para el presente criterio.

Anexo 8, Experiencia del Profesional Residentelndicar SOLO experiencia en obras de edificacién, obras
de espacios publicos y/o paisajismo, de plazas, plazoletas o parques debidamente ejecutadas, u obras
de pavimentacion y/o transito peatonal, de avenidas, calles, pasajes, callejones, paseos o aceras en
hormigén y/o adocretos debidamente EJECUTADAS, del profesional mencionado en Anexo 5,
Desempefiandose como Profesional Residente, Jefe de Terreno, Administrador de Obra o Autocontrol, entre
Enero de 2019 y la fecha de cierre de recepcion de Ofertas, ya sea en construccién, ampliacion,
mejoramiento, remodelacion, habilitaciéon y/o conservacion, adjuntando CERTIFICACIONES que respalden
debidamente la experiencia indicada.

SOLO seran evaluadas las experiencias comprobadas por medio de los siguientes documentos: Certificados,
Actas o Certificados Recepcidn Provisoria sin Observaciones y/o Recepcion Municipal Definitiva, en
que los Mandantes correspondan a Entidades Publicas y/o Empresas Privadas, y que coincida con el
Mandante indicado en el presente Anexo. La certificacién de la experiencia debe ser emitida por el Mandante,
es decir, a quien se le ejecut6 la obra (¢).

Las certificaciones DEBERAN sefialar como minimo:

¢ Que corresponde a obras de edificacion, obras de espacios publicos y/o paisajismo, u obras de
pavimentacion y/o transito peatonal EJECUTADAS.

¢ Fecha de ejecucion de la obra (para corroborar que esta fue realizada entre Enero de 2019 y la fecha de
cierre de recepcion de Ofertas).

e Mandante de la obra ().

¢ Nombre del Profesional Residente de la obra que se esta certificando.

e Nombre y cargo de quien suscribe el documento.

Las certificaciones emitidas por Entidades Piblicas, podran ser suscritos por; Jefe Superior del Servicio,
Directores, Jefes de departamento, Encargados y/o ITO. Las certificaciones emitidas por Empresas
Privadas, podran ser suscritos por; Gerentes, Jefes de area correspondiente.

No seran evaluadas:

e Experiencias en que se registre como Mandante la misma empresa que postula como oferente.

¢ Experiencias en que las certificaciones no presenten los requisitos minimos solicitados precedentemente.
e Otros documentos de certificacion tales como contratos, 6rdenes de compra, facturas, etc.

Tratdndose de Uniones Temporales de Proveedores, podran presentar su oferta conforme lo permite el
Articulo 67 bis inciso quinto del Reglamento de la Ley 19.886 y seran evaluados segun criterios de evaluacidn,
segun punto 4.2 de las presentes bases.

Para efectos de la evaluacion se considerara lo siguiente:

e Nimero de obras de edificacion, obras de espacios publicos y/o paisajismo EJECUTADAS, de
conformidad a lo indicado en el presente anexo y que se encuentren debidamente certificadas.

¢ Niimero de obras de pavimentacion y/o transito peatonal EJECUTADAS, de conformidad a lo indicado
en el presente Anexo y que se encuentren debidamente certificados.

En caso de no tener experiencia o no presentarla segun lo indicado en el presente Anexo, el oferente sera
evaluado con puntaje 0.

Solamente se evaluaran las experiencias debidamente respaldadas, que cumplan con lo minimo
solicitado, hasta alcanzar el puntaje maximo para el presente criterio.

OBSERVACIONES TECNICAS:
(**)Los oferentes que no ingresen en su oferta; Anexo 6, Anexo 7 y/o Anexo 8, serdn considerados FUERA DE

BASES.
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2.3 Documentos ECONOMICOS en Soporte Digital.

2.3.1 Anexo 9, Presupuesto Detallado. En este Anexo, deberan indicarse items, partidas, unidades, cantidades,
precios unitarios y precio total de cada uno; asimismo, debera sefialarse el total de costo directo, gastos
generales, utilidades y valor neto. No se debe omitir y/o modificar el itemizado, ni las unidades de medida del
presente Anexo.

Por tratarse de una contratacion a Suma Alzada, el oferente deberd considerar todos los costos asociados
a la ejecucion de la obra en el Formato Presupuesto Detallado del presente Anexo y siempre en
consideracion a los requerimientos de las bases y antecedentes técnicos del llamado a licitacion, aun cuando no
estén en las partidas sefialadas en el formato presupuesto.

La sumatoria (Subtotal) de cada partida, deberd contener todos los items que correspondan a esa partida, la
falta de alguna de las partidas indicadas en el presente Anexo serd causal de inadmisibilidad de la oferta y
declarada FUERA DE BASES.

2.3.2 Anexo 10, Oferta Econémica. El oferente debe indicar el valor total impuesto incluido y el plazo no podra
ser superior a 120 dias corridos de conformidad a lo establecido en punto 8.4 de las bases administrativas.

OBSERVACIONES ECONOMICAS:
(**)Los oferentes que no ingresen en su oferta; Anexo 9 y/o Anexo 10, serdn considerados FUERA DE BASES.

2.4 De la Oferta Economica.

La oferta econémica, debera presentarse a través del portal durante el periodo de recepcién de ofertas, conforme a
las etapas y plazos sefialados en la Ficha de la Licitaciéon del sistema electrénico, esta oferta incluira sélo el VALOR
TOTAL NETO (Sin IVA).

2.5 Antecedentes en soporte Fisico o Electronico.

Los oferentes deberan presentar la Garantia de Seriedad de la Oferta ya sea fisica o electronicamente, de conformidad
alaLey N°19.886 y Ley N°19.799.

Entrega Garantia Seriedad de la Oferta en soporte fisico:

Los oferentes podran ingresar en Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Cabrero, ubicada en calle Las Delicias 355
Cabrero, hasta el dia y hora sefialada en Ficha de Licitaciéon, punto 3 “Etapas y Plazos”, fecha de entrega en soporte
fisico.

Entrega Garantia Seriedad de la Oferta en soporte electrénico:
También los oferentes podran ingresar la Garantia de Seriedad de la Oferta electrénicamente, enviando el documento
financiero a los siguientes correos electronicos de la Secretaria Municipal/Ministro de Fe (sofia.reyes@cabrero.cl;

kortiz@cabrero.cl; pmatamala@cabrero.cl).

En tal caso debera ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de
Certificacion de dicha firma y hasta el dia y hora sefialada en Ficha de Licitacién, punto 3. “Etapas y Plazos”, Fecha de
cierre de recepcién de la oferta.

2.5.1 Garantia de Seriedad de la Oferta, segtin las indicaciones detalladas en el punto 8.7.1 de las presentes bases
administrativas.

Lo anterior de conformidad a lo indicado en el punto 1.8 Tipo de Soporte de Documentos, de las presentes bases
administrativas.

(****) Los oferentes que no cumplan con la presentacién del documento antes indicado, serdn considerados
Fuera de Bases.

3. PROCESO DE APERTURA

31 Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora, sera participe tanto en el proceso de Apertura de las Ofertas, como en el proceso de
Evaluacién de las Ofertas. Estara integrada por los funcionarios municipales o los que se determinen en conformidad

alaley, los cuales se designaran mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto, actuara en su calidad de Ministro de Fe,
la Secretaria Municipal, o quienes los subroguen en su caso.
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La integracion de la Comision Evaluadora se publicara en el Sistema de Informacion de Compras y Contratacion
Publica y se registrara en el sistema institucional del Lobby. Los miembros de la presente Comision, no podran tener
conflictos de intereses con los Oferentes, de conformidad con la normativa vigente y estard integrada a lo menos por
tres funcionarios municipales de manera de garantizar la imparcialidad y competencia entre los oferentes.
Excepcionalmente, y de manera fundada, podrdn integrar esta comisién personas ajenas a la Administracién
Municipal y siempre en un numero inferior a los funcionarios municipales que la integran.

Quienes integren la Comision Evaluadora no podran tener contactos con los oferentes, salvo a través del mecanismo
de las aclaraciones regulado por el articulo 27 del Reglamento de la Ley N° 19.886. Tampoco podran aceptar
solicitudes de reunion, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitacion,
mientras integren aquella. Del mismo modo, no podran aceptar ningin donativo de parte de terceros.

La Comision Evaluadora del presente llamado estard conformada por los siguientes funcionarios o quienes los
subroguen:

e Directora Secretaria Comunal de Planificacién.
e Director de Obras Municipales.

e Abogada Municipal.

e Secretario Municipal (Ministro de Fe).

3.2 Principio de Abstencion.

Las autoridades y los funcionarios, en quienes se den alguna de las circunstancias sefialadas a continuacién, se
abstendran de intervenir en el procedimiento y lo comunicardn a su superior inmediato, quien resolverad lo
procedente.

Son motivos de abstencidn los siguientes:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera influir la de aquél; ser
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa pendiente con algun interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de
los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores,
representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representacion o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas anteriormente.

d) Haber tenido intervencién como perito o como testigo en el procedimiento de que trate.

e) Tener relacidn de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado
en los dos ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

3.3 Apertura de las Ofertas.

La Apertura de las Ofertas se realizara en cumplimiento a lo indicado en el articulo 33 del Decreto N2 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, a través del Sistema de Compras y Contratacién Publica, portal Mercado Publico, en el
diay hora sefialada en el Punto N2 3 Etapas y Plazos de la Ficha de Licitacion, en Oficinas de la Direccién de SECPLAN
de la I. Municipalidad de Cabrero. Con la intencién de optimizar los procesos de la Municipalidad, se dara la
posibilidad de realizar la Apertura de las Ofertas, de manera remota, utilizando las herramientas tecnolégicas que
estimen pertinentes (videoconferencias, u otras).

Primeramente, se procedera a constatar el ingreso de los antecedentes en soporte fisico requerido, incluyendo
garantias de seriedad de la oferta, cuando corresponda, posteriormente se verificara la presentacién en la plataforma
de Compras Publicas, los Documentos solicitados en el punto 2 de las presentes Bases; Administrativos, Técnicos y
Econémicos.

Si de la revision de los Documentos Administrativos, se verifica la omision de alguno de ellos, la Comision
Evaluadora podra solicitar al Oferente incumplidor subsanar dicha omisién desde realizada la solicitud de formal
por parte de la Municipalidad, a través del foro inverso de la Plataforma www.mercadopublico.cl, podra tener un
Plazo Max. de 48 horas para ello, sélo se considerara validos los documentos emitidos con fechas anteriores al
cierre de la propuesta, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos
Oferentes una situacién de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los Oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de
los Oferentes a través del Sistema de Informacién, conforme a lo sefialado en el articulo 40° del Decreto N2 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda. De no existir respuesta por parte del Oferente en el plazo establecido
precedentemente, se procedera a declarar Fuera de Bases la oferta presentada por el proponente incumplidor.
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Una vez realizada la verificacion de ingreso de todos los anexos y documentos solicitados en el portal
www.mercadopublico.cl, incluyendo la subsanacién en caso de corresponder, se procederd a Aceptar o Rechazar las
Ofertas, segin corresponda.

La Municipalidad pone en conocimiento de los Oferentes que, aunque se haya aceptado la documentacion en el Acto
de Apertura, durante el siguiente proceso, Evaluacién de las Ofertas, se reserva el derecho de verificar toda la
informacion y antecedentes proporcionados por el proponente pudiendo aparecer algunos hechos que no fueran
observados en la mencionada apertura, de conformidad a lo solicitado en el presente llamado, esta situacion implicara
que no se considerarad la oferta del proponente. Si esto llegara a ocurrir se informara oportunamente tal situacién por
el Portal Mercado Publico a todos los proponentes fundamentando la decision.

Los Oferentes podran hacer observaciones en relacion al proceso de apertura de la licitacién, dentro de las 24
horas siguientes a la apertura de las ofertas, conforme a lo sefialado en el Articulo 332 del Decreto N2 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, las que seran resueltas por la Comisién Evaluadora a través del portal Mercado Publico,
dentro de los 2 dias siguientes.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma electrénica, impidiendo
el desarrollo de la apertura electrdnica, la Comisién estara facultada para interrumpir la continuidad administrativa
de proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente.

Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal, que provoque la imposibilidad
al oferente de ingresar su oferta o archivos, circunstancia que debera ser ratificada por la Direccion de Compras y
Contratacion Publica mediante el pertinente certificado, el cual debera ser solicitado por las vias que informe dicho
servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepcion de las ofertas; los oferentes afectados tendran un
plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad, para la presentacion de
sus ofertas fuera del portal, las cuales deberan entregarse en Oficina de Partes de la Municipalidad de Cabrero hasta
las 14:00 hrs.

34 Reincorporacion de Ofertas.

En la presente Licitaciéon se podra realizar la reincorporacién de una oferta siempre y cuando se haya descartado por
inconveniente o error durante la Apertura Electrénica, esta decisién serd tomada por la Comisiéon Evaluadora, a
través de un documento llamado "Informe de Rectificacion del Acto de Apertura Electrénica”, el que permitira validar
la reincorporacién de la o las ofertas.

Una vez realizado este proceso, serd necesario aprobarlo a través de Decreto Alcaldicio y continuar con la etapa de
Evaluacion. El documento de aprobacion formara parte de la presente licitacién y debera publicarse en el Sistema de
Informacién de www.mercadopublico.cl.

4, PROCESO DE EVALUACION
41 Evaluacion de las Ofertas.

La Evaluacién de las Ofertas, se efectuara de acuerdo con los Criterios de Evaluacion establecidos en las presentes
Bases y estara a cargo de la Comision Evaluadora, la que podra requerir las asesorias y los antecedentes que se
estimen pertinente para su adecuado cometido. La Municipalidad, podra proveer a la Comision Evaluadora de la
asesoria de expertos de reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en los procesos de licitacion.

Una vez finalizado completamente el proceso de Apertura, se procedera con la Evaluacion de las Ofertas, se efectuara
a través de un analisis Técnico - Econémico de los beneficios y los costos presentes y futuros del servicio ofrecido en
cada una de las ofertas. Para efectos del anterior analisis, debera remitirse a los Criterios de Evaluacién de las
presentes Bases, punto 4.2, asignando puntajes de acuerdo a lo sefialado.

En virtud del articulo 402 del Decreto N2 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se evaluara con 100 puntos, de
conformidad a lo indicado en el punto 4.2 de las Bases Administrativas, aquellos que cumplan en su totalidad con la
documentacion requerida y en la forma solicitada y con 0 puntos, para aquellos oferentes, que no presenten toda la
documentacion, a los que se le solicitara correcciones a través del foro inverso.

La Municipalidad podra solicitar las aclaraciones que estime conveniente a uno o a todos los Oferentes, para lo cual
los Oferentes tendran un plazo maximo de 48 horas, para responder a lo solicitado por la Municipalidad. Siempre
que dicho plazo no les confieran a esos Oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los Oferentes y se informe
de dicha solicitud al resto de los Oferentes a través del Sistema de Informacion, conforme a lo sefialado en el articulo
409 del Decreto N2 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

SECPLAN - MUNICIPALIDAD DE CABRERO
LAS DELICIAS N2 355 2do PISO - FONO (43) 2401885 Pagina 14 de 74


http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
Cuiines  DIRECCION DE SECPLAN

Una vez vencido el plazo de respuesta a las observaciones, y en un plazo maximo de 15 dias habiles, la Comision
Evaluadora efectuara la Evaluacion de las Ofertas, elaborando un Informe de Evaluacién, en cumplimiento a lo
establecido en el Art. 40 bis Decreto N2 250/04 del Ministerio de Hacienda, que contendra toda la informacién de los
procesos de Apertura y Evaluacion de las Ofertas, ademas de la proposicién de Adjudicacién y/o Rechazo de las
ofertas que no se ajustan a lo requerido, que se pondra en conocimiento del Sr. Alcalde para su resolucién.

4.2 Criterios de Evaluacion.

Las ofertas presentadas serdn evaluadas de acuerdo con los siguientes Criterios de Evaluacion:

PONDERACION
CRITERIO DETALLE CRITERIO
%
N° de Obras de Obras de Edificacién, Obras de
. - S 20%
Espacios Publicos y/o Paisajismo
A. EXPERIENCIA DEL OFERENTE
N° de Obras de Pavimentacién y/o Transito 15%
Peatonal
N° de Obras de Obras de Edificacién, Obras de 15%
B EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL Espacios Piblicos y/o Paisajismo
| RESIDENTE N° de Obras de Pavimentacién y/o Transito
10%
Peatonal
C. OFERTA ECONOMICA Precio 10%
D COMPORTAMIENTO Comportamiento contractual anterior con la L. 10%
' CONTRACTUAL ANTERIOR Municipalidad de Cabrero 0
E. VISITA A TERRENO Asistencia 10%
MANO DE OBRA LOCAL NO . . o
F. CALIFICADA Porcentaje De Contratacion 7%
CUMPLIMIENTO DE LOS o o
G- | REQUISITOS FORMALES Cumplimiento 3%
TOTAL 100%

Los puntajes consideraran una escala de 0 a 100 puntos y un maximo de dos decimales.
A. EXPERIENCIA DEL OFERENTE - 35%

El criterio de experiencia del oferente, serd evaluado a través de los siguientes subcriterios, de conformidad a lo
indicado en Anexo 7 “Experiencia del Oferente” y lo solicitado en el punto 2.2.2 de las presentes Bases:

a.1) Subcriterio: EXPERIENCIA EN OBRAS DE OBRAS DE EDIFICACION, OBRAS DE ESPACIOS PUBLICOS Y/0
PAISAJISMO - 20%

Corresponde a la cantidad total de obras de edificacion, obras de espacios publicos y/o paisajismo, de plazas, plazoletas
o parques, debidamente certificadas y de conformidad a lo indicado en el punto 2.2.2 de las presentes bases.

Se aplicara el puntaje de la siguiente tabla:

CANTIDAD DE OBRAS EJECUTADAS PUNTAJE
7 o0 mas obras acreditadas 100 puntos
5 a 6 obras acreditadas 70 puntos
3 a4 obras acreditadas 50 puntos
1 a 2 obras acreditadas 30 puntos
0 obras acreditadas 0 puntos

a.2) Subcriterio: EXPERIENCIA EN OBRAS DE PAVIMENTACION Y/0 TRANSITO PEATONAL - 15%
Corresponde a la cantidad total de obras de pavimentacion y/o transito peatonal, de avenidas, calles, pasajes, callejones,
paseos o aceras en hormigén y/o adocretos, debidamente certificadas y de conformidad a lo indicado en el punto 2.2.2

de las presentes bases.

Se aplicara el puntaje de la siguiente tabla:
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CANTIDAD DE OBRAS EJECUTADAS PUNTAJE
7 0 mas obras acreditadas 100 puntos
5 a 6 obras acreditadas 70 puntos
3 a4 obras acreditadas 50 puntos
1 a 2 obras acreditadas 30 puntos
0 obras acreditadas 0 puntos

B. EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL RESIDENTE - 25%

El criterio experiencia del profesional residente, sera evaluado a través de los siguientes subcriterios, de conformidad
aloindicado en Anexo 8 “Experiencia Profesional Residente” y lo solicitado en el punto 2.2.3 de las presentes Bases:

b.1) Subcriterio: EXPERIENCIA EN OBRAS DE OBRAS DE EDIFICACION, OBRAS DE ESPACIOS PUBLICOS Y/0
PAISAJISMO - 15%

Corresponde a la cantidad total de obras de edificacion, obras de espacios publicos y/o paisajismo, de plazas, plazoletas
o parques, debidamente certificadas y de conformidad a lo indicado en el punto 2.2.3 de las presentes bases.

Se aplicara el puntaje de la siguiente tabla:

CANTIDAD DE OBRAS EJECUTADAS PUNTAJE
7 o mas obras acreditadas 100 puntos
5 a 6 obras acreditadas 70 puntos
3 a 4 obras acreditadas 50 puntos
1 a 2 obras acreditadas 30 puntos
0 obras acreditadas 0 puntos

b.2) Subcriterio: EXPERIENCIA EN OBRAS DE PAVIMENTACION Y/0 TRANSITO PEATONAL - 10%

Corresponde a la cantidad total de obras de pavimentacion y/o transito peatonal, de avenidas, calles, pasajes, callejones,
paseos o aceras en hormigén y/o adocretos, debidamente certificadas y de conformidad a lo indicado en el punto 2.2.3
de las presentes bases.

Se aplicara el puntaje de la siguiente tabla:

CANTIDAD DE OBRAS EJECUTADAS PUNTAJE
7 o més obras acreditadas 100 puntos
5 a 6 obras acreditadas 70 puntos
3 a4 obras acreditadas 50 puntos
1 a 2 obras acreditadas 30 puntos
0 obras acreditadas 0 puntos

C. OFERTA ECONOMICA - 10%

Se evaluara mediante un ranking de posiciones de la oferta econémica, es decir, el primer lugar en la tabla lo obtendra
la oferta con el menor Precio correspondiente al Valor Total impuesto incluido, de conformidad a lo indicado en Anexo
10 “Oferta Economica” y lo solicitado en el punto 2.3.2 de las presentes Bases:

OFERTA ECONOMICA PUNTAJE
ler lugar 100 puntos
2do lugar 90 puntos
3er lugar 80 puntos

4to lugar e inferior 70 puntos

D. COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR CON LA 1. MUNICIPALIDAD DE CABRERO - 10%

Corresponde al Comportamiento Contractual de los ultimos 5 afos que tuvo el oferente en contratos suscritos
previamente con la . Municipalidad de Cabrero.

Se aplicara el puntaje segun la siguiente tabla:
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COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR PUNTAJE

Oferente NO ha sido contratado previamente; o sus contratos anteriores
NO han Terminado Anticipadamente mediante Decreto; o su
comportamiento contractual NO ha sido castigado con multas decretadas
mediante Decreto.

Oferente SI ha sido contratado previamente y su comportamiento
contractual SI ha sido sancionado con multas decretadas mediante 50 puntos
Decreto.

Oferente ha sido contratado previamente y sus contratos anteriores SI
han Terminado Anticipadamente mediante Decreto.

100 puntos

0 puntos

E. VISITA A TERRENO - 10%

El criterio de visita a terreno voluntaria, se evaluard de conformidad a lo indicado en el punto 1.15 de las Bases
Administrativas y el punto 3 Etapas y Plazos de la Ficha de Licitacion a través de www.mercadopublico.cl.

Se evaluara segtn la aplicacion del puntaje de la siguiente tabla:

VISITA A TERRENO PUNTAJE

Asiste dentro del horario y fecha de citacién 100

NO asiste o llega fuera del horario

y/o fecha de citacién 0

F. MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA - 7%

El criterio mano de obra local, se evaluara segin la aplicaciéon del puntaje de la siguiente tabla, de conformidad a lo
indicado en Anexo 6 “Mano de Obra Local No Calificada” y lo solicitado en el punto 2.2.1 de las presentes Bases:

MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA PUNTAJE
20% de mano de obra local o superior 100 puntos
Entre 10% y menor a 20% mano de obra local 60 puntos
Menor a 10% de mano de obra local 30 puntos

Sin mano de obra local 0 puntos

G. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS - 3%

Se evaluara segun la aplicacién del puntaje de la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES PUNTAJE

Cumple requisitos de antecedentes administrativos 100

No cumple requisitos de antecedentes
administrativosy subsana con posterioridad

4.3 Resolucion de Empates.

En caso de empate, se adjudicara al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA DEL OFERENTE
y en caso de continuar con el empate se adjudicara al Oferente que obtenga mayor puntaje en los criterios de
evaluacién restantes, de acuerdo al siguiente orden de prelacion: Experiencia Profesional Residente, Oferta
Econdémica, Comportamiento Contractual Anterior, Vista a Terreno, Mano de Obra Local no Calificada y
Cumplimiento de los Requisitos Formales. Si luego de aplicar todos los criterios de desempate, este se mantiene,
se privilegiara al postulante que en primer lugar haya presentado su oferta, de acuerdo con el registro indicado en el
Comprobante de Oferta del sistema www.mercadopublico.cl.

5. DE LA ADJUDICACION

Efectuada la evaluaciéon de las ofertas, la Comision Evaluadora elaborara un Informe de Evaluaciéon segin
corresponda, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 40 bis Decreto N2 250/04 del Ministerio de Hacienda, dentro
del plazo maximo de 15 dias habiles contados desde la fecha de aclaradas las consultas realizadas a los oferentes en
el sistema, informe que se pondra en conocimiento del Sr. Alcalde para su resolucion.
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El Alcalde determinara la adjudicacion de la licitacion, considerando la oferta mas conveniente de acuerdo con los
criterios de evaluacion, indicada en el Informe de la Comision Evaluadora.

El puntaje minimo para adjudicar sera de un 40 sobre un total de 100.

La adjudicacidn se realizara mediante resolucion fundada, segtn lo indicado en el cronograma de la Licitacién. La
Municipalidad informara a través del portal Mercado Publico la resolucion de la adjudicacion al Oferente adjudicado,
e informara por este medio a los restantes proponentes que sus ofertas no han sido adjudicadas.

La notificacién de la resoluciéon de adjudicacion, se entendera realizada luego de transcurridas 24 horas desde que se
publique en el Sistema de Informacién el Decreto Alcaldicio de Adjudicacién, de acuerdo a lo establecido en el Articulo
N2 6y 41 del Decreto N2 250/04 del Ministerio de Hacienda.

De conformidad a lo establecido en el articulo 65°, letra j) de la Ley N°18.695, el Alcalde requerira del acuerdo del
Concejo Municipal para suscribir contratos o convenios que involucren montos iguales o superiores a 500 unidades
tributarias mensuales. Ahora bien, tal como lo sefiala el Dictamen de la Contraloria General de la Reptblica N°21.140,
de fecha 5 de mayo de 2006, tratdndose de contrataciones originadas en una licitacién publica o privada la
oportunidad en que se verifique el acuerdo del Concejo Municipal debe ser anterior al acto administrativo
adjudicatorio, ya que desde ese momento nacen derechos y obligaciones paralas partes en relacion con la celebracion
del contrato, de manera que la autoridad alcaldicia s6lo podra dictar ese acto si se encuentra habilitada para celebrar,
con posterioridad, la correspondiente convencidn.

5.1 Adjudicacién Fuera de Plazo.

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las bases de licitacion, la Municipalidad publicara
en el sistema de compras publicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un
nuevo plazo para la adjudicacion.

5.2 Revocar proceso de Licitacion Publica.

La Ilustre Municipalidad de Cabrero establece desde ya, que se reserva el derecho de revocar el proceso de Licitacion
Publica publicado en el portal de Mercado Publico cuando no pueda continuar con el procedimiento administrativo
que conduce a la adjudicacion.

La revocacion de esta licitacion debera ser fundada en razones de mérito, conveniencia u oportunidad, o porque no
convenga al interés general o al interés del Municipio, de acuerdo al articulo 61 de la Ley N°19.880, de Bases de los

Procedimientos Administrativos.

El estado de revocado del proceso de licitacion produce el efecto de terminarlo definitivamente, aun existiendo
ofertas. Dicha revocacién sera ordenada por medio del respectivo Decreto Alcaldicio.

5.3 Resolucion de Consultas respecto de la Adjudicacion.

Las consultas sobre la adjudicacién deberan realizarse dentro del plazo fatal de 2 dias habiles contados desde la
publicacién de este acto, en el Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrénicos:
emontes@cabrero.cl / ybarra@cabrero.cl / crivera@cabrero.cl.

Cabe sefialar que la Municipalidad dispondra de 5 dias habiles desde la publicacién de la adjudicaciéon en el Sistema
de Informacién para dar respuesta a dichas consultas.

6. DERECHO DEL CONTRATANTE DE RECHAZAR TODAS LAS OFERTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, declarando desierto el proceso licitatorio, a
través de la correspondiente resolucion fundada, por no convenir a los intereses de la Municipalidad, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 9° de la ley N2 19.886.

7. DE LA READJUDICACION

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion al oferente que siga en orden de prelacion, de acuerdo a lo sefialado
en el Art. 41., inciso final del Reglamento de la Ley 19.886, como por ejemplo en los siguientes casos:

a) Sila orden de compra no es aceptada dentro el plazo estipulado por causas atribuibles al oferente adjudicado.
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b) Si el oferente adjudicado no hace entrega de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en el plazo establecido
para ello.

¢) Si el contrato no se firma dentro el plazo estipulado por causas atribuibles al oferente adjudicado.
d) Si el oferente adjudicado se desiste de su oferta.

e) Si el oferente adjudicado se encuentra inhabil para contratar con el Estado en los términos sefialados en el
Articulos N24 y/o N°35 quater de la Ley N219.886 o no proporciona la documentacién necesaria para verificar
dicha situacion. El oferente adjudicado, debera acreditar su habilidad para contratar con el Estado dentro del plazo
establecido para el ingreso de la Garantia de Fiel cumplimiento del contrato. En caso de no acreditar su habilidad
dentro del plazo sefialado, se procedera a declarar inadmisible la oferta y se podra readjudicar la licitacién.

El puntaje minimo para readjudicar sera de un 40 sobre un total de 100.

Asimismo, procedera la readjudicacion, si el adjudicatario fuese inhabil en los términos del Art. 42 Inciso 62 ° y/o Art.
35° quater de la Ley N219.886, y no acredite su inscripcion en el Registro de Proveedores y Habilidad para contratar
con el Estado conforme a lo sefialado en la letra e) precedente.

En el caso de que el adjudicatario, sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la citada inhabilidad del
Art. 49 Inc. 6,1a UTP debera informar por escrito, dentro del plazo de 3 dias habiles, si se desiste o si decide igualmente
ejecutar el contrato adjudicado, con la integracion del resto de sus miembros, siempre que estos fuesen habiles. En el
evento de no informar lo anterior o de manifestar su intencién de desistirse, la licitacion sera adjudicada al siguiente
oferente mejor evaluado.

Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP, debe continuar funcionando con a lo menos dos integrantes. Si la
integracion no cumple con el minimo recién indicado, o el integrante de la UTP que se retira es alguno de los que
hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacién de la oferta, esta debera ser dejada sin efecto,
debiendo la Licitacion ser readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado.

8. CONDICIONES CONTRACTUALES
8.1 Exclusiones para Contratar.

Quedaran excluidos de contratar las personas Naturales y Juridicas que se encuentren afecta a alguna de las causales
de inhabilidad prevista en el Articulo 42 y 35° quater de la ley N219.886; las que hayan sido condenadas por el
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en conformidad a lo dispuesto en el articulo 26 letra d) del Decreto Ley
N° 211, de 1973; y las que hayan sido condenadas por practicas antisindicales o por infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en el Articulo 463 y siguiente del Cédigo
Penal, dentro de los dos afios anteriores a la fecha de la presentacidon de la oferta. Tampoco podra contratarse la
presente licitacion con personas juridicas o de derecho privado o empresas del Estado que, a la época de la
suscripcién del contrato, tuvieren vigente la sanciéon de prohibicién, temporal o perpetua, para celebrar actos y
contratos con los organismos del Estado por haber sido condenados por delitos de cohecho, lavado de activo o
financiamiento al terrorismo.

Tratandose de Uniones Temporales de proveedores, las inhabilidades se regiran, ademas, por lo dispuesto en el
articulo 67 bis del reglamento de la ley N°19.886, contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°250 de 2004.

Ningin 6rgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga
participacién podra suscribir contratos administrativos de provisiéon de bienes o prestaciéon de servicios con los
funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco
descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades
comanditas por acciones o an6énimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas
abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

Los contratos celebrados con infraccion a lo dispuesto en el inciso anterior seran nulos y los funcionarios que hayan
participado en su celebracién incurrirdn en la contravencion al principio de probidad administrativa descrito en el
numeral 6 del inciso segundo del articulo 64 de la Ley N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda.

8.2 Sistema del Contrato.

El contrato serd de Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajustes, ni intereses.

En la propuesta por suma alzada, el valor de la propuesta quedara fijado por la suma total indicada por el oferente.
Las cantidades de obra deben ser determinadas por el oferente, teniendo sélo valor ilustrativo las cantidades de obras
que entregue la Municipalidad en la informacidn técnica, publicada en la licitacion.
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8.3 Anticipo.

La presente licitacién NO contempla anticipo de ningun tipo.

8.4 Del Plazo de Ejecucion de la Obra y de la Entrega de Terreno.

El plazo de ejecucion de la obra contratada, sera el que se sefiale en su oferta, plazo que NO podra ser superior a
120 dias corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno establecida en el Acta respectiva.

Acta Entrega de Terreno: La entrega de terreno, debera hacerse dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles,
contados desde la fecha en que la Unidad Técnica reciba la carpeta con antecedentes por parte de la Direccién
SECPLAN. Este plazo podra ser modificado por la Unidad Técnica, por motivos fundados, lo que debera quedar
consignado en el Libro de Obras. El contratista quedara obligado a concurrir a ella, el dia y hora que la I.T.O le instruya
a través del correo electrénico sefialado en su oferta.

Los plazos indicados, solo podran comenzar una vez firmado y formalizado el Contrato mediante Decreto Alcaldicio
totalmente tramitado, de conformidad a lo sefialado en los puntos 5y 8.5 de las presentes Bases.

El contratista debera entregar a la Unidad Técnica, como plazo maximo el dia del Acta de Entrega de Terreno, el
Analisis de Precios Unitarios de cada una de las partidas y subpartidas del Presupuesto Detallado, indicando a lo
menos: tipo de materiales y su cubicacion, maquinas y equipos si corresponde; mano de obra (especialidad); gastos
generales y utilidades (%), etc. El Andlisis de Precios Unitarios debera formularse en valores netos.

8.5 Celebracion y Firma del Contrato.

La Municipalidad, a través de la Direccion de SECPLAN, en un plazo no superior a 10 dias habiles de haber recibido
los antecedentes de la adjudicacién, completamente tramitada, enviara via correo electrénico el borrador de contrato
al oferente adjudicado, el adjudicatario dispondra de 3 dias habiles para examinarlos y formular las observaciones
que estime procedentes, transcurrido ese plazo se entenderan aceptadas las condiciones contractuales de parte del
oferente adjudicado. Para la firma del contrato se fijara de comun acuerdo, el dia y lugar, dentro de los 10 dias habiles
siguientes de subsanadas las observaciones que se estimen procedentes, haciendo entrega previamente de la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato. Dicho plazo podra ser ampliado sélo por el mandante de conformidad al interés
municipal. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la firma del contrato no podra exceder de 30 dias corridos,
contados desde que se envia la notificacion de la adjudicacion.

Al momento de formalizar el contrato se debera resguardar el cumplimiento de la prohibicién de celebrar actos y
contratos con organismos del Estado, en conformidad de la Ley N°20.393. Sera requisito que el proponente adjudicado
y cada uno de los miembros de la U.T.P. en su caso, al momento de suscribir el contrato, se encuentre inscrito en el
registro de Proveedores, en calidad de Habil para contratar con el Estado, dando cumplimiento a los requisitos
establecidos en los articulos 4° y 35° quater de la Ley N°19.886 y articulo 92° del Reglamento de la misma Ley,
bastando para comprobar lo anterior, la revision que al efecto haga la Municipalidad.

Quienes tengan la calidad de personas naturales podran actuar personalmente o representadas por un tercero,
conforme a lo prescrito en el Articulo 41° inciso 7 del Decreto 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba
el Reglamento para la aplicacion de la Ley N°19.886.

Previo a la firma del contrato, el oferente debera presentar:

1) Estar inscrito en el Registro de Proveedores, en calidad de HABIL.

2) Haber ingresado la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, de conformidad a lo establecido en las
presentes bases.

3) Entregar Certificado de Titulo del Profesional Residente de la Obra, indicado en el Anexo 5, en original o copia
autorizada ante Notario.

4) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales. El documento no podra tener una antigiiedad
superior a 30 dias corridos contados hacia atras de la fecha de notificacién de la adjudicacion. Para verificar lo
anterior el certificado debe INDICAR la FECHA de EMISION del Documento.

5) Declaracién Jurada Simple de Saldo Insoluto de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad Social
(DEBIDAMENTE FIRMADA). En los términos sefialados en el Art. 4 de la Ley 19.886 y Art. 22 N°9, Reglamento de
la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios. El formato de la
declaracion jurada en comento, se encuentra inserto en el D.A.E que aprueba las bases del llamado.

6) En soporte papel o digital, el documento en que legalmente conste la personeria del o los representantes
legales y las facultades para actuar por la persona juridica de que se trate. Dicho documento no podra tener una
antigiiedad superior a 30 dias corridos contados hacia atras de la fecha de notificacién de la adjudicacién.
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7) Tratandose de U.T.P, debera acompafiarse el instrumento publico de su constitucidn. Dicho documento debera
cumplir con:

a) Establecer que se constituye para participar en el presente proceso de licitacién, individualizandolo con su
respectivo nimero de ID.

b) Establecer expresamente la solidaridad entre todos sus miembros respecto de todas y cada una de las
obligaciones que se generen en el presente proceso de licitacién y en la contrataciéon posterior con la
Municipalidad.

c) Contener la designacion de un representante o apoderado comun de todos sus integrantes.

d) El apoderado debe estar investido con poderes suficientes para actuar en nombre y representacion de todos
ellos, con facultades para contraer la obligacion y ejercer los derechos que se vinculan con las actividades objeto
del contrato, desde la presentacion de oferta, la vigencia y hasta la total extincién del contrato.

e) Indicarse que la vigencia de la U.T.P no podra ser inferior al plazo de ejecucion de la obra que se esta licitando,
incluyendo sus modificaciones.

Si el oferente adjudicado, en su caso, no entregara los documentos requeridos en los casos y forma sefialada
precedentemente; o no suscriba el contrato en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario, no entregue
la Garantia de Fiel Cumplimiento se desista de su oferta, desista de su oferta, o sea inhabil para contratar con el Estado
en los términos del Articulo 4° de la Ley N°19.886, la Municipalidad mediante resolucion fundada, podra dejar sin
efecto la adjudicacion y se reserva el derecho de adjudicar la propuesta al oferente con la segunda oferta mas
conveniente en orden de prelacién o declararla desierta.

La orden de compra deberd ser ACEPTADA una vez firmado el contrato.

El contrato serd aprobado por Decreto Alcaldicio y el plazo de ejecucion de la obra entrara en vigencia a partir de la
fecha del Acta de Entrega de Terreno.

Para los efectos de este proceso de licitaciéon publica, los oferentes constituyen su domicilio en la ciudad de Cabrero,
sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia, lo cual se extiende al oferente que resulte adjudicado, lo
que debera quedar consignado en el contrato de ejecucién de obras.

8.6 Modificacion del Contrato.

Atendida la naturaleza a suma alzada del contrato que se celebre en mérito de las presentes bases, las partes no
podran convenir modificaciones, salvo que excepcionalmente ellas resulten justificadas por cambios en el proyecto
que el contratista no pudo tener en cuenta al momento de presentar su oferta y que sean necesarios para llevar a
mejor término la obra contratada.

La Municipalidad podr4, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada y siempre que sea por una causa
no imputable al adjudicatario, y antes de la fecha de término contractual, decretar modificacién o la paralizacién
temporal del plazo de ejecucion de la obra o servicio, previo informe fundado y favorable del Inspector Técnico de
Obras, debiendo siempre velar y verificar que las vigencias de las garantias se encuentren dentro de plazo, de acuerdo
alo sefialado en las presentes Bases, ademas los aumentos efectivos de obras deberan ser debidamente garantizados
en los porcentajes y vigencias estipuladas en el contrato original.

La municipalidad podra solicitar el aumento o disminucién de obras debido a nuevos requerimientos, en este caso los
aumentos y/o disminuciones se haran sobre la base del detalle indicado en Anexo 9 “Presupuesto Detallado”, o bien
en el caso de nuevas partidas, estas seran a precio convenido con el contratista, segiin corresponda.

En caso que el oferente requiera modificaciones de obra (aumento de obras, obras extraordinarias, disminuciones, a
costo cero), debera solicitar dicha modificacion a través del Libro de Obras, en un plazo no superior a 7 dias corridos,
desde detectada la necesidad de modificacién. Esta solicitud serd analizada por el L.T.0. y la Unidad Técnica Municipal,
en caso de corresponder se debera revisar con la Unidad Financiera del proyecto, quienes evaluaran el mérito técnico
de dicho solicitud.

Si el contratista inicia la ejecucién material del aumento o la modificaciéon de obras o de las obras extraordinarias,
antes que se encuentren totalmente tramitados los respectivos actos administrativos que los autorizan, incluyendo la
autorizacién del Mandante, lo hara bajo su cuenta y riesgo.

En caso que el oferente requiera aumento de plazo, este sera analizado por el L.T.O. y la Unidad Técnica, quienes
evaluaran el mérito técnico de dicho aumento. Esta solicitud debe realizarse a lo menos 10 dias habiles antes que
finalice su plazo de ejecucion de la obra.

El plazo adicional que irroguen estas modificaciones, serd pactado entre las partes mediante una solicitud por escrito
del contratista y requerird un informe fundamentado de la Unidad Técnica, el que se presentara al Sr. Alcalde para su
Ve Be.
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Para cualquier otra modificacién que permita aumentar o disminuir el contrato, sera de mutuo acuerdo entre la
Municipalidad y el contratista, en todo caso la modificacién que se conviniere debera ser fundada, sancionada,
mediante decreto y publicada en el Sistema de Informacién de Compras Publicas y no podra alterar los principios de
estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, ni aplicar un aumento superior al 30% del monto inicial
del contrato.

Todo aumento o disminucion del contrato, asi como las prorrogas obligan al adjudicatario a actualizar las cauciones
que correspondan, por el monto y vigencia total del contrato, manteniendo los términos indicados en el punto 8.7 de
las bases administrativas, segiin corresponda.

8.7 Garantias.
8.7.1 Garantia de Seriedad de la Oferta.

Boleta de garantia, vale vista, péliza de seguros de garantia o cualquier otro instrumento financiero que
pueda ser utilizado como caucién, de conformidad a lo regulado en la Ley N919.886 y su Reglamento, para
Garantizar la Seriedad de la Oferta, en pesos chilenos, tomada por el oferente o por un tercero a su nombre, pagadera
a la vista, con caracter de irrevocable, a nombre de la I. Municipalidad de Cabrero, R.U.T.:69.151.000-K, por un
monto minimo equivalente a $1.000.000.- (Un millén de pesos) con una vigencia minima establecida por la fecha
de cierre de recepcion de ofertas aumentado en 90 dias corridos (fecha indicada en su documento de garantia).
Si dentro de este plazo no se puede efectuar la adjudicacion, la Municipalidad se reserva el derecho de extender el
plazo para adjudicar y podra solicitar a los proponentes prorrogar sus ofertas y renovar su respectiva garantia. Si
alguno de los proponentes no lo hiciere, dicha oferta no sera considerada en la evaluacion.

e La Garantia debera ser de caracter de irrevocable y podra consistir en cualquier instrumento que asegure su cobro
a la vista de manera rapida y efectiva.

e La poliza de seguro, certificado de fianza u otro instrumento a la vista e irrevocable, no podran tener clausulas de
exclusion y la Municipalidad quedara facultada para hacer efectiva la garantia, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accién judicial arbitral alguna, lo que debera constar en dicho instrumento.

La Municipalidad podra solicitar la certificacién de autenticidad de los documentos de garantia ante la institucién
financiera emisora.

NOTA: La fecha de vencimiento sefialada en www.mercadopublico.cl, es de caracter referencial.

GLOSA: Seriedad de la Oferta “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y PLAZA PUERTA DEL BOSQUE
CHARRUA, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-43-LP24.

La glosa a la que se refiere el parrafo precedente es de CARACTER OBLIGATORIO, independiente del tipo de
documento presentado.

En el caso que no se pueda registrar la glosa en el documento, deberd indicarla al reverso de la garantia y adjuntar
un documento indicando nombre del proveedor, N2 licitacion, N® de documento y la GLOSA.

Si la Garantia de Seriedad de Oferta, presenta errores de tipeo como; Glosa, Nombre del Beneficiario u otro error, la
Municipalidad podra rechazar la oferta, si corresponde a un error esencial.

Este documento se devolvera al oferente adjudicado, una vez firmado el contrato o aceptada la orden de compra,
segun corresponda.

La devolucion de la Garantia de Seriedad de la Oferta a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacién de la resolucién
que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccién de los oferentes o de la adjudicacién, por solicitud expresa
por parte del oferente. La devolucién del documento financiero, sera de cargo de Tesoreria Municipal.

La Municipalidad hara efectiva esta garantia en los siguientes casos:

a) Siel proponente no respeta el plazo de vigencia de las ofertas segin lo establecido en el punto 1.5 de las presentes
bases administrativas.

b) Si el proponente se desiste de su oferta.

c) Siel proponente adjudicado no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, no firma el contrato
en el plazo establecido o no acepta la orden de compra en el plazo establecido en las presentes bases
administrativas.

OBSERVACION: De ser modificada la fecha de apertura de licitacién, ya sea por modificacién a las bases de licitacion
y/o en forma automdtica por el sistema de Compras Piblicas al no existir el minimo de tres oferentes, las ofertas
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vdlidamente presentadas en cumplimiento de las bases de licitacion y siempre que la Garantia de Seriedad de Oferta
cumplan con la vigencia solicitada respecto de la fecha inicial de apertura, serdn consideradas vdlidas para el proceso
de apertura y evaluacién de ofertas.

8.7.2 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El oferente adjudicado, enterara una Garantia de Fiel Cumplimiento, en un plazo de 7 dias habiles, contados desde la
fecha de notificacion de la adjudicacion, a objeto de caucionar el correcto, total y oportuno acatamiento del contrato,
consistente en boleta de garantia, vale vista, pdliza de seguros de garantia o cualquier otro instrumento
financiero que pueda ser utilizado como cauciéon, de conformidad a lo regulado en la Ley N219.886 y su
Reglamento, en pesos chilenos, tomada por el oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con caracter
de irrevocable, a nombre de la I. Municipalidad de Cabrero, R.U.T. 69.151.000-K, por un monto equivalente al 10%
del valor total del contrato impuesto incluido, con una vigencia establecida por el plazo contractual aumentado en
90 dias corridos.

e La Garantia debera ser de caracter de irrevocable y podra consistir en cualquier instrumento que asegure su cobro
a la vista de manera rapida y efectiva.

e La poliza de seguro, certificado de fianza u otro instrumento a la vista e irrevocable, no podran tener clausulas de
exclusion y la Municipalidad quedara facultada para hacer efectiva la garantia, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accién judicial arbitral alguna, lo que debera constar en dicho instrumento.

e En caso de modificaciones de contrato sera necesario que el Contratista aumente su monto proporcionalmente de
acuerdo a lo indicado en el punto 8.6 de las presentes Bases.

La entrega Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser en soporte fisico, en oficina de la direccién de
SECPLAN o bien en soporte electréonico a través de correo electrénico informado al momento de la adjudicacion.

La Municipalidad solicitard la certificacién de autenticidad de los documentos de garantias ante la institucion
financiera emisora.

NOTA: La fecha de vencimiento sefialada en www.mercadopublico.cl, es de caracter referencial.

GLOSA: Para Caucionar el Fiel Cumplimiento del Contrato “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y PLAZA
PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-43-LP24.

La glosa a la que se refiere el parrafo precedente es de CARACTER OBLIGATORIO, independiente del tipo de
documento presentado.

En el caso de los vale vista, donde no se puede registrar la glosa en el documento, deberd indicarla al reverso de la
garantia o adjuntar un documento indicando nombre del proveedor, Rut del Proveedor, N2 licitaciéon, N2 de
documento y la GLOSA.

Se hara devolucién de las Garantias de Fiel Cumplimiento del Contrato, una vez vencido su plazo, previo informe
de la Unidad Técnica y por solicitud expresa por parte del oferente. La encargada de la devoluciéon de esta Garantia
serd la Tesoreria Municipal.

La Municipalidad hard efectiva esta garantia en los siguientes casos:

a) Cuando el respectivo proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas del pago
respectivo.

b) Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto termino anticipado al
correspondiente contrato.

c) Por incumplimiento de las obligaciones impuestas por las presentes bases y el respectivo contrato.

8.7.3 Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra.

Una vez emitida el Acta de Recepcién Provisoria y ratificada por Decreto Alcaldicio, al contratista le correspondera la
entrega de una garantia, consistente en boleta de garantia, vale vista, pdliza de seguros de garantia o cualquier
otro instrumento financiero que pueda ser utilizado como caucién, de conformidad a lo regulado en la Ley
N219.886 y su Reglamento, en pesos chilenos, tomada por el oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a la
vista, con caracter de irrevocable, a nombre de la I. Municipalidad de Cabrero, R.U.T. 69.151.000-K, por un
monto equivalente al 5% del valor total del contrato, con plazo de vigencia de 365 dias corridos.

e La Garantia debera ser de caracter de irrevocable y podra consistir en cualquier instrumento que asegure su cobro
a la vista de manera rapida y efectiva.
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e La poliza de seguro, certificado de fianza u otro instrumento a la vista e irrevocable, no podran tener clausulas de
exclusion y la Municipalidad quedara facultada para hacer efectiva la garantia, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni acciéon judicial arbitral alguna, lo que debera constar en dicho instrumento.

La entrega Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser en soporte fisico, en oficina de la Unidad Técnica o
bien en soporte electréonico a través de correo electréonico del I.T.O.

La Municipalidad podra solicitar la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia, ante la instituciéon
financiera emisora.

GLOSA: Para Caucionar la Correcta Ejecucién del Contrato “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y PLAZA
PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO” 1D 4080-43-LP24.

La glosa a la que se refiere el parrafo precedente es de CARACTER OBLIGATORIO, independiente del tipo de
documento presentado.

En el caso de los vale vista, donde no se puede registrar la glosa en el documento, debera indicarla al reverso de la
garantia o adjuntar un documento indicando nombre del proveedor, Rut del Proveedor, N2 licitacién, N2 de
documento y la GLOSA.

La Garantia por Correcta Ejecucion de la Obra se devolvera una vez sancionada por decreto, la liquidacion del contrato.
La encargada de la devolucidn de esta garantia sera la Tesoreria Municipal.

Las partes del contrato celebrado en mérito de las presentes bases, a fin de dar cumplimiento a lo expuesto en el
Articulo 11 de la Ley N219.886, declararan expresamente que esta garantia comprendera también, hasta por el plazo
de 60 dias Habiles, contados desde el plazo de la recepcion provisoria de las obras, el aseguramiento el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratista por parte de este, sin perjuicio de lo dispuesto en
el Articulo 20 de la Ley N217.322.

8.8 Aumento de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que
le sigue y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son inconsistentes econémicamente,
la Municipalidad podr4, por medio de una Resolucién Fundada, adjudicar dicha oferta, solicitindole una ampliacién
delas Garantias de Fiel Cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue, todo de conformidad
alo establecido en el Art.42 del Reglamento de la Ley N219.886.

8.9 Forma de Pago.

El precio del contrato se pagara mediante estados de pagos en un formato preestablecido, calculados de acuerdo con
el porcentaje de avance fisico real del periodo de la obra, a valor del contrato vigente, considerando solo los trabajos
efectivamente ejecutados y posibles de cuantificar y valorar, debidamente visado por la Unidad Técnica, sin perjuicio
que correspondan de acuerdo al contrato, estas bases y la normativa vigente. En todo caso el pago de las partidas
globales solo podra realizarse una vez que se encuentren totalmente ejecutadas.

Antes del 1¢r Estado de Pago, la Unidad Técnica solicitar4, a través de la Direcciéon de Administracién y Finanzas, la
certificacion de autenticidad de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a la institucion financiera
correspondiente.

Los Estados de Pago, deberan ser ingresados en Oficina de Partes de la Municipalidad, mediante carta dirigida al
Alcalde, en atencién a la Unidad Técnica, adjuntando un legajo original y dos copias. El Estado de Pago no debe

incluir la Factura, hasta que este sea aprobado por el L.T.O.

En ningln caso, constituird recepcién conforme el solo ingreso de facturas a través de la Oficina de Partes de la I.
Municipalidad de Cabrero.

En cada Estado de Pago, el contratista debera presentar los siguientes documentos:

a) Listado del personal que esta trabajando o trabaj6 durante el mes, inclusive los que trabajaron en forma temporal,
segun formato entregado por la I.T.O., al momento del Acta de Entrega de Terreno.

b) Contratos del personal que esta trabajando o trabajé durante el mes, inclusive los que trabajaron en forma
temporal, éstos deberan ser por término de faena y por la obra especifica, salvo los trabajadores que tengan
contrato de planta, en tal caso deberan informarlo oportunamente. En el primer estado de pago, se exigira la
totalidad de los contratos correspondientes de los trabajadores, en los posteriores, se anexaran aquellos que se
integren al contrato.
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c) Copia o fotocopia de las liquidaciones de sueldo del personal, del mes en que se ejecutaron los trabajos
correspondientes al estado de pago cursado, debidamente firmada por cada trabajador.

d) Copia o fotocopia de las planillas de cotizaciones previsionales y de salud pagadas, del mes correspondiente al
cobro de los trabajos ejecutados.

e) Copia o fotocopia de la planilla de la institucién de seguridad laboral pagadas, del mes correspondiente al cobro
de los trabajos ejecutados.

f) Finiquitos del personal que trabajé en el mes correspondiente al cobro de los trabajos ejecutados, si hubiese segtiin
corresponda. Para cursar el altimo estado de pago, el contratista debera presentar los finiquitos del personal
debidamente pagados.

g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido con una anterioridad no superior a 30 dias
corridos, contados desde la aprobacion de los antecedentes del estado de pago por parte del L.T.O.

h) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccién Provincial del
Trabajo, respecto de la obra materia del contrato, que indique que no existen reclamos por remuneraciones del
personal de la obra y no registra deuda previsional de los mismos. Sdlo en el primer estado de pago no sera
necesario presentar el presente certificado.

i) Un minimo de 6 fotografias digitales representativas de diversos aspectos del avance de la obra en cada estado de

pago.

A los documentos ingresados por el contratista en cada Estado de Pago, realizado su andlisis por parte de la Unidad
Técnica, ésta incorporara los siguientes documentos y certificaciones:

j) Certificado del I.T.O que acredite que lo solicitado en el punto h) corresponde a la cantidad de contratos y
subcontratos existentes en la obra.

k) Certificado del Inspector Técnico de la Obra (I.T.0.) que dé cuenta que el contratista ha dado cumplimiento a
todas y cada una de las obligaciones que el impone el Contrato y la licitacién.

1) Informe que dé cuenta de la cantidad y naturaleza de los subcontratos, con el respectivo Visto Bueno del Inspector
Técnico de la Obra I.T.O., segin corresponda.

m) Solo para el ler Estado de Pago, la Unidad Técnica deberd presentar la correspondiente certificacion de
autenticidad de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El estado de pago se realizard mediante transferencia bancaria, dentro de los 30 dias siguientes al ingreso de la
factura en Oficina de Partes, y siempre que los documentos mencionados precedentemente (desde letra a. hasta
letra i.) se encuentren con VB® del I.T.O. El Contratista deberd indicar en el Estado de Pago su numero de cuenta e
institucion bancaria correspondiente.

Con respecto a los documentos mencionados precedentemente (desde la letra j. hasta la letra m.), estos deben ser
entregados por el I.T.0., los que seran incorporados por la Unidad Técnica una vez que el contratista ingrese el
estado de pago en la Municipalidad.

La Unidad Técnica sera la encargada de despachar el Estado de Pago a la Unidad de Finanzas, mediante oficio
sefialando el listado de la documentacidn adjunta.

No se aceptaran certificados incluidos en un Estado de Pago anterior, aunque se indique una fecha de vigencia.
Lo anterior sera aplicable también, en los casos de subcontratacion.

De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2do del articulo 2 quater de la Ley N° 19.983 que Regula la Transferencia y
otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, para proceder al pago se requerira la certificaciéon de la recepciéon
conforme de los bienes o servicios adquiridos, efectuada por la Unidad Técnica. La falta de esta certificacion, generara
el rechazo inmediato de la factura, sin perjuicio de las demas causales de rechazo establecidas en el articulo 3 de la
citada Ley N° 19.983.

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 4 de la Ley N219.886, en caso que el contratista que se adjudique, registre
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los dltimos dos afios, los primeros estados de pago producto del presente contrato se
destinaran al pago de dichas obligaciones, debiendo el contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones, se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses. La
Municipalidad, exigira de parte del contratista que se adjudica la licitacién proceder a dichos pagos y le exhiba los
comprobantes y planillas que demuestren el total de la obligacién. Lo anteriormente expuesto serd igualmente
aplicable y exigible a los contratistas de la adjudicataria, subcontratare para la realizacién de algunas labores de la
obra. El incumplimiento de estas obligaciones del contratista o, de la o 1as contratistas de esta, en su caso, dara derecho
a dar por terminado el contrato. En tal caso la Municipalidad podra llamar una nueva licitacion.

La Municipalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183-B y 183-C del c6digo del trabajo, sera solidaria o
subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten al Proveedor en favor de los
trabajadores de éste, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relacién
laboral, sélo de los trabajadores contratados exclusivamente para la ejecucion de los trabajos y/o servicios materia
de la presente licitacién, por el tiempo o periodo durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen
de subcontratacién para la Municipalidad.
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De los estados de pago se descontaran los valores que correspondan, por concepto de multas, a que hubiere lugar de
acuerdo al contrato.

Respecto de las operaciones de Factoring, se hace presente que conforme a lo establecido en el articulo 75 del
Reglamento de la Ley N°19.886, la I. Municipalidad de Cabrero debera cumplir con los contratos de Factoring,
siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas
pendientes

En consecuencia, el contratista, debera informar oportunamente mediante correo electrénico a la Unidad Técnica,
la suscripcién con un tercero toda convenciéon que diga relacién con el cobro de uno o mas estados de pago o
contratos de Factoring, debiendo ademas de informar toda modificacién o revocacién de dicha convencién.

El altimo Estado de Pago se pagara una vez que la Unidad Técnica remita un Acta de Recepcién Provisoria sin
observaciones, con su correspondiente Decreto de Aprobacién y no podra ser inferior al 5% del precio del Contrato,
previo canje de la Garantia del Fiel Cumplimiento del Contrato por la de "Correcta Ejecucion de la Obra", adjuntando,
ademas, set fotografico en formato digital que dé cuenta de la ejecucion de la obra.

Para el pago del iltimo Estado de Pago, el contratista debera entregar a la Unidad Técnica un pendrive, CD u otro
medio digital, con a lo menos 40 fotografias, que den cuenta del avance de la obra en sus distintas etapas; antes del
inicio, durante la ejecucion, y al término y recepcién de ésta. A su vez el Director de Obras Municipales (DOM), o
quien le subrogue, emitird un certificado dando visto bueno a la recepcién de las fotografias. Dicho certificado debera
ser incluido al momento de cursar el Ultimo Estado de Pago.

El oferente adjudicado desde ya autoriza a la Municipalidad de Cabrero, en caso de que no acredite oportunamente el
cumplimiento oportuno e integro de las obligaciones laborales y previsionales para con los trabajadores que se
desempefien bajo un contrato de trabajo, a retener cualquier estado de pago y pagar por subrogacion el total de los
montos adeudados al o los trabajador(es) o institucién previsional acreedora y con cargo al estado de pago mas
proximo, segun lo dispuesto en el articulo 183 C del Cédigo del Trabajo.

En todo lo relativo a la forma y oportunidad de pago, debera ajustarse a las instrucciones impartidas por la Contraloria
General de la Republica N°7.561de fecha 19 de marzo de 2018.

8.10 Facturacion.
La facturacion se debera hacer a nombre de:

I. Municipalidad de Cabrero.
R.U.T.: 69.151.000-K.
Direccién Las Delicias N°355, Cabrero.

La factura debera ser emitida, una vez aprobado el estado de avance de la obra, previo V.B. del I.T.O., realizandose
el pago de conformidad a lo dispuesto en el articulo 2 quater de la Ley N° 19.983, siempre que las facturas sean
presentadas en cada Estado de Pago en la forma establecida en el Punto 8.9 de las presentes bases administrativas,
y siempre que se apruebe y certifique la conformidad de las Obras por parte de la Unidad Técnica.

La Factura debe ingresarse una vez aprobado el Estado de Pago por parte del L.T.0. En ningin caso,
constituira recepciéon conforme, el sélo ingreso de facturas a través de la Oficina de Partes de la L
Municipalidad de Cabrero.

Las facturas que se emitan en contravencion a las instrucciones antes sefialadas, seran inmediatamente rechazadas.

En el caso de una UTP, serd el representante de la misma indicado en el documento de su constituciéon quien debera
emitir la factura respectiva para cursar los pagos que genere la ejecucién contractual.

8.11 Otras Obligaciones del Contratista.

a) El contratista estara obligado a cumplir con lo estipulado en el contrato y sus documentos anexos, silos hubiere,
por lo cual toda obra o instalacién que presente falla, deficiencia de materiales o vicios de fabricaciéon o
constructivos, debera ser corregido, demolido y reparado y/o restituido seglin corresponda, siempre y cuando la
reparacion asegure el restituir a la obra las condiciones especificadas en el proyecto, a su entera cuenta y cargo.

b) Vigilancia de la Obra, sera de cargo del contratista, todos los gastos en que incurra por concepto de resguardo de
la obra, hasta el dia en que la Unidad Técnica haya emitido el Acta de Recepcién Provisoria de la Obra y el
contratista haya entregado la Garantia por Correcta Ejecucion de la Obra.

c) El contratista, sera el inico responsable de la obra frente a la Municipalidad y terceros. Todo dafio o perjuicio
de cualquier naturaleza no atribuible a un fenémeno natural, que con motivo de la ejecucién de la obra, se ocasione
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a bienes nacionales de uso publico, sefializaciones, mobiliario urbano o bienes de terceros, sera de exclusiva
responsabilidad del contratista, debiendo repararlos a su costo.

El contratista, serd responsable de mantener vigentes todas las garantias, desde el inicio y hasta la liquidaciéon
del contrato, en montos y plazos correspondientes.

El Contratista, debera mantener a un Profesional Residente 3 veces por semana o seguin lo requerido por la
ITO, previa coordinacién con la misma, de las especialidades: Arquitecto, Ingeniero Civil en Obras Civiles, Ingeniero
Constructor o Constructor Civil, el mismo indicado en Anexo 5 de su oferta, Profesional Competente a Cargo de la
Obray debera presentar, al momento de la firma del contrato, el Certificado de Titulo en original o copia autorizada
ante Notario Publico del Profesional Competente que actuarad como Residente propuesto en su oferta.

La Unidad Técnica se reserva el derecho de aceptar o rechazar a los profesionales propuestos por el Contratista,
como también a solicitar el cambio en el transcurso de la ejecucién de la obra. De ser necesario el cambio del
Profesional Residente, éste deberd poseer las condiciones técnicas de igual o superior caracteristicas del
profesional presentado y evaluado en la propuesta.

El Contratista debera identificar la obra, en un plazo no superior a 15 dias corridos a partir del Acta de Entrega de
Terreno, por medio de Letrero de Obras, segiin Letrero Tipo de Obras y Especificaciones Técnicas, documentos
que se adjuntan al proceso de licitacion.

Libro de Obra, para la buena marcha y fiscalizacién de la Obra se llevara un libro que se denominara “Libro de
Obra”, en el que se anotaran todos los eventos, observaciones y modificaciones relevantes de las obras. Las 6rdenes
llevaran fecha y firma de la Unidad Técnica, asimismo, firmadas por el contratista, en fe de notificacién, pero su
firma no sera indispensable, para la validez del acto.

Este libro quedarad bajo la custodia de la Empresa, quien serd responsable de su extravio, enmendaduras,
raspaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. Sera, asimismo, obligacidon de la misma mantener dicho
libro en sitio adecuado para los efectos de la anotacién oportuna de las érdenes o notificaciones que le impartan o
efectien los representantes de la Municipalidad.

La Empresa utilizara el libro de obra para estampar las consultas, observaciones o proposiciones. Asimismo, en el
libro quedara constancia de las apelaciones que eleve la Empresa.

El pago de consumos de energia eléctrica, gas y agua potable, durante el periodo de ejecuciéon de la obra,
cuando correspondan, sera de cargo del contratista aunque su cobro por parte de las empresas distribuidoras, se
efectde con posterioridad, a 1a Recepcién Provisoria de la Obra. Con esta finalidad debera obtener los empalmes y
arranques provisorios para su instalacion de faena, con excepcién que el contratista arriende una vivienda que
cumpla con la finalidad de instalacién de faena.

De conformidad a lo sefialado en Articulo 102 de Ley N°18.290 de Transito, quien ejecute trabajos en las vias
publicas, estara obligado a colocar y mantener por su cuenta, de dia y de noche, la sefializacién que corresponda y
tomar medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de los trabajos, conforme al Manual de Sefializacién de
Transito. Debera, ademas, dejar reparadas dichas vias en las mismas condiciones en que se encuentre el area
circundante, retirando, de inmediato y en la medida que se vayan terminando los trabajos, las sefalizaciones,
materiales y desechos. Ademas, agrega que, seran solidariamente responsables de los dafios producidos en
accidentes por incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, quienes encarguen la ejecucion de la obra y
los que la ejecuten. Salvo casos de emergencia, quienes vayan a efectuar trabajos en las vias publicas lo informaran
ala unidad de Carabineros del sector, por escrito y con 48 horas de anticipacién, debiendo, ademas, comunicar su
término.

Cualquier suma que la Municipalidad pague o deba pagar como consecuencia de dafos a personas y/o bienes
materiales, debido al incumplimiento de esta Ley, sera en ultima instancia de cargo de la Empresa. Para el evento
de que la Municipalidad sea notificada de una demanda por esta causa, con el fin de obtener el pago de cualquier
suma, sea por concepto de indemnizacién y/o compensacion de cualquier indole que afecte a terceros, la empresa
debera garantizar el pago de las sumas demandadas. Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad queda en este
acto, facultada para retener del estado de pago o de las sumas que pudiera adeudar a la empresa el valor
consignado en la demanda. Del mismo modo, cualquier suma que la Municipalidad sea condenada a pagar por
hechos derivados del presente contrato, podra ser repetida en contra de la empresa para su devolucién.

Respecto de Subcontratos, el contratista podra subcontratar hasta un 50% de las obras, previa solicitud escrita
en el Libro de Obra dirigida a la Unidad Técnica, pero entendiéndose, en todo caso que el contratista queda
responsable de todas las obligaciones contraidas con la Municipalidad, indicadas en el contrato y en las presentes
Bases, como asimismo el cumplimiento del Cédigo del Trabajo en relacién al pago de las remuneraciones e
imposiciones previsionales de los trabajadores del subcontratista, situacién que eventualmente sera fiscalizada
por la Municipalidad.

El Contratista, debera cumplir con la normativa legal vigente relativa a la Ley N2 20.123 y Reglamento que Regula
el Trabajo en Régimen de Subcontratacidn, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato
de Trabajo de Servicios Transitorios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del L.T.O.
el cabal cumplimiento de lo anterior.

El Contratista debera cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicacién del Articulo 66
bis de la Ley N°16.744, sobre la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios. Sera
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del L.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.
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m) Toda suma que la Municipalidad pague o sea condenada a pagar, ya sea, por instituciones de prevision o salud,
de fiscalizacidn, o por parte de los Tribunales de Justicia sean éstos civiles, laborales, de garantia o de policia local,
tendra derecho a repetirlos en contra de la Empresa, pudiendo descontarlos administrativamente de los estados
de pago o bien haciendo efectivas las respectivas garantias, quedando facultada para ello, con la notificacién de la
resolucion o sentencia definitiva y una vez que ésta se encuentre firme y ejecutoriada, para proceder a la retencién
de los valores contenidos en ellas.

n) El adjudicatario serd exclusivo responsable por los dafios que sean imputables a sus trabajadores y/o
dependientes. También sera exclusivo responsable de todo tipo de ilicito civil o consecuencias derivadas de ilicitos
penales que sean imputables a sus dependientes. El Municipio podra repetir en contra del adjudicatario por todos
los perjuicios en bienes y/o funcionarios municipales, imputables a trabajadores o dependientes del adjudicatario.

8.12 Multas.

Las multas serdn determinadas por el I.T.O., a través del Libro de Obra, anotando la fecha de inicio del incumplimiento
del Contratista y cesara en la fecha que registre el mismo I.T.O. en dicho Libro. Las multas se descontaran por via
administrativa en el Estado de Pago siguiente a la fecha de anotacion en el Libro de Obra y que corresponderan a:

a) Si el contratista no diere inicio a los trabajos dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de Entrega
del Terreno, se aplicara una multa por cada dia de atraso igual a 1/1.000, sobre el valor total neto del contrato
(considerando los aumentos y/o disminuciones), incluyendo los 5 primeros dias habiles de atraso.

b) Silas obras se entregaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa por cada dia de atraso igual
a1/1.000, sobre el valor total neto del contrato (considerando los aumentos y/o disminuciones), es decir, excluido
el impuesto al valor agregado.

Multa= Monto Neto del Contrato *(1/1.000) * N° de dias corridos de atraso.

Esta multa se descontara por via administrativa del ultimo Estado de Pago. Si el Contratista se excediere de 15 dias
de atraso, se podra poner término al contrato.

c) Por no cumplir las disposiciones legales sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ley
N°16.744, se aplicara una multa diaria igual a 3 UTM.

d) Por no entregar oportunamente el Libro de Obra o no permitir su accesibilidad, se aplicard una multa igual a 3
UTM, por cada dia de incumplimiento.

e) Por no cumplir las 6rdenes impartidas por el I.T.O. en el Libro de Obra, se aplicara una multa igual a 2 UTM, por
cada dia de incumplimiento.

f) Por cada ocasion que la I.T.O. detecte que el Profesional a cargo de la Obra no se encuentre en la faena, sin
autorizacién por Libro de Obra por parte de la I.T.O, se aplicara una multa de 3 UTM.

g) Incumplimiento de la solicitud de autorizacién para emplear subcontratistas, o de la responsabilidad
subsidiaria del contratista tendrd una multa diaria equivalente al 0,1% del monto neto total del contrato,
ademas de no cursar el Estado de Pago siguiente, hasta que la situacién sea normalizada sin perjuicio de la facultad
de la Municipalidad de poner término al contrato.

h) Infraccién a lo establecido en el inciso primero del punto 8.11 letra i), sera sancionada con multa de 8 a 16
U.T.M. Se considerara que existe una infraccién nueva y separada por cada mes que transcurra sin que se haya
dado cumplimiento a las obligaciones sefialadas en el inciso primero. Lo dispuesto en el presente articulo no obsta
a la reglamentacién que sobre trabajos en la via publica o sobre ruptura o reposiciéon de pavimentos dicten las
Municipalidades.

i) Si el contratista no cumple oportunamente con mantener vigente los documentos de Garantias por Anticipo y/o
Fiel Cumplimiento del Contrato, se le aplicard una multa equivalente a 10 UTM por cada dia de atraso, la que le
sera descontada en el siguiente estado de pago. Para este calculo, se debe considerar el valor de la UTM del mes en
curso.

Para los efectos del pago de las multas expresadas en UTM, el valor que se considerara sera el que esta unidad tenga
en el mes calendario de la ocurrencia de la infraccién que se sanciona y si la infraccién se hubiere extendido en el
tiempo en meses distintos, la correspondiente al valor del mes en que hubiere comenzado la comisién del hecho.

La aplicacién de la multa, se efectuara en el estado de pago siguiente, a la fecha en que se detect6 la infraccidn,
descontandose por simple via administrativa del valor neto de la factura mensual e indicando expresamente esta

multa.

En caso de no existir Estados de Pago pendientes, las multas seran cobradas con cargo a las Garantias de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

Las multas en ningin caso podran sobrepasar el 20% del valor neto del contrato.
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Se considerara incumplimiento grave a las obligaciones del adjudicatario, la reiteraciéon de 3 o mas infracciones
sancionadas con multa durante un mes calendario, o la reiteracién de la aplicaciéon de 10 multas en total durante la
ejecucion del contrato.

Asimismo, constituird incumplimiento grave, la aplicacién de multas equivalentes a un monto que exceda del 20% del
valor neto del contrato.

8.13 Del Procedimiento Administrativo para la Aplicaciéon de Sanciones en caso de Incumplimiento.
Se aplicari el siguiente procedimiento para la aplicacién de multas:

a) En caso de verificarse alguna causal de multa de las indicadas en el punto anterior, la Unidad Técnica lo informara
al adjudicatario, a fin de que dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles siguientes, contados desde la notificacion,
evacue sus descargos a la Unidad Técnica, expresando en dichos descargos lo que estime conveniente en defensa
de sus derechos y acompafiando los antecedentes probatorios en que funde sus alegaciones.

b) Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado al adjudicatario para presentar
sus descargos y antecedentes, sea que aquél hubiere presentado o no sus descargos, la Municipalidad a través, de
un acto administrativo fundado, debera resolver la solicitud, desestimando el respectivo requerimiento o bien,
aplicando la multa respectiva.

c) Las notificaciones a que haya lugar dentro de este procedimiento administrativo especial estaran a cargo de la
Unidad Técnica, en su calidad de encargado del contrato, y se haran personalmente al adjudicatario o a quien éste
haya designado como su representante para los efectos del contrato. En caso de no poder practicarse la
notificacién personal, de lo cual debera quedar constancia escrita, los actos administrativos correspondientes, se
notificaran por carta certificada dirigida al domicilio del contratista sefialado en el contrato. En todo lo que no
fuere contrario a este procedimiento, las notificaciones se regiran por lo sefialado en los articulos 45, 46 y 47 de
la Ley N2 19.880. En cualquier caso, el adjudicatario podra designar un correo electrdnico para estos efectos, en
cuyo caso las notificaciones deberan practicarse a través de d icho medio.

d) Los actos administrativos que impongan una sancion, seran impugnables de acuerdo a las reglas generales
contenidas en la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, lo cual debera indicarse
expresamente en el respectivo Decreto Alcaldicio, sefialando el o los recursos aplicables y los plazos
correspondientes para su interposicién por el afectado. La interposiciéon de recursos administrativos en contra
del acto que imponga una sancién no suspende su ejecucion, siéndole exigible el pago de la multa en la forma
prevista en las presentes bases. En todo caso el afectado podra solicitar fundadamente al Sr. Alcalde que tal
ejecucion se suspenda, mientras no se resuelva el o los recursos interpuestos, de acuerdo a la referida Ley N°
19.880.

e) En todo lo que no fuere contrario a la naturaleza de este procedimiento especial, seran aplicables las normas de
la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la
Administracién del Estado.

8.14 Recepcion Provisoria.
Para los efectos de la Recepcion Provisoria de Obras, se seguira el siguiente procedimiento:

Terminado los trabajos, el contratista requerira la recepcidn provisoria de la obra, mediante la solicitud ingresada en
Oficina de Partes de la Municipalidad, dirigida al Alcalde, con atencién a la Unidad Técnica.

La Unidad Técnica, por medio del I.T.O., dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud en
Oficina de Partes, debera verificar el término de los trabajos, de conformidad a lo estipulado en el respectivo contrato
y fijara la fecha real de estos, la que en ningtin caso podra ser anterior a la fecha de recepcién de la solicitud. Si las
obras no estuviesen terminadas, rechazari tal solicitud, notificando mediante anotacion en el Libro de Obra de este
hecho, con el objeto de que el contratista termine adecuadamente los trabajos y solicite nuevamente su recepcién en
iguales términos, producido el rechazo de la solicitud, se entendera que el plazo de los trabajos no se ha interrumpido
nunca y seguira corriendo hasta que se solicite nuevamente la recepcién provisoria por parte del contratista.

Si el LT.O. estimare, que las obras se encuentran terminadas, solicitara la recepcién de las obras, haciendo entrega de
su V°.B°, y que para ello se Decrete la Comisién de Recepcion, que debera estar integrada por a lo menos 1 funcionario
dela Direccién de Obras Municipales, quienes se haran acompaiiar por la Unidad Técnica, dentro de un plazo maximo
de 15 dias habiles, a contar de la fecha de solicitud.

El L.T.O comunicard al contratista a lo menos con 2 (dos) dias habiles de anticipacién, la fecha y hora fijada para la
revision y eventual recepcidn, con la finalidad de que éste asista a ella. Si el contratista no asistiera, este acto se
realizara con la sola presencia de personal de la Municipalidad, y el contratista declara renunciar en tal evento a
posteriores reclamos, sin perjuicio que tendra a salvo el derecho de impugnar y recurrir de los actos administrativos
en que se viera agraviado, en los términos de la Ley N218.575.
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Si al revisar las obras, la Comisién determinare que se encuentran terminadas de conformidad a lo estipulado en el
respectivo contrato y su calidad es la esperada por la Municipalidad, procedera a recibirlas en forma provisoria,
dejando constancia de ello en el “Acta de Recepcion Provisoria Conforme”, fijAndose como fecha de término la
sefialada por el I.T.O.

Si al revisar las obras, la Comision determinare que se encuentran terminadas, pero que presentan observaciones de
poca importancia que no comprometan la calidad final, ésta podra fijarle al contratista un plazo para su reparacion,
dejandose constancia de éstas en un documento denominado “Informe de Recepcién Provisoria con Observaciones”.
Los dias que el contratista demore en subsanar las observaciones, no se consideraran para la fecha de término real de
los trabajos. Sila Comisién determina la necesidad de efectuar nuevos ensayos o peritajes, la demora de esos estudios
no se imputard al contrato.

Si para superar las observaciones formuladas, el contratista excediere el plazo fijado por la Comisién de Recepcidn,
los dias de exceso se adicionaran a la fecha real de término de los trabajos y daran lugar a la aplicacion de las multas
pertinentes por atraso.

La verificacion del cumplimiento de las observaciones sera de responsabilidad del I.T.O., suscribiendo un documento
denominado “Acta de Verificacién de Observaciones”, que se adjuntara al Informe de Recepcidén Provisoria con
Observaciones. Dicha circunstancia sera puesta en conocimiento de la Comisién de Recepcidn a fin de que ésta
proceda en conformidad con lo dispuesto en los parrafos anteriores.

Si al revisar la obra, la Comisidon determinare que los trabajos no estan terminados de acuerdo con las exigencias del
contrato, no recibira los trabajos, dejando constancia en un documento denominado “Acta de Rechazo de Recepcién”.
En este caso queda sin efecto la fecha de término de los trabajos informada por el L.T.O, corriendo el plazo
interrumpidamente hasta la nueva verificacién de término realizada por I.T.O a solicitud del contratista, como si fuera
solicitud inicial de recepcio6n.

Sin perjuicio de lo anterior, el lapso comprendido entre la fecha de solicitud de Recepcién emitida por el I.T.O. y la
fecha de constitucién de la Comisidn, no seran computable para efectos de determinacién de la multa.

Una vez recibidas conforme y provisionalmente las obras por la Comisién y/o subsanadas las observaciones, la
Municipalidad, a través de la Direccion de Obras Municipales, dispondra de diez (10) dias habiles para hacerse cargo
materialmente de éstas, cesando entonces la responsabilidad que le compete al contratista en el cuidado de la misma.
Para lo anterior, y en el evento que sea procedente, el contratista debera hacer entrega en esta oportunidad de los
juegos de llaves completos e identificados, al I.T.O.

Durante el plazo de garantia de correcta ejecucion del contrato, la Municipalidad usara o explotara la obra como
estime conveniente. Sin embargo, el contratista serd siempre responsable de todos los defectos que presente la
ejecucion de la obra (a menos que ellos se deban al uso o a una explotacién inadecuada), y debera repararlos a su
costa, dentro del plazo establecido por I.T.O. El incumplimiento de esta obligacién dara derecho a la Municipalidad a
hacer efectiva la garantia por la correcta ejecucion, y efectuar con cargo a estas las reparaciones que sean necesarias.
En el caso de hacer efectiva la garantia por este concepto, el contratista no se exime de la responsabilidad de mantener
vigente el monto total estipulado para tal garantia.

8.15 Recepcion Definitiva.
Para los efectos de la Recepcion Definitiva de las Obras, se seguira el siguiente procedimiento:

La Recepcidn Definitiva, se hard de igual forma y con las mismas solemnidades que la Recepcién Provisoria, después
que haya transcurrido un afio de aprobada la recepcién provisoria de las obras.

Sin perjuicio de lo anterior, si transcurrido el referido plazo de un afio mas treinta dias corridos desde la fecha de
aprobacién de la recepcién provisoria, el contratista no solicitare la Recepcién Definitiva de las obras, ésta se realizara
por la Municipalidad de oficio, remitiendo carta certificada al contratista, al domicilio registrado en el contrato,
comunicando la fecha de su realizacion.

Si en el acto de recepcion la Comision no determinare observaciones, las dara por recibidas definitivamente, dejando
constancia de ello, en un documento denominado "ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA".

Si en el acto de recepcién definitiva la Comisiéon de Recepcién determinare la existencia de observaciones pendientes,
no recepcionara definitivamente la obra y otorgara un plazo para que ellas sean subsanadas, prorrogandose por el
mismo lapso el periodo de garantia.

En el evento que no se subsanen, por parte del contratista, las observaciones formuladas dentro del plazo otorgado,
la Municipalidad podra hacer efectiva la garantia por la correcta ejecucién de la obra y efectuar, con cargo a éstas las
reparaciones que sean necesarias.

SECPLAN - MUNICIPALIDAD DE CABRERO
LAS DELICIAS N2 355 2do PISO - FONO (43) 2401885 Pagina 30 de 74



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION DE SECPLAN

8.16 Liquidacion del Contrato.

Efectuada la Recepcidn Definitiva por parte de la Comisién de Recepcion, se procedera a realizar la liquidacién del
contrato en un plazo no fatal de quince (15) dias habiles, contados desde la fecha de aprobacién de la recepcidn, la
que debera ser sancionada por la misma autoridad que adjudicé el contrato.

La liquidacion, debera ajustarse a la Jurisprudencia Administrativa contenidas en Dictimenes de Contraloria General
de la Republica en la presente materia, entre otros, como un balance final del contrato, en el cual se establezca los
pagos efectuados, el cumplimiento de plazo pactado, las garantias y seguros constituidos, las retenciones si proceden,
el anticipo en dinero y su devolucién en caso de haberse otorgado, las eventuales multas aplicadas, los saldos a favor
o en contra del contratista y las eventuales acciones legales adoptadas a fin de resarcir los perjuicios ocasionados.

Cumplida esta formalidad, y si no existieren saldos pendientes a favor de la Municipalidad, se devolveran al contratista
la o las garantias del contrato que se encontraren vigentes. El o los instrumentos en que consten dichas garantias
podran ser solicitado(s) para su devolucién a través de la Direccién de Obras Municipales.

8.17  Fiscalizacion y Control.

Durante todo el desarrollo del contrato, se fiscalizara el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social
en la obra a través del Inspector Técnico de Obras, haciéndose asesorar por los servicios y/o profesionales que
correspondan, si fuese necesario.

El contratista debera mantener en obra copia vigente del contrato de todos los trabajadores que se encuentren en el
sitio de la obray finiquitos segtin corresponda, incluyendo aquellos que formen parte de subcontratos. Los que podran
ser requeridos en cualquier momento por la Municipalidad para su revision.

En cada estado de pago se fiscalizara el cumplimiento, por parte del contratista y sus subcontratistas, en su caso, de
las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto de todos los trabajadores que se hayan
desempefiado en la obra durante el mes anterior a la fecha del estado de pago respectivo. La Municipalidad, no dara
curso a los estados de pago del periodo que corresponda en el evento de existir incumplimiento respecto de la
obligacion anterior, fundamentalmente la existencia de pagos laborales o previsionales pendientes.

8.18 Terminaciéon Anticipada del Contrato.
8.18.1 Causales Generales de Término Anticipado.

La Municipalidad aplicara las causales de modificacién o término anticipado del Articulo 77 del Reglamento de la Ley
N219.886 y Articulo 45 del Cédigo Civil.

Cuando la terminacién anticipada del contrato obedezca a causales imputables al adjudicatario, tendra como
consecuencia el cobro de la garantia de fiel cumplimiento y la retencién de Estado de Pago, por lo cual esta terminacién
sera con cargo, sin embargo, cuando la terminacién anticipada no obedezca a causales imputables al adjudicatario, no
tendra como consecuencia el cobro de la garantia de fiel cumplimiento ni retencién de Estado de Pago, por lo cual esta
terminacion sera sin cargo.

En relacién a las causales que habilitan para terminar anticipadamente el contrato adjudicado, son causales
imputables al adjudicatario las sefialadas en las letras (b. c. e. g. y h.); mientras que son causales que no son imputables
al adjudicatario las sefialadas en las letras (a. d. y f.).

a. Resciliaciéon o mutuo acuerdo entre los contratantes. Esta causal sera sin cargo al cobro de la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, ni retencion de Estado de Pago.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante. Se considerara incumplimiento grave a
las obligaciones del adjudicatario, la reiteraciéon de 3 o mas infracciones sancionadas con multa durante un mes
calendario, o la reiteracion de la aplicacién de 10 multas en total durante la ejecucién del contrato.

c. Estado de notoria insolvencia del contratante, debidamente apreciada por la Municipalidad, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas para garantizar el cumplimiento del contrato. En este caso, la Municipalidad
podra exigir una caucién equivalente hasta el 100% del valor del contrato, incluida todas sus modificaciones.

d. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional. Esta causal sera sin cargo al cobro de la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, ni retencion de Estado de Pago.

e. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o
con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un
maximo de seis meses.
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f. En caso de Fallecimiento del Contratista o Socio que implique término de giro de la empresa. Esta causal sera sin
cargo al cobro de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, ni retencién de Estado de Pago.

g. En caso que el Adjudicatario no haga entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato en los plazos
establecidos, cuando haya modificaciones al contrato.

h. Las demas que se establecen en las presentes Bases de la licitacién, en especial las contenidas en el articulo 8.18.2
de las presentes Bases.

Para el caso de la UTP, son causales de Término anticipado del Contrato, adicionalmente a las causales anteriores,
las siguientes:

1. La constatacion de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre
competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran los antecedentes pertinentes a la Fiscalia Nacional
Econdmica.

2. Siuno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o mas caracteristicas objeto
de la evaluacién de la oferta.

3. Ocultar informacidn relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.

4. Inhabilidad sobreviviente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el
contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

5. Disoluciéon dela UTP.

En caso anticipado de término de contrato o paralizacion de la Obra, el Contrato se congelara, pagandose lo
efectivamente trabajado, sin dar derecho al Contratista a solicitar pagos adicionales por indemnizaciones.

8.18.2 Causales Especiales de Término Anticipado.

Se entiende con cargo al contrato resuelto administrativamente, el mayor costo que deba pagar la Municipalidad por
la ejecuciéon y terminacion de las obras contratadas, incluyéndose la totalidad de los gastos en que deba incurrir, tanto
directos como indirectos o a causa de ello.

La Municipalidad podra declarar resuelto administrativamente el contrato, sin forma de juicio, y hacer efectivas de
inmediato todas las garantias que obren en su poder.

Son causales especiales de término anticipado con cargo del contrato adjudicado, las siguientes:

a. Si el contratista, por causa que le sea imputable, no iniciare las obras dentro del plazo maximo de 5 dias habiles,
contados desde la fecha de entrega del terreno.

b. Por abandono de la obra sin previo aviso a la Unidad Técnica y/o paralizar las obras por mas de 10 dias corridos,
sin causa justificada ante la I.T.O.

c. Por modificaciones o alteracién de las obras contratadas sin la debida autorizacién del Municipio o la entidad
mandante.

d. Silas obras quedaren con defectos graves que no pudieran ser reparados y comprometieron la seguridad de ellas
u obligaron a modificaciones sustanciales del proyecto, sin perjuicio que la Municipalidad adopte las medidas que
procedan.

e. Siel retraso de ejecucion total de la obra es superior a 15 dias, la municipalidad podra poner término anticipado
al contrato, hacer efectivas las garantias y llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes. Para este fin, la ITO sera
la responsable de verificar cada quince dias si el avance real de la obra concuerda con la programacioén entregada
por el contratista al momento de la entrega de terreno.

f. Si el contratista se retrasa mas del 20% del plazo otorgado para salvar las observaciones formuladas por la
Comisién de Recepcidn Provisoria de Obras, la municipalidad podra poner término anticipado al contrato, hacer
efectivas las garantias y llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes.

g. Siel contratista tiene multas por sobre el 20% del precio del contrato, el municipio podra poner término anticipado
al contrato, hacer efectivas las garantias y llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes.

h. Por quiebra, cesiéon de bienes o notoria insolvencia. Se presumira insolvencia del contratista cuando tenga
documentos protestados o se encuentre en mora en el pago de obligaciones previsionales o tributarios.

i. Si el contratista fuere condenado por algin delito que merezca pena aflictiva. Tratdndose de sociedades, cuando
lo fuere alguno de sus socios, miembros del directorio o apoderado.

j- Si el contratista fuere una sociedad y se disolviera o se hubiere manifestado la voluntad de disolverla,
encontrandose pendiente la ejecucion del contrato.
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k. Por causales indicadas en las presentes Bases Administrativas que establezcan dicha sancién; De resultar un saldo
a favor del Contratista, se le restituira, dictando al efecto un Decreto que sancione la liquidacidn pertinente. Si al
término de la obra, se obtiene un saldo en contra del Contratista, éste tendra un plazo de 30 dias, contados desde
la fecha de notificaciéon de la resolucién que aprueba la liquidacién contable, para ingresar en arcas de la
Municipalidad el total adeudado. Vencido dicho plazo, la Municipalidad iniciard las acciones judiciales que
procedan.

Para terminar las obras liquidadas administrativamente con cargo, la Municipalidad podra recurrir a los estados de
pagos pendientes y hacer efectivas las garantias en custodia de cualquier naturaleza. Esto incluye la contratacién de
guardia(s) de seguridad, que resguarden las obras desde que se decrete el término anticipado con cargo y hasta la
fecha de suscripcion del Acta de Entrega de Terreno con la nueva empresa adjudicada.

En caso que al contratarse la terminacién de las obras, fuere necesario modificar partidas o especificaciones del
contrato resuelto administrativamente con cargo, para los efectos de liquidar el cargo, se deberan considerar para
aquellas partidas, los valores y cantidades contemplados en el presupuesto detallado, segtin sea el caso.

Terminadas y recibidas por la Municipalidad las obras contratadas, se procedera a liquidar contablemente el contrato
resuelto administrativamente con cargo, para lo cual se debera expresar en pesos el monto del contrato que se liquida,
a la fecha de término establecida para el mismo.

8.19 Procedimiento de terminacién anticipada del contrato y cobro de garantia de fiel cumplimiento.

a) En caso de verificarse alguna causal de terminacién anticipada de las indicadas en el punto anterior y cobro de
garantia de fiel cumplimiento, la Unidad Técnica lo informara al adjudicatario, a fin de que dentro del plazo de 5
(cinco) dias habiles siguientes, contados desde la notificacién, evacie sus descargos a la Unidad Técnica,
expresando en dichos descargos lo que estime conveniente en defensa de sus derechos y acompaifiando los
antecedentes probatorios en que funde sus alegaciones.

b) Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado al adjudicatario para presentar
sus descargos y antecedentes, sea que aquél hubiere presentado o no sus descargos, la Municipalidad a través, de
un acto administrativo fundado, debera resolver la solicitud, desestimando el respectivo requerimiento o bien,
declarando terminado anticipadamente el contrato.

c) Las notificaciones a que haya lugar dentro de este procedimiento administrativo especial estaran a cargo de la
Unidad Técnica, en su calidad de encargada del contrato, y se haran personalmente al adjudicatario o a quien éste
haya designado como su representante para los efectos del contrato. En caso de no poder practicarse la notificacion
personal, de lo cual debera quedar constancia escrita, los actos administrativos correspondientes, se notificaran
por carta certificada dirigida al domicilio del Contratista sefialado en el contrato. En todo lo que no fuere contrario
a este procedimiento, las notificaciones se regiran por lo sefialado en los articulos 45, 46 y 47 de la Ley N2 19.880.
En cualquier caso, el adjudicatario podra designar un correo electrénico para estos efectos, en cuyo caso las
notificaciones deberan practicarse a través de dicho medio.

d) Los actos administrativos que declaren el término anticipado del contrato, seran impugnables de acuerdo a las
reglas generales contenidas en la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, lo cual debera
indicarse expresamente en el respectivo Decreto Alcaldicio, sefialando el o los recursos aplicables y los plazos
correspondientes para su interposicion por el afectado. La interposicién de recursos administrativos en contra del
acto que imponga una sancién no suspende su ejecucion, siéndole exigible el pago de la multa en la forma prevista
en las presentes bases. En todo caso el afectado podra solicitar fundadamente al Sr. Alcalde que tal ejecucidon se
suspenda, mientras no se resuelva el o los recursos interpuestos, de acuerdo a la referida Ley N° 19.880.

e) Entodo lo que no fuere contrario a la naturaleza de este procedimiento especial, seran aplicables las normas de la
Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la
Administracion del Estado.

8.20 Prohibicién de Ceder o Transferir el Contrato.

El proveedor adjudicado no podra ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones contraidas a persona
natural o juridica alguna excepto lo sefialado en el 8.11 letra j), de las presentes bases.

8.21 Solucidén de Controversias.

Sera la Justicia Ordinaria quien resuelva los problemas o divergencias que se susciten entre las partes con motivo de

la ejecucion de las obras, para lo cual las partes fijan domicilio en la Comuna de Cabrero. Ello, sin perjuicio de las
atribuciones de la Contraloria General de la Republica.
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8.22  Pacto de Integridad.

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacién, acepta expresamente el presente
pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin
perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacién y demas documentos integrantes. Especialmente,
el oferente acepta el suministrar toda la informaciéon y documentaciéon que sea considerada necesaria y exigida de
acuerdo a las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.

El Oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dadivas
0 pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningtin funcionario publico en relacién con su oferta,
con el proceso de licitacidn publica, ni con la ejecucién de él o los contratos que eventualmente se deriven de la
misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente
en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos
que de ello se deriven.

El Oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan
por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico,
y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier
de sus tipos o formas.

El Oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que deba presentar para efectos
del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad,
integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia de la misma.

El Oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres
y transparencia en el presente proceso licitatorio.

El Oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas en las bases
de licitacion, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

El Oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitacion, asi
como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

El Oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con
informacion fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad
de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

El Oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente
sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes
y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como
efecto de la presente licitacién, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o
fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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2. APRUEBASE los Requerimientos Técnicos del Llamado a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA
BOMBEROS Y PLAZA PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO"; ID 4080-43-LP24.

Subsecretara PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO \ ® 4
Niiniste Y EQUIPAMIENTO COMUNAL
@ '1 [ ]
ESPECIFICACIONES TECNICAS Cabrexo
Juntes Crecemos
Nombre Provecto Mejoramiento Plazoleta Bomberos y Plaza Puerta del Bosque
! Charrda, Comuna de Cabrero
Cédigo ID 1-C-2023-2349
Direccién Calle O'Higgins, esquina Colo Colo, Charrta
Comuna Cabrero
Propietario llustre Municipalidad de Cabrero
Arquitecta Carla Almanza Serra

0. GENERALIDADES

El presente proyecto tiene por objeto mejorar dos dreas verdes entregando a la comunidad
un espacio de encuentro y esparcimiento que fomente una mejor sensacion de seguridad,
ademds, del cuidado y empoderamiento de la comunidad con su entorno y entre sus
infegrantes.

Las obras contemplan el mejoramiento de 883,22 m2 aproximadamente, correspondiente a
la localidad de Charrta. Considera pavimentos duros de adocreto, en senderos y areas de
permanencia, pavimentos blandos de maicillo en drea de juegos. Ademds, contempla la
instalacion de mobiliario urbano, plantacion de cubresuelos y especies arbdreas y la
construcciéon de sombreaderos metdlicos con emparrilado de madera.

El contratista estd en conocimiento de todas las normas, reglamentaciones y disposiciones
legales vigentes aplicables a la ejecuciéon del proyecto, por lo que deberd responder por
cualquier defecto, omision, dificultad en la obtencién de materiales o mala ejecucion de
cualquier partida.

0.1 NORMAS APLICABLES
La obra deberd regirse para su ejecucion en conformidad a:

e Ley General de Urbanismo y Consfrucciones y sus modificaciones vigentes.

e Plan Regulador Comunal, Seccional y Ordenanzas Especiales y Locales.

¢ Norma Chilena Nch relacionada con materiales y su control de calidad.

o Ley N°20.422 y DS N°50 sobre la Accesibilidad Universal.

¢ Todo Reglamento o Norma que se aplique al disefio y la construcciéon de este tipo de
edificaciones.

e Las presentes Especificaciones Técnicas y los Planos que forman parte del proyecto.

Asi mismo, deberd dar cumplimiento a todas las leyes, decretos y disposiciones
reglamentarias, relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos e inspecciones
municipales. Por otra parte, deberdn cenirse estrictamente alas presentes especificaciones,
pudiendo la inspeccién a cargo de la obra rechazar cualquier elemento que considere
inadecuado.

0.2  INSPECCION TECNICA Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la Inspeccién Técnica de Obra, “ITO", quien
representard a la Direccion de Obras Municipales "DOM" de Cabrero y todas sus
instrucciones impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente. En caso de que las érdenes
realizadas por el ITO modifiquen el proyecto original lo cual signifique un aumento de obras,
se deberd presentar un informe acompanado de un presupuesto detallado y cronograma
de trabajo de las modificaciones para establecer el monto y plazo de los cambios. En el
informe se deberd consignar el porcentaje acumulativo de los montos de las
modificaciones. Se deberd esperar la ratificacion del mandante para su ejecucion.
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0.3 PREVALENCIA

Los planos de arquitectura primardn para la construccion de la obra, los detalles
constructivos sobre los planos generales, las cotas de todos los planos mandan sobre el
dibujo, las especificaciones técnicas sobre los planos y las anotaciones en el libro de obras
sobre todos los demds.

0.4 LIBRO DE OBRA Y PLANIMETRIA

Se deberd llevar un libro de obras de conformidad a la OGUC, donde se anotardn todas las
modificaciones que se incorporen a la obra, como también las recepciones totales o
parciales firmadas por los profesionales correspondientes. Este documento debe ser
entregado al ITO al finalizar la obra.

0.5 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los productos y materiales que vayan a ser colocados en la obra deberdn ser nuevos
y cumplir con la especificacion mds exigente, en cuanto a calidad técnica y caracteristicas
extermas, tanto fisicas como estéticas. Su descripcion se encuentra en las presentes
Especificaciones Técnicas, y/o en los Planos. Todos los materiales y frabajos estardn sujetos
a revision. Si no se encuentra especificado en las presentes especificaciones técnicas, la
Inspeccidon establecerd los controles necesarios para verificar que la fabricacion de las
partidas se realice conforme a los planos, especificaciones y normas de construccion
vigentes.

0.6 SEGURIDAD DE LA OBRA

El contratista proveerd todos los elementos de protecciéon personal y general de acuerdo al
riesgo del trabajador y terceros, siendo de su exclusiva responsabilidad y obligacion, la
aplicaciéon de las normas y medidas de seguridad. No se permitird ningun trabajador sin sus
elementos de proteccion o que utilicen herramientas defectuosas o inseguras que pongan
enriesgo la vida de las personas. También se deberd sefalizar la zona de trabajo para evitar
que personas ajenas a la faena ingresen a la zona de trabagjo.

0.7 PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo y responsabilidad del contratista la elaboraciéon de los proyectos definitivos
de las instalaciones y urbanizaciones que consulte la obra. Todos los antecedentes técnicos
de especiadlidades entregados por el municipio tienen el cardcter informativo, a los cuales
el contfratista debe incorporar todas las correcciones que exijan los respectivos servicios y
normativas para su aprobaciéon. Toda alteraciéon a los antecedentes informativos debera
hacerse previa aprobacion de la ITO y, en todo caso, tendrd como objeto mejorar o
complementar las soluciones técnicas. Cualquier mayor costo de la obra resultante de los
proyectos definitivos serd de cargo del contratista, salvo que las alteraciones que apruebe
la ITO, necesarias para cumplir las exigencias de aprobacion y recepcion por parte de los
respectivos Servicios, impliquen partidas que no estén incluidas en los antecedentes
técnicos que se entregan para el estudio de la licitacion y que estas obras no sean previsibles
en la confrontaciéon de dichos antecedentes con las condiciones existentes en terreno que
el confratista debe hacer para dimensionar adecuadamente en su propuesta. Se incluyen
fodos los gastos por aprobaciones de planos o proyectos de instalaciones y urbanizaciones,
uniones domiciliarias, empalmes, aumento de potencia eléctrica, aportes reembolsables o
no, garantias, recepciones de obras, etc. que correspondan segin las normas
reglamentarias de los respectivos servicios que tfienen tuicion sobre las instalaciones y
urbanizaciones que consulta el proyecto a cargo del contratista.

0.8 RECEPCION MUNICIPAL

Una vez finalizadas todas las partidas contempladas en el proyecto incluidos los aumentos
de obra aprobados y todas las instalaciones y urbanizaciones funcionando correctamente
y recibidas por los servicios correspondientes, el contratista podrd solicitar la rece pcion
municipal de las obras a la ITO.

e Aprobaciones emitidas por los servicios y/u organismos correspondientes
acompanado de los antecedentes técnicos definitivos.

e Cualquier otro documento necesario para la aprobacién de la obra de
conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construccion.
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0.9 CUIDADOS DE ESPECIES VEGETALES EN LA OBRA

Las especies que no se encuentren dentro del drea de intervencion se deberdn mantener.
Para estas serd necesario un particular cuidado durante la obra. Se indica la proteccion del
tfronco y de las raices, cuando se intervenga con faenas de excavacion en proximidad de
estas.

1. OBRAS PREVIAS

1.1 CIERROS PROVISORIOS (ML)

El contratista deberd delimitar la obra con un cierro provisorio, el cual deberd contar con el
visto bueno del ITO, dando seguridad y presentacion a la Obra. Se considera la ejecucion
de todos los cierros necesarios para aislar la faena de las calles, construcciones y sitios
colindantes para su construccion se aplicard norma Nch 348. Para la ejecucion de las tareas
se debe cumplir también las indicaciones estipuladas en el Ds 594; Reglamento sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo.

Se deberd considerar en el perimetro de la obra un cierro provisional en base a malla rachel
confinua 50% de transparencia de 2,1m de altura, afianzado a postes de pino impregnado
de 2"x2" con escuadras para evitar fundaciones. Deberdn mantenerse siempre en buen
estado estructural, y se repondrdn en cada ocasion que su deterioro por uso o dafos
recibidos lo justifiquen a solicitud y criterio del ITO. Ademds, deberd considerar de un acceso
peatonal y vehicular el cual deberd ser controlado durante la ejecucién de las obras.

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS (MES)

Se consultan las construcciones necesarias para el correcto desarrollo de la faena, para lo
cual se podran disponer edificaciones existentes arrendadas o nuevas. Las construcciones
que se instalen deberdn ser firmes, protegidas contra el clima y con una presentacion
aceptable y digna. Se tendrd cuidado con instalar edificaciones sobre el nivel del terreno
circundante procurando la seguridad de transeuntes. Se solicita en la obra como minimo,
un recinto para oficina técnica, bodega de materiales y herramientas y bano quimico. Las
instalaciones de faenas serdn consideradas propiedad de la empresa contratista,
debiéndolas retirar al término de las obras.

Sise trata de construcciones nuevas los muros serdn estructurados en tabiquerias de madera
de 2x3" cada é0cm, la cubierta serd en madera de 2x4" cada 1,00m con costaneras de
2x2" cada 60cm. El interior deberd tener 2,3m libre de altura de piso a cielo como minimo.
El piso deberd ser de placa estructural de 15mm. El revestimiento serd mediante planchas
metdlicas onduladas previo una capa de aislante a la humedad. Cualquier instalacion
eléctrica o sanitaria deberd procurar no generar riesgos ni accidentes.

En caso de que el contratista considere la opcién de instalacion de médulos tipo container
ya sean propios o arrendados deberd considerar los respectivos empalmes y sus permisos.
También podrdn arrendarse construcciones existentes, debiendo contar con el visto bueno
del ITO. Al momento de finalizar las obras el contratista deberd entregar la construccion
limpia y en el caso de haber sufrido dafos estos deberdn ser reparados o repuestos.

El acopio del material se hard sobre terreno natural, limpio, sin pasto, tiera vegetal o
materias orgdnicas. El aimacenamiento de materiales se hard por separado y ordenado,
evitando que se mezclen. Es responsabilidad del contratista resguardar la seguridad de foda
la faena.

1.3 EMPALMES PROVISORIOS (V)

Se consultan las instalaciones provisorias de electricidad, agua potable y alcantarillado
necesarias para la construcciéon de la obra. Sus consumos, asi como las instalaciones
necesarias para estos efectos, serdn cancelados por el contratista. Podrdn utilizarse
instalaciones existentes, pero el aumento de consumo proporcional de dichos servicios serd
de cargo del contratista hasta larecepcion sin observaciones de la obra, debiendo disponer
de los remarcadores correspondientes para su comprobacion.
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1.4 LETRERO DE OBRA (V)

Consulta lefrero de obra descriptivo del proyecto. El diseho serd entregado por la
Municipalidad posterior a la adjudicacion. Se deberd instalar el lefrero dentro del plazo
indicado por la ITO.

e Formato: Segun manual de vallas SUBDERE vigente a la fecha, disponible en

http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/Vallas-de-Obras_v2.pdf.

e Panel: Estructura perimetral y refuerzos interiores en perfiles tubulares de fierro
50x50x3mm, pitado con 2 manos de anticomosivo negro opaco, forrado con OSB
estructural del 9,5mm.

e Grdfica: Impresion de disefio en gigantografia 300 dpi en inyeccion directa o en
impresion electroestatica, sobre tela PVC tensionada.

e Instalacion: Apoyo de panel en estructura de 3 patas compuestas de perfiles tubulares
de fierro 75x75x3mm vy sus respectivas diagonales por la cara posterior, con fundaciones
de hormigoén G-25, 40x40x50cm como minimo. Altura minima 2,0 metros desde el piso.

El contratista deberd resguardar que la estructura sea la adecuada, ademds, de reponer
toda vez que sea necesario e indicado por el ITO.

2. TRABAJOS PREVIOS

21 EXTRACCION DE SOLERILLAS Y/O SOLERAS (ML)
Se deberdn retirar todas las soleras en interiores con el fin de despejar el espacio puUblico. Estas
serdn frasladadas a un botadero autorizado por el ITO.

2.2 DEMOLICIONES (M3)

Se demolerdan y extraerdn todos los elementos existentes visibles o no, tanto estructurales
como de cualquier ofro tipo que enforpezca la obra sobre y bajo el nivel de terreno, los que
no podrdn ser reutilizados para relleno a menos de ser aprobado por el ITO.

Se tomardn en consideracion las normas respectivas en cuanto a seguridad de demolicion
y en cuanto a las emisiones de ruido y polvo. Se deberdrespetary cuidar el espacio publico,
las dreas verdes, redes sanitarias, tendido eléctrico y edificaciones existentes. El terreno
deberd quedar perfectamente despejado, limpio de escombros y malezas. Se evitara dafiar
las instalaciones subterdneas existentes, las que ante tal contingencia serdn reparadas por
el confratista a su cosfo y recepcionadas por la empresa del servicio afectado.

Debe considerarse la extraccion en forma permanente y cuidadosa de los escombros que
se produzcan durante el periodo de la construccién. Este acopio serd en un lugar que no
dificulte a la construccion ni su carga. Todos los escombros, restos y otros deberdan ser
retirados a un botadero aprobado por el ITO, los cuales no podrdn ser reutilizados en la obra.

23 RETIRO, REPARACION Y REINSTALACION DE JUEGOS INFANTILES (U)

Consulta los tfrabajos de retiro de juegos infantiles existentes indicados en plano, procurando
no danarlos durante su traslado, se deberdn mantener dentro de la faena y su reubicaciéon
estdindicada en plano. Se contempla su reparacion y reinstalacion, sus fundaciones serdn de
conformidad a las recomendaciones del fabricante.

24 RETIRO, REPARACION Y REINSTALACION DE MAQUINA DE EJERCICIO (U)

Consulta los trabajos de retiro de mdquina de ejercicio existente indicada en plano,
procurando no dafarla durante su traslado. Después del retiro de la mdaquina de ejercicio
existente en la Plazoleta de los Bomberos de marca Fahneu, esta serd reinstalada en Puerta
del Bosque en nueva ubicacion de acuerdo a plano. Serd reinstalada de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante, para ello la mdaquina cuentan con una placa de
fabricacion la cual deberd ser consultada por el Contratista a los fabricantes.
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25 RETIRO MOBILIARIO EXISTENTE

Consulta los trabajos de retiro mobiliario existente en Plazoleta Bomberos, procurando no
dafarlo durante su fraslado, se deberd mantener dentro de la faena y su ubicacion definitiva
deberd tener el visto bueno del ITO. Los mobiliarios a retirar serdn entregados en bodega
municipal.

2.5.1 Retiro Basureros Existentes (U)
2.5.2 Retiro Bancas Existentes (U)
2.5.3 Retiro Juegos Infantiles Existentes (U)

2.6 ESCARPE Y DESPEJE DE TERRENO (M3)

Se consulta la ejecucion de todos los trabajos de escarpe y limpieza del terreno a una
profundidad no menor de 10cm vy el retiro de la totalidad de toda especie vegetal que no
se encuenire confemplada en el proyecto, de forma tal de enfregar el terreno despejado
para el inicio de las obras de construccién. Todo material que provenga de esta faena
deberd ser llevado a botadero autorizado excepto aquellos que a juicio del ITO deban ser
tfrasladados a bodega municipal. Antes del retiro a botadero el material y escombros
resultantes deben ser acopiados en un lugar aprobado por el ITO de la obra. El contratista
no podrd tener mas de 48 horas escombros en la obra, de modo contrario la ITO cursard las
multas correspondientes.

2.7 REPLANTEO TRAZADOS Y NIVELES (M2)

La supervigilancia y exactitud de estos trabajos serdn de responsabilidad del contratista y
deberdn contar con el V°B® del ITO. Se realizardn de acuerdo a los planos, €l ITO y/o
Proyectista deberd aprobar los trazados y niveles, previa rectificacion en terreno. Estos
trabajos deberdn realizarse utilizando instrumentos topograficos y un profesional cualificado
con los conocimientos correspondientes.

Para el frazado de ejes y definicion de niveles se construird un cerco de madera separado
a 1,50 m. del contorno de la construcciéon o segun las condiciones disponibles de terreno.
Las tablas horizontales serdn de 1 x 4" con el canto superior cepillado y montadas a nivel
sobre pie derechos de 2x2". Los cercos serdn paralelos al perimetro del espacio publico,
qguedando el canto superior a +1,00 m. del NPT. La indicacion de ejes deberd ser con
caracteres claros, mediante sistema que garanfice su permanencia durante todo el
desarrollo de la obra. Los puntos que senalan los ejes o cotas, se marcardn con clavos y las
letras, nUmeros o cifras se marcardn con pinfura.

El NPT +/- 0,00 del proyecto se determinard en presencia de la ITO. El contratista debera
hacer un trazado provisorio con la silueta de la obra, con indicacidn de niveles en todas las
esquinas y linea de cierro, para determinar la posicién exacta de la obra. En cualquier etapa
de la construccion deben hacerse verificaciones que aseguren el correcto emplazamiento
de los distinfos elementos de la obra.

Previa preparacion del terreno, deberd ejecutarse el replanteo general de la obra, fijando
un cerco continuo de madera de 1" de espesor en todo el contorno de la futura drea verde,
clavado en estacas de 3" x 3" y a Im de distancia de sus perimetros. En €l se marcardn los
ejes y anchos de las excavaciones para las estructuras de sombreaderos.

Para las excavaciones, el replanteo se ejecutard en base a los ejes de acuerdo a lo ya
indicado, previamente raspado a pala, con cal y con las lienzas auxiliares necesarias. Para
las fundaciones, el replanteo se ejecutard sobre el emplantillado mediante lienza a tension
marcando los ejes proyectados desde el plano superior, verificando el emplazamiento de
las excavaciones.

2.8 EXCAVACIONES (M3)

La empresa constructora deberd realizar todos los movimientos de tierra necesarios para
dejar el terreno en su forma definitiva que indican los planos respectivos, tales como
excavaciones, taludes, drenajes, extracciones, rellenos, tendido de instalaciones, rebajes y
preparacion de la base estabilizada, etc. La Empresa Constructora serd responsable de los
eventuales danos que, por efecto del movimiento de fierra, pueda ocasionar en las
edificaciones existentes o vecinas.
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Se debe considerar lo siguiente:

. La cabida de las fundaciones detalladas en planos.
. Realizar rellenos compactados alrededor de fundaciones.
. Concretar los pavimentos especificados en planos.

Se hard de acuerdo a los planos, ateniéndose estrictamente al perfil disefiado. También se
consideran las excavaciones para los proyectos de instalaciones, niveles definitivos de
tferrenos y otros elementos que aparezcan en los planos.

Las excavaciones de fundaciones deberdn tener las dimensiones y forma sefialadas en los
planos y serdan recibidas por el ITO. La geometria de las excavaciones deberd respetar lo
indicado en el proyecto de cdlculo. Los excesos de excavaciones se rellenardn con
concreto de 170 Kg. de cemento /m3, previa autorizacién de la Inspeccion.

Deberd fundarse en terreno apropiado, pudiendo hacerse necesario profundizar las
excavaciones hasta satisfacer las exigencias de capacidad resistente del suelo. Se deberda
retirar todo el material sobrante producto de las excavaciones.

Las dreas donde deban redlizarse excavaciones deberdn limpiarse de toda vegetacion,
dentro de lo referente a despeje y limpieza de la faja. Asi mismo, deberd retirarse todo el
suelo y bolsones de material vegetal o inadecuado para fundar. Los tfrabajos incluyen el
carguio y transporte del material a escombros.

2.9 RELLENO CON BASE ESTABILIZADA (M3)

Se consultan los rellenos y rebajes exteriores necesarios para dejar el tereno de acuerdo
con las cotas de nivel que aparecen en los planos con material granular con mezclas bien
graduadas compuestas por grava y arena con tamafo maximo de 2'. Deberd ademdas,
efectuarse los rellenos de los heridos cuando estos sean mds anchos que los cimientos para
dar cabida a las zarpas.

En todos los casos serd responsabilidad del contratista, la verificacion de los niveles del
terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno de sus contornos no podrd estar a
otfra altura que la sehalada en los planos.

Se deben realizar todos los rellenos necesarios (rellenos laterales de fundaciones y bajo
pavimentos), una vez ejecutadas y probadas las instalaciones subterrdneas de alumbrado
puUblico, compactdndolos en hUmedo, mecdnicamente y en capas no superiores a 20 cm,
hasta satisfacer las exigencias de capacidad resistente del suelo.

Se consulta la realizacion de base estabilizada de 8 cm de espesor. Todos los materiales que
integran el relleno deberdn estar libres de materias orgdnicas, pasto, hojas, raices u otro
material objetable. Los agregados consistirdn en la mezcla de gravas, arenas y arcillas
naturales de acuerdo al tamano especificado. Se obtendrdan de fuentes seleccionadas por
la I.T.O. El material deberd cumplir con los siguientes requisitos de calidad:

Limite liquido : Max. 25%
indice de plasticidad : | Max. 6%

Desgaste de los angeles : Max. 45%
Capacidad de soporte CBR (al 5% DMCS) : Min. 60%

Granulometria de acuerdo a la siguiente tabla:

TAMIZ (%) % QUE PASO
11/2" 100
K 68-100
3/4” 57-89
3/8" 37-69
Ne 4 2355
Ne 8 13-43
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El terreno natural se preparard para servir de apoyo compactandolo con la humedad
adecuada. El suelo se escarificard y se compactard con el objeto de proporcionar una
superficie de apoyo homogénea. La compactacién se realizard hasta obtener una
densidad mayor o igual a 95% de la densidad mdxima del Proctor Modificado.

3. PAVIMENTOS

3.1 SOLERILLAS TIPO B (ML)

Como confinamiento de los pavimentos se consulta la instalacion de solerillas MINVU Tipo B,
dimensiones 20x6x100 cm, de canto biselado, prefabricadas, tendradn una resistencia a
compresion de 300 kg/cm?2 alos 28 dias y una dosificacion minima de 297,5 kg.cm/m3. Serdn
en hormigén prefabricado modelo GRAU o equivalente técnico. Todas las solerillas
especificadas en el proyecto serdn nuevas.

Instalacién

La base de la fundacién se obtendrd excavando una zanja en el terreno natural o, en caso
que la solera o solerilla se coloque en conjunto con la construccion del pavimento, en los
costados de la plataforma, una vez que se haya colocado y compactado la sub-base
granular. La excavaciéon tendrd un ancho minimo de 25 cm y la profundidad necesaria para
que el extremo superior de la solera quede a nivel especificado en los planos. El fondo de
la excavacion deberd presentar una superficie pareja y limpia de materiales sueltos. La
separaciéon entre soleras serd de 6 a 8mm. Se procederd a regar diariamente las juntas
durante un periodo minimo de 7 dias.

Se consulta el emboquillado de las soleras de confinamiento con mortero de pega en
hormigdén de 170 kg cem/m3 espesor segUn planos. Se resguardard que este no rebalse el
nivel del mismo. Las juntas entre elementos se rellenen con mortero de cemento y arena fina
en proporcion 1:4 en peso. El respaldo de la solerilla se rellene con el mismo hormigdén
especificado para la base, hasta al menos 3/4 de su altura si se respalda por un soélo lado, o
hasta la mitad de su altura si se rellena por ambos lados.

3.2 CAMA DE APOYO CON ARENA (m3)

La capa de arena serd de 4 cm. la necesaria hasta alcanzar la cota del proyecto se
ejecutard con arena fina tipo A-3 segun clasificacion de suelos. La ITO deberd verificar, si es
posible en forma ocular y por los métodos practicos de reconocimiento de suelos, que la
capa de arena corresponde al tipo indicado.

La granulometria recomendada no debe contener mds de 3% de limo y arcilla, en peso. El
contenido de humedad debe ser lo mdas uniforme posible y cercano al optimo necesario,
que en condiciones normales varia del 6% a 8%. En caso de estar acopiado a la intemperie,
este material debe ser cubierto.

3.3 ADOCRETO CANTO RECTO

Se considera la instalacion de adocreto 20x10x6cm Recto Liso color gris y rojo, segun disefio
en planos de arquitectura y confinados entre soleras, solerillas, calzada y los cierres
existentes, en caso de no existir un confinamiento adecuado se deberd realizar con
hormigdn en masa. Se dejard una pendiente minima de evacuacion de aguas lluvias del 1%
hacia las dreas verdes y exteriores.

Instalacion

Al iniciar la colocacién del adocreto no se debe pisar sobre la cama de arena. Cuando se
colocan las primeras hiladas se requiere especial cuidado, ya que es necesario que el
adocreto quede en el dngulo preciso, de modo de no tener que cambiar posteriormente la
posicion de los adocretos ya colocados. En las zonas adyacentes a las restricciones de
borde, cdmaras, sumideros, efc., se creardn espacios que deberdn ser ocupados por
fracciones de adocreto. Para cortar los adocretos, se debe emplear una galletera. Los
espacios cuya drea sea inferior al 25% del drea del bloque o con una dimensidén minima de
40mm. Deberdn ser rellenados con hormigon de 300 Kg/cm2 de resistencia minima,
empleando drido de tamano mdaximo 10mm.

La compactaciéon se ejecutard por medio de placas vibradoras de rodado plana. Las
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unidades dahadas durante la compactacién deben ser removidas y repuestas. El nUmero
de pasadas de placa vibradora debe ser suficiente para proporcionar una superficie de
rodado plana, y prevenir la posibilidad de asentamientos en la primera etapa de vida, bajo
la carga vehicular. Normalmente bastan 2 a 3 pasadas. Luego de la compactacion, las
junturas se tienden a uniformar, quedando finalmente enfre 2 y 4 mm de ancho.
Inmediatamente después de la compactacion se debe esparcir arena fina uniformemente
sobre la superficie con ayuda de escobillones.

De esta manera se completa el proceso de trabazén y el pavimento queda en condiciones
de ser entregado al trafico. Los niveles entre dos bloques adyacentes no deben diferir en
mds de 2 mm. La superficie de los adocretos no debe desviarse en ningin punto respecto a
la superficie de diseno en mds de £ 10 mm. La separaciéon total entre la superficie y una
regleta de 3 m. instalada paralelamente al eje del pavimento, no debe ser mayor de 10 mm,
excepto en curvas donde puede requerirse un mayor desnivel.

Una vez colocado el adocreto se extenderd arena fina y seca sobre el pavimento,
procediendo a introducirla en las juntas mediante un barrido manual o mecdanico,
procurando que quede un excedente sobre toda la superficie.

Esta arena, debe estar libre de sales solubles dahninas, u ofros confaminantes que pueden
provocar la aparicion de florescencias con ayuda de una placa vibrante, se compacta la
superficie del adocreto. Si se utilizan pisones se golpeard el adoquin hasta que penetre en
la arena 1 cm, aproximadamente. Es recomendable emplear arenas lavadas sin exceso de
finos. Si existen demasiados finos se producird el vaciado de las juntas con el uso y limpieza
del adocreto. Ademdas, este exceso de finos facilitard su migracion hacia la cama de arido
por arrastre, con idénticas consecuencias no deseables. Si tras efectuar el barrido se
observase que alguna junta hubiera quedado parcialmente vacia, debe repetirse el sellado
de arena, pero limitando la operaciéon a la superficie afectada. Terminada esta limpieza, el
adocreto estd listo para su entrada en servicio.

3.3.1 Adocreto Color Gris (M2)
3.3.2 Adocreto Color Rojo (M2)

3.4 MAICILLO COMPACTADO (M3)

Se debe considerar la confecciéon de carpeta de maicillo en todos aquellos lugares indicados
enlos planos de proyecto. El maicillo deberd cumplir los requisitos granulométricos de la arena
gruesa. Previo a su colocacion se deberd preparar la base retirando la capa de tereno
vegetal y aplicando un herbicida persistente al objeto de evitar que salgan malezas. La
carpeta de maicillo serd de 5 cm. de espesor, ésta se colocard sobre material granular inerte,
posteriormente de haber limpiado de escoria, materia orgdnica y contaminacion, y de haber
compactado el terreno natural existente. Los materiales se compactardn por medio de rodillo
vibrador a una densidad de 90%, quedando la superficie pareja a la vista y al paso, no
aceptdndose el hundimiento de las pisadas. La carpeta de maicillo deberd quedar con una
pendiente de bombeo, para evitar erosion y apostamiento, de un 2%, en general se debe
considerar la compactacion de modo de facilitar el escurrimiento de aguas lluvias.
Posteriormente se deberd aplicar herbicida de preemergencia de amplio espectro de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.

La granulometria para considerar serd la siguiente:

Malla ASTM Tamiz (mm) % que pasa min. % que pasa max.

N°4 4,75 90,04 100

N°10 2,00 90,04 100

N°20 0,85 60,45 83,37

N°40 0,425 47,01 66,28

N°60 0,25 37,27 55,53

N°100 0,15 31,43 49,08

N°200 0,075 25,49 40,23
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3.5 HORMIGON PIGMENTADO (M3)

Para la cruz en pavimentos se considera hormigdn pigmentado negro o gris oscuro. Sera
ejecutado en hormigdén acera G25 90% N.C. de 7 cm de espesor El pigmento serd
incorporado de acuerdo a las recomendaciones de las empresas de hormigdn
prefabricado.

3.6 BALDOSA PODOTACTIL

Se consulta la instalacion de palmetas de alerta Podotdactil tipo MINVU 1 y MINVU 0. Su
ubicacion serd segun lo indicado en planos. Se instalard segin las recomendaciones del
fabricante. No se aceptardn bolsones de aire, ni palmetas sueltas, trizadas o con cualquier
imperfeccion.

3.6.1 Baldosa Minvu 0 (M2)
3.6.2 Baldosa Minvu 1 (M2)

4. SOMBREADEROS

Se consulta la instalacion de 2 sombreaderos metdlicos con emparrillado de madera, uno
para la Plazoleta Bomberos y otro para la Plaza Puerta del Bosque.

4.1 FUNDACIONES

4.1.1 Emplantillado Hormigén G-5 (M3)

Para permitir un trazado exacto de cimentaciones, armado y proteccion de enfierraduras,
se consultan emplantillados con hormigdn G-5, de espesor minimo 5cm, horizontal debajo
de los cimientos. En caso de que sea necesaria una mayor profundidad para alcanzar los
horizontes previstos en el diseno, o en presencia de pozos antiguos, vicios ocultos, etc. el
nivel del sello de fundaciones se obtendrd con relleno de hormigdén de mejoramiento G-10
conun 20 % de boldén desplazador. Estos eventuales rellenos con hormigén de mejoramiento
bajo, ningunos conceptos constituirdn obras extraordinarias o aumentos de obra, motivo por
el cual el contratista al formular su oferta y estimacion de esta partida deberd considerar un
porcentaje de imponderables tendientes a absorber estos probables rellenos con hormigén
de mejoramiento.

4.1.2 Hormigén de Cimientos G-25 (M3)

Los cimientos corridos se ejecutardn de acuerdo al proyecto de cdlculo, en cuanto a su
forma y caracteristicas de dosificacion. El hormigdn a utilizar serad G25. Se contempla
agregar al hormigdn un impermeabilizante tipo SIKA 1 o equivalente técnico, de deberd
administrar al hormigdén segun especificaciones del fabricante. Estas fundaciones irdn
niveladas en funcién del radier y palmetas de caucho proyectado como pavimento del
darea de maquinas.

4.1.3 Enfieraduras Fe 10 mm (KG)
Acero tipo Aé3-42H con resaltes Fe 10mm, de acuerdo a largos, empalmes, reparticiones,
encuentros etc., segun planos. Irdn amarrados con alambre N°18.

4.1.4 Enfierraduras Fe 12 mm (KG)
Acero tipo Aé3-42H con resaltes Fe 12mm, de acuerdo a largos, empalmes, reparticiones,
encuentros etc., segun planos. Irdn amarrados con alambre N°18.

4.1.5 Enfieraduras Fe 16 mm (KG)
Acero tipo Aé3-42H con resaltes Fe 16mm, de acuerdo a largos, empalmes, reparticiones,
encuentros etc., segun planos. Irdn amarrados con alambre N°18.

4.1.6 Moldajes De Cimientos (M2)

Podrdn ser de madera, garantizando una resistencia adecuada para soportar los empuijes
y presiones ejercidas por el hormigon fresco. Deberd ademds asegurarse una superficie bien
acabada indeformable alineado, aplomado y estanco.
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4.2 ANCLAIJES

4.2.1 Placade Anclaje (kg)

El anclaje de la estructura serd mediante una placa de 35X35cm y espesor de 10mm. Junto
a la placa base se rigidizard mediante, atiesadores de pletinas de acero de espesor de 10
mm, segun planos, las que irdn soldadas a la placa base y pilares de la estructura.

4.2.2 Pernos de Anclagje Fundaciones (U)
Consulta 4 pernos de anclaje de didmetro 16mm, en cada placa base, segin planos.

4.2.3 Grouting (LT)
Se contempla entre la placa base y el dado de hormigdn una mezcla cementicia tipo
grouting para nivelar la superficie definitiva.

4.3 ESTRUCTURA METALICA

4.3.1 Perfil Cuadrado 100x100x3mm (kg)

Se contempla pilares de acero de perfil cuadrado de 100x100x3mm, dimensiones segun
plano.

4.3.2 Perfil Cuadrado 50x50x3mm (kg)
Se contempla vigas de acero de perfil cuadrado de 50x50x3mm, dimensiones segun plano.

4.3.3 Perfil Cuadrado 50x30x3mm (kg)
Se contempla costaneras de acero de perfil cuadrado de 50x30x3mm, dimensiones segun
plano.

4.4 CUBIERTA

441 Cable de Acero 3/8" (ml)
Se contemplan cables de acero galvanizado de 3/8" de 6 hebras por 19.

4.4.2 Placa Gusset 8 mm (kg)
Para las uniones entre el cable y pilares se utilizardn placas tipo gusset de 8mm de espesor.

4.43 Uniones (v)

Para tensar el cable de acero enfre la cubierta y pilares se contemplan un tensor
gancho/ojo 3/8" de acero galvanizado. Para asegurar las conexiones del cable de acero
se utilizard la abrazadera crosby 3/8". Para unir el tensor a la placa gusset se contempla un
Pemo U de 1/4".

4.44 Emparrillado Pino 1”"x3"” (M2)

Se considera un emparrillado de tablas de pino seco impregnado y cepillado de 1"x3" cada
15cm desde el eje de cada pieza. El entablado ird afianzado a la estructura metdlica con
2 tornillos autoperforantes con cabeza hexagonal y golilla de neopreno de 1 1/2"

4.5 PINTURA

4.5.1 Anticorrosivo (M2)

Previo ala aplicaciéon de tratamiento de pintura alas estructuras metdlicas se deberd limpiar
todoslos perfiles, eliminando todo tipo de aceites o cualquier elemento que impida la buena
adherencia de la pintura a la superficie del metal. Se aplicard dos manos de anticorrosivo
de distinto color cada uno, aplicado segun indicaciones del fabricante.

4.5.2 Esmailte Sintético (M2)

Se aplicard sobre todos los elementos y piezas metdlicas que vayan a la vista y ocultas,
como lo son vigas metdlicas, costaneras, pletinas, etc. Se aplicard como terminaciéon y
posterior a la aplicacién del anticorrosivo. Se aplicardn dos manos de pintura esmalte
sintético verde frébol, aplicando las indicaciones del fabricante.

4.5.3 Protector de Madera (M2)

Se aplicard protector de madera a todas las tablas de madera que componen el
emparrilado. Previo a la aplicacién, se deberd remover todo el polvo y suciedad de la
superficie a pintar, con el fin de lograr una correcta adherencia del protector. Se ocupard
un protector de madera tipo Cerestain tono encina o equivalente técnico, aplicdndose la
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1° mano diluida en un 30% y posteriormente se aplicarédn 1 mano de protector sin diluir,
debiendo respetar el secado de 24 horas entre aplicaciéon de cada mano, por Ultimo, se
aplicard una Ultima mano de protector una vezinstaladas las piezas ala estructura metdlica,
se les deberd aplicar en todas caras, sin excepcion.

5. ILUMINACION

Se entiende que, estudiadas estas especificaciones en conocimiento del terreno, de la
reglamentacioén y normas técnicas vigentes de la superintendencia de electricidad y
combustible (SEC), de la empresa eléctrica, el contratista estard en condiciones de
interpretar, en conjunto y en detalle, las instalaciones a ejecutar de modo que se obliga a
entregar las obras completas, funcionando en forma éptima y de calidad garantizada.

El contratista serd el responsable de verificar las cotas y medidas de la obra, como asi
mismo coordinar las faenas para evitar interferencias, con el desarrollo de las obras.

La ejecucion de las instalaciones se efectuard con mano de obra cdlificada, ademas la
empresa instaladora deberd disponer para la ejecucion de los frabajos de personal idéoneo
y en la cantidad que la obra lo requiera. La supervision estard a cargo de un ingeniero
autorizado por el SEC como instalador de clase A minimo.

Elinstalador a cargo, en conocimientos de los planos, especificaciones y de la experiencia
en este tipo de obras, deberd estar en condiciones de entregar el frabajo terminado en el
plazo requerido por la constructora de acuerdo al *programa de avances de obras” y en
la calidad que corresponde, deberd gestionar oportuna y anticipadamente las solicitudes
de servicios, y tramites tendientes a obtener los servicios (energia).

Lasinstalaciones se han proyectado de acuerdo a las normas y reglamentaciones vigentes
del SEC.

El proyecto serd ejecutado conforme al D.S N° 8 2019 relacionado a la Seguridad de las
instalaciones eléctricas.

El contratista deberd gestionar oportunamente la ceriificacion SEC, obteniendo certificado
TE2, y deberd gestionar toda la documentaciéon necesaria (factibilidad eléctrica,
documentos terrenos, solicitud de conexidn, etc.) con la distribuidora correspondiente en
la zona para la conexidn del empalme monofdsico tarifa BT1.

Responsabilidades Técnicas

El Contratista estard obligado a consultar con el fabricante o proveedor el procedimiento
de manipulacion, almacenamiento, instalacion y mantencion de todos aquellos
productos, articulos y materiales especificados, mds aun los que desconozca o que ocupe

por primera vez, debiendo ajustarse estrictamente a lo sehalado por ellos.

El Contratista estd obligado a verificar las indicaciones de instalacién y procedimientos
constructivos indicados en las presentes ET y Planos Lamina 1, 2, 3 y 4 de manera de avisar
cambios o diferencias con lo que pudiera indicar un fabricante o proveedor, a fin de

establecer los correctos y registrarlos en las ET y/o en el libro de obra.
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Referencias
Las presentes especificaciones técnicas son complementarias de los planos del proyecto.

Concordancia

Cualquier duda por deficiencia de algiun plano o especificaciéon o por discrepancia entre
ellos, que surja en el transcurso de la ejecucién de la obra deberd ser consultada
oportunamente.

Materiales

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se enfienden de primera calidad
dentro de su tipo conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

A.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
Los objetivos especificos del proyecto son los siguientes:

1. Suministro y canalizacién empalme aéreo monofdsico concéntrico 2x6mm desde
poste suministro hasta poste metdlico y medidor existentes.

2. Suministro e instalacién malla de tierra medidor monofdsico subterdnea en poste
metdlico empalme proyectado.

3. Suministro e instalacion poste empalme metdlico 80x80x3 con fundacion G-25,

4. Suministro y candlizado Red de alumbrado subterrdnea, postes y faroles
proyectados.
Suministro y canalizados faroles tipo Bolardo.

6. Inscripcion instalacion SEC, tframitacion contratacion tarifa BT1 y coordinacion con
distribuidora de la zona para conexion.

B.- NORMAS
Para la ejecucion de los trabajos, el Instalador deberd conocer y aplicar, segun
corresponda, las siguientes Leyes y Normas Técnicas vigentes:

e DNCH Elec. D.S N°8 2019. Instalaciones de Consumo en Baja Tensién y deroga
en lo pertinente, el decreto nUmero 91, de 1984", en adelante e indistintamente,
"D.S N°8 2019", sus modificaciones o disposicion que lo reemplace. D.S.

¢ Manual de senalizacion y seguridad vial de la CONASET, especificamente en
el capitulo 5 de sefalizacién transitoria y medidas de seguridad para frabajos
en la via, junto con cualquier otro de demarcacion o relacionado con el
proyecto.

e También el proyecto cumplird con D.S N°51/2015
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5.1 SUMINISTRO E INSTALACION EMPALME AEREO, MEDICION Y ALIMENTADOR

Se considera el suministro e instalacion empalme, medidor, y alimentador. Esto comprende
el tframo de dlimentaciéon general desde poste H.A. existente hasta tablero medidor
monofdsico.

5.1.1 Empalme Aéreo THHN 10AWG (m)

Se considera el suministro e instalacion de cable THHN 10AWG con proteccion UV,
candlizado via aérea desde poste H.A. existente, hasta TDA proyectado, bajando por
cabeza empalme y conduit galvanizado. Esto corresponde a una estacion de alumbrado
puUblico existente. La ferreteria a utilizar para la instalacién de dicho conductor deberd estar
compuesta de acero galvanizado en caliente tanto para los Pier Rack término de paso y los
pernos, golillas y tuercas de fijacion.

5.1.2 Accesorios salida y llegada empalme (v)

Se considera el suministro e instalacién de argollas y tensores de salida y llegada y fodos los
accesorios necesarios para el montaje de empalme, desde poste de H.A. existente y
disponible con factibilidad eléctrica, hasta poste metdlico empalme proyectado. Ademds,
Se considera el suministro e instalacion de prensas paralelas bimetdlico, conexidon
conductores concéntrico 2xémm.

5.1.3Poste metdlico, fundacién, cabeza y
Conduit bajada empalme (v)

Postacion

Para la postacion se considera el suministro e instalacion de poste metdlico 100x100mm
minimo y su fundacién, ubicacién como indican planos, el que tendrd adosado conduit
galvanizado 32mm minimos (tramo entre cabeza empalme y medidor, y framo hacia malla
de tierra. Este conduit considera también cabeza empalme monofdasica para 2 conductores
THHN T0AWG.

Fundacién

Para la fundacion se considera obra civil para instalaciéon del poste metdlico 100x100 de 6m
con canastillo, como se indica en planos, los cuales cumplir con las siguientes caracteristicas
de montagje:

. Fundaciéon de 0.60x0.60x1.0 m. para poste de é mfs.

. Deberd quedar con sus costados verticales y fondo horizontal. Se deberd agregar
una capa de ripio chancado de 5 cm de espesor compactada para mejorar
sello de fundacion.

. Impermeabilizaciéon: Para evitar absorcion de humedad por capilaridad, se
consulta un forro consistente en Idminas de plastico de 0.2 mm de espesor, con
traslapos de 30 cm si son necesarios, todas las caras y fondo de la excavacion.

. Hormigdn H-20: Cuya docilidad corresponderd a con 6 cm. Hormigdn con drido
grueso cuyo tamano maximo serd de 40 mm. Se deberd certificar la resistencia
requerida del hormigén de 200 kg/cm?2.

SECPLAN - MUNICIPALIDAD DE CABRERO

LAS DELICIAS N°355, 20 PISO — FONO (43) 2401884 - e-mail emontes@cabrero.dl 13126

SECPLAN - MUNICIPALIDAD DE CABRERO
LAS DELICIAS N2 355 2do PISO - FONO (43) 2401885 Pagina 47 de 74



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
Cuiines  DIRECCION DE SECPLAN

L ]
N/ REPUBLICA DE CHILE
e]{®  MUNICIPALUDAD DE CABRERO
Caprero  SECRETARIA DE PLANIFICACION

. Placa base: Canastillo de fijacion formado por 4 barras de 7/8"x100 mm con hilo
superior tipo AGmetal o similar para fijar poste a base de hormigén. El canastillo
se instalard en forma previa a hormigonado final, perfectamente aplomado,
nivelado y simétrico. Se fijard el poste perfectamente aplomado apernando la
placa base al canastillo de fijacién con sus correspondientes golillas de presion y

tuerca, todos los elementos galvanizados en caliente de fdbrica.

. Considerar también instalacion de barra de tierra Cooperweld 5/8 de minimo
Imfs.
. Considerar embutido para canalizado del alimentador como muestra el

esquema mds abajo, para que ingrese y continle al siguiente poste.

POSTEC-8M

POSTE-CANAST

IMAGEN REFERENCIAL

Ademds, se deberd aplicar a todos los postes en un rango de 1,8 metros desde el suelo,
Spray laca aislante eléctrico transparente. Todo esto bajo la supervision de Hito por parte
de la municipalidad. Este producto debe tener las minimas siguientes caracteristicas

técnicas del producto y aplicacién:

Caracteristicas Producto:

e Resistente al impacto, robusto, transparencia cristalina

e Spray Aislante Eléctrico es un barniz aislante y de recubrimiento transparente a base
de resina acrilica. Forma una pelicula flexible y resistente que se adhiere
perfectamente a todos los materiales comunes como el metal, el vidrio, el pldstico o
la madera.

e ElSpray Aislante es resistente a los rayos UV, dcidos, aceites y dlcalis, a la humedad
y a la intemperie y se caracteriza en particular por su alta resistencia dieléctrica.

e FEl spray sirve como capa protectora en conexiones eléctricas, interruptores,
conmutadores, componentes electronicos y bobinas, como sellador universal en la
ingenieria eléctrica o para reparar aislamientos en motores eléctricos, bobinados y
bastidores.

Formas de Uso

e Limpiary desengrasar las superficies con WEICON Limpiador de Superficies.

o Lassuperficies deben estar secas, limpias y libres de polvo, aceite y grasa.

e Agitar el bote antes de usarlo hasta oir claramente las bolas agitadoras.

e Rociar uniformemente a temperatura ambiental (aprox. +20°C) y desde una
distancia de aprox. 25 cm.

Datos Técnicos
e Base: Resina acrilica modificada

e Estabilidad de amacenagje: 24 meses
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e Ferfilidad: 2-3 m2

e Color: Transparente

e Seco al polvo después de: 15 min.

e Resistencia a la temperatura: hasta 120 °C

e Contenido de sélidos aprox.: 50 %

e Corte reticular DIN 53151 / ISO 2409: Gt 0-1 en

Cabeza empalme y conduit bajada empalme
Se considera el suministro e instalacién de cabeza empalme y conduit galvanizado 32mm
bajada empalme y conduit galvanizado canalizado alimentador hacia cdmara eléctrica.

IMAGEN REFERENCIAL

5.1.4 Cadja empalme para medicién monofdsica (v)

Se considera el suministro e instalacion de caja de empalme metdlica monofdasica,
fabricadas en plancha de acero laminado en frio, fratamientos de desengrase, fosfatizado
y recubrimiento termoconvertible poliester color Ral 7032.

5.1.5 Medidor monofdsico (v)

Se considera el suministro e instalaciéon de Medidor monofdasico. Debe comprarse en
empresas autorizadas por SEC y el equipo debe estar certificado por SEC. La farifa que se
requiere confratar es la BT1. Este medidor debe estar dispuesto en un tablero caja
monofdsica para intemperie. Dejar espacio dentro del tablero para una proteccion tfrifésica
de 3x120A.

El cual el Contratista tendrd la obligacion de tramitar la solicitud de dicho empalme hasta
que se concrete la gestion por parte de la distribuidora asociada, el cual realizard una
inspeccién del suministro colectivo redes BT previa a los trabajos y luego la conexiéon de
empalme BT Aéreo.

Previo al inicio de los trabajos que ejecutara FRONTEL de Cabrero, el contratista debe tener
instalados, tablero empalme (medidor), canalizaciones de bajada empalme con Conduit
galvanizado y tierra de proteccion.
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Caracteristicas del equipo de medida
. Normas de fabricacion: IEC 62052-11 IEC 62053-21
. Rango de temperatura: -10°C a +50°C
. Humedad relativa no superior a: 85%
. Clase de precision: Il
. Consumo de potencia: menor a 2W
. Corriente de arranque: 0.5Lb
. Corriente nominal: 10 A
. Corriente mdaxima: 50 A
. 220v, 10(50)A, 50 Hz
. Ip-54
. Registrador ciclométrico

5.1.6 Proteccién monofdsica 20° (v)
Se considera el suministro e instalacion de proteccién monofdsica tipo Saime de 20A 15KA,
en caja empalme para medicion monofdsica.

5.1.7 Tierra de proteccién (v)

Se considera el suministro e instalacion de conductor THHN 6AWG color verde en PVC 20mm
minimo, entre tablero caja medidor monofdsico, TDA y las mallas de tierra proyectada en
poste de empalme. Se considera una malla de tierra considerando dimensiones de 1x1
metro, compuesta de CU desnudo de 6AWG, ubicacion y detalles en planos, la cual debe
cumplir las siguientes caracteristicas técnicas:

. Malla compuesta por CU desnudo 6AWG (2 CU de 1 mts horizontal y 2 CU de 1
metros vertical).

. Tendrd uniones tipo Cadweld.

. Conductor entre Tablero de fuerza y alumbrado y malla tierra serd THHN 6AWG
verde en ducto PVC canalizado embutido, entretecho y finalmente subterdneo.

. Debe poseer una cdmara de inspeccion chicote con terminal.

. En su instalacion de debe contemplar previamente mediciones.

EN T.G. Aux. N'I A DARRAS DE T.S. T.COMP. Y TP
2 COND. DE XTZ 2/0 A¥G

\\P‘C DE_50mme
s TC-IL

Cu_DESNUDO 6 AWG

"~ IETALLE 1

] y sl 1 L. Unin tipo CADWELD
s 1

5.1.8 Tablero de alumbrado y fotocelda (u)

Se considera el suministro e instalacion de un (1) tablero de alumbrado denominado “TDA",
de dimensiones a definir por el contratista, considerando los dispositivos descritos en planos,
con todos sus accesorios de sujecion el cual corresponde a la proteccion y distribucion de
totalidad de circuitos de iluminacion de la plazoleta Bomberos, Cabrero. El circuito control
consistird en un selector tipo llave que permitird en encendido y apagado de los Faroles de
la Plaza, a través de un selector tipo llave y también a través de una fotocelda dispuesta en
el mismo poste de empalme. Este tablero debe cumplir con las siguientes caracteristicas
técnicas y de montaje:

Cuerpo y puertas de acero de 1,56 mm de espesor
. Placa de montaje de acero de 2,5mm de espesor
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. Terminacion del cuerpo y puertas en RAL 7032

. Placa de montaje en RAL 2004

. Incorporard protecciones monofdsicas segun indican los siguientes incisos.

. Respecto al control incorporard un contactor monofdasico o trifasicos de mayor o

igual a 10A. Debe considerarse circuito de control a través de un (1) selector una
posiciéon dispuesto en mismo tablero y una (1) fotocelda dispuesta en mismo
poste metdlico de empalme.

. También debe incorporar barras de distribucion, bandejas y fodos los accesorios
de sujecién y canalizado de cables correspondientes.
. Respecto a las protecciones eléctricas incorporara dos (2) protecciones

monofdasicas de 10A y dos (2) diferenciales.

Caracteristicas Fotocelda:

. Se considera el suministro e instalacion de fotocelda con base IP44, en ubicacion
que se indica en plano. Esta debe cumplir las siguientes caracteristicas t€cnicas:

. Alimentacion: 110-240V 50/60Hz

. Corriente nominal: 10A

. Proteccién: IP44

. Luz ambiental: <10 lux ON, > 30 LUX OFF

. Dimensiones: Didmetro 80.5 mm, altura 56.5 mm.

5.1.9 Cdmara Eléctrica (v)
Se considera el suministro e instalacion de una cdmara eléctricas tipo C de Norma Eléctrica
4/2003, en costado del suelo donde se emplazard el poste metdlico de empalme. Cadmara
para BT y corrientes débiles.

C1

5.1.10 Tramitacidn cerificado TE1 y conexiéon empalme BT1 (u)
Se considera la tramitacion de obtenciéon de certificado TET y la tframitaciéon de conexiéon
de empalme tarifa BT1.

5.2 SUMINISTRO E INSTALACION ALUMBRADO

5.2.1 Canadlizado subterrdneo superflex RV-K 10AWG en PVC DB 32mm. (ml)

Se considera el suministro e instalacion canalizado de alimentador subterrdaneo superflex RV -
K T0AWG de luminarias Plazoleta Bomberos. Este considera ser dos cables superflex RV-K de
10AWG (fases y neutro) de forma subterrdneaq, todos en tuvo PVC DB de 32mm. Estos
circuitos corresponden a todo canalizado necesariamente subterrdneo de la iluminacion
de la Plazoleta, pasando por cada Farol Ornamental tipo parque proyectado, en zanja de
600mm minimo de profundidad, se indica la siguiente imagen representativa.
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5.2.2 Tierra Lineal Cable CU desnudo 6AWG (ml)

Se considera el suministro e instalacion de cable cobre desnudo 6AWG, que corresponde a
la tierra de proteccion de toda la instalacion eléctrica de los equipos de iluminacién, entre
tablero de alumbrado, barra tierra en cadmara eléctrica, y recorrido por tiera de toda la
zanja de adlimentadores de todos los equipos de iluminacion, hasta cada uno de los equipos
de iluminacion sobre postes cénicos. Todas las uniones deben ser soldadas.

5.2.3 Poste tubular cénico galvanizado 5m (uv)

Se considera el suministro e instalacién de postes tubulares conicos galvanizados de 5m, con
base y canastillos correspondientes, como se indica en planos, los cuales deberdn cumplir
con las siguientes caracteristicas técnicas:

. Postes conicos elaborados en acero SS400 equivalencia técnica A36.
. Galvanizados en su totalidad en caliente bajo la
norma ATM123.
. Los postes deben cumplir con todas las normas
infernacionales, ademas de las nacionales como la
NCH432.
. La fabricacién de los postes debe ser abalada y
cerfificada por ingenieros calculistas que
participan en todo el proceso de elaboracion. '
. Debe contar con una conicidad constante que le
oftorgue mayor resistencia.
. Debe contar con soldadura longitudinal de fipo
arco sumergido.
. Aptos para soportar cargas de viento, segun
norma NCH432 of.71. :
. Debe incluir placa de montaje, pemos y canastillo.
Canastillo

También se considera el suministro del canastillo.

Pintado poste color verde bosque
Se considera el pintado de los postes tubular cénicos proyectados de acero galvanizado,
del mismo color de la luminaria (idealmente verde bosque), bajo el siguiente protocolo de

trabajo:

. Preparacién de la superficie: Matear la superficie a base de lijar el galvanizado.
El objetivo principal es atacar la capa de pasivacion y los oxidos e hidroxidos
suelfos.

. En segundo lugar, resulta favorable lograr una superficie dspera. Limpiar la
superficie manual y concienzudamente eliminando cualquier resto de grasaq,
polvo o calamina. Recomendamos desengrasar a fondo con Limpin o
Disolvente Universal Procolor.

. Imprimacioén: Aplicar una mano de Procofer Expert Imprimaciéon Universal a
brocha o pistola. Dejar secar durante 48 horas.

. Acabado: El acabado puede realizarse con diversos productos, aplicando una

o dos manos de acabado a brocha, rodillo o pistola:
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on,

. Esmalte Procofer Expert: nos aportard proteccién antioxidante gracias a su
exclusiva formula NanoPlus Protect10® que inhibe la corrosion del metdl,
neutraliza el éxido e impide su desarrollo, ofreciendo una proteccién antioxidante
de hasta 10 anos.

. Esmalte Kilate Sintético: esmalte de nueva generacién que proporcionard al
acabado una dureza, durabilidad y calidad excepcionales.
. Esmalte al agua Kilate AcriTec.

5.24 Poste tubular cénico galvanizado ém (u)

Se considera el suministro e instalacion de postes tubulares conicos galvanizados de 6m, con
base y canastillos correspondientes, como se indica en planos, los cuales deberdn cumplir
con las siguientes caracteristicas técnicas:

. Postes conicos elaborados en acero SS400 equivalencia técnica A36.
. Galvanizados en su totalidad en caliente bajo la
norma ATM123.
. Los postes deben cumplir con todas las normas
infernacionales, ademds de las nacionales como la
NCH432.
. La fabricaciéon de los postes debe ser abalada y

cerfificada por ingenieros calculistas que
participan en todo el proceso de elaboracion.

. Debe contar con una conicidad constante que le
oforgue mayor resistencia.
. Debe contar con soldadura longitudinal de fipo
arco sumergido. r
. Aptos para soportar cargas de viento, segun |
norma NCH432 of.71. gt
. Debe incluir placa de montaje, pernos y canastillo. g
Canastillo

También se considera el suministro del canastillo.

Pintado poste color verde bosque

Se considera el pintado de los postes tubular cénicos proyectados de acero galvanizado,
del mismo color de la luminaria (idealmente verde bosque), bajo el siguiente protocolo de
frabajo:

. Preparacién de la superficie: Matear la superficie a base de lijar el galvanizado.
El objetivo principal es atacar la capa de pasivacion y los 6xidos € hidroxidos
suelfos.

. En segundo lugar, resulta favorable lograr una superficie daspera. Limpiar la

superficie manual y concienzudamente eliminando cualquier resto de grasaq,
polvo o calamina. Recomendamos desengrasar a fondo con Limpin o
Disolvente Universal Procolor.

. Imprimacion: Aplicar una mano de Procofer Expert Imprimacion Universal a
brocha o pistola. Dejar secar durante 48 horas.

. Acabado: El acabado puede realizarse con diversos productos, aplicando una
o dos manos de acabado a brocha, rodillo o pistola:

. Esmalte Procofer Expert: nos aportard proteccion antioxidante gracias a su

exclusiva formula NanoPlus Protect10® que inhibe la corrosion del metdal,
neutraliza el 6xido e impide su desarrollo, ofreciendo una proteccién antioxidante
de hasta 10 anos.

. Esmalte Kilate Sintético: esmalte de nueva generacion que proporcionard al
acabado una dureza, durabilidad y calidad excepcionales.
. Esmalte al agua Kilate AcriTec.

5.2.5 Fundacién poste tubular (m3)
Se considera obras civiles para instalacién poste tubular cénico de 5m con canastillo, como
se indica en planos, los cuales cumplir con las siguientes caracteristicas de montaje:

. Fundacion de 0.60x0.60x0.8 m. para poste de 5 mts. para fijar postes tubulares.
. Deberd quedar con sus costados verticales y fondo horizontal. Se deberd agregar
una capa de ripio chancado de 5 cm de espesor compactada para mejorar
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sello de fundacion.

. Impermeabilizacién: Para evitar absorcion de humedad por capilaridad, se
consulta un forro consistente en Idminas de pldstico de 0.2 mm de espesor, con
traslapos de 30 cm si son necesarios, todas las caras y fondo de la excavacion.

. Hormigén H-20: Cuya docilidad corresponderd a con 6 cm. Hormigdn con drido
grueso cuyo tamano maximo serd de 40 mm. Se deberd certificar la resistencia
requerida del hormigén de 200 kg/cm?2.

. Placa base: Canastillo de fijacion formado por 4 barras de 7/8"x100 mm con hilo
superior tipo AGmetal o similar para fijar poste a base de hormigdn. El canastillo
se instalard en forma previa a hormigonado final, perfectamente aplomado,
nivelado y simétrico. Se fijard el poste perfectamente aplomado apemando la
placa base al canastillo de fijacién con sus correspondientes golillas de presion y
tuerca, todos los elementos galvanizados en caliente de fdbrica.

. Considerar también instalacion de barra de tierra Cooperweld 5/8 de minimo
Imfs.
. Considerar embutido para canalizado del alimentador subterrdneo hacia poste

y farol, como muestra el siguiente esquema referencial:

[ NIVEL SUELQ

POSTEC-8M
CONDUCTOR

DESNUDD ™~
8AWG

CONDUIT PVC 30MM

SUPERFLEX 3x4mm

,/u

T
UNIGN y 4
CADWELLD
POSTE-CANAST \acilln

IMAGEN REFERENCIAL

5.2.6 Farol Ornamental LED color verde bosque 60W 3800K 125 Lm/w (u)

Se considera el suministro e instalacion de faroles Ornamental LED de 60W (se tolera entre
60 a 90W), color verde bosque. La luminaria Ormamental debe tener los minimos siguientes
requerimientos técnicos:

. Potencia igual o mayor a 90W

. Temperatura de color enfre 3200 a 3900 K.

. Eficacia minima 125 lUmenes por watt.

. Pantalla de proteccién con indice IK10.

. CRI > 70.

. Luminaria de material aluminio inyectado de una sola pieza mdas tapa superior.

. indice de hermeticidad IPé6 en el compartimiento éptico y porta-equipo.

. Todos los accesorios tales como pernos, golillas, seguros y otros deberdn ser
metdlicos de acero inoxidable.

. Diodos LED protegidos por vidrio templado liso.

. indice de resistencia a la oxidacién grado 10.

. Voltaje de operacién entre 10 a 240 VAC.

. Factor de potencia minimo 0.93.

. Driver marca reconocida referencial como Osram o Meanwell, o similar técnico.

. Supresor de corriente Imax 20kA y de sobre tensiones 1.5kV.

. Chip LED marca Lumiled Luxeon 5050 o cualquier similar técnico.

. Color Verde Bosque
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5.2.7 Proyector de Area LED (v)

Consulta 2 focos LED de 200w, en el poste a instalar. Color blanco neutro, fotometria
asimétrica, marca PHILIPS o equivalente técnico, estos deberdn ser adecuados para
intemperie (IP65 minimo), aplicacion muro cielo, color de luz de 6.500%K, flujo luminico
20.000Lm, dimensiones 373x77x442.

6. PAISAJISMO

Todas las especies a plantar deberdn provenir de viveros establecidos que cuenten con
registro del SAG, una vez llegadas en obra, deberdn obtener el V°B° de |a ITO. Para asegurar
su 6ptimo y rdpido establecimiento, se deberd continuar regando rigurosamente hasta la
entrega de la obra. Ademas:

e Se deben haber realizado las labores de mantencién de la obra.

o Todas las especies vegetales del proyecto deben enconfrarse establecidas, regadas
y perfectamente hidratadas, sin dano, sin plagas o enfermedades, cualquier individuo
que se seque o se encuentre muy danado deberd ser repuesto.

e Los drboles deben encontrarse con taza de riego, con tutor.

e Los agapantos deben encontrarse con su taza de riego, y temreno binado.

e Los cubresuelos deben enconfrarse sin dafo por pisoteo, tereno binado vy
desmalezados.

Nota: El sistema de riego de las dreas verdes serd por medio de camiéon dljibe, que forma
parte de un servicio contratado por el municipio.

6.1 PREPARACION DEL TERRENO (M3)

Se deberd mejorar el terreno existente, en un espesor no menor a 5 cm, la dosificacion y
mezcla se hard en una proporcién de 70% tierra vegetal y 30% tierra existente. Para una
preparaciéon del terreno, se removerdn escombros, raices, palos, elementos toxicos, piedras
de gran tamanfo y todo objeto que no cumpla con el propdsito requerido. Con pala “punta
de huevo" se incorpora la materia orgdnica en el perfil del suelo recién trabajado. Luego se
pasard un rastrillo grande en dos direcciones: una perpendicular a la otra, para micronivelar.
Se regard a saturacion el terreno para recibir a las especies vegetales. El abono para las
especies vegetales serd proporcionado de forma individual. Antes de plantar se empleard
Basacote Plus 3m o equivalente técnico, con dosis de acuerdo con las especies, 60gr en el
caso de las plantas y 250gr para drboles.

6.2 PLANTACION DE CUBRESUELOS (M2)

Se plantardn en cualquier época del ano, debiendo proveerse los ejemplares en bolsas de
poliuretano u ofro envase de famano adecuado al desarrollo de la especie, y a las variedades
de colores segun proyecto. Una vez efectuada la plantacion, se procederd a regar en el cual
se asegure que la humedad del suelo llegue hasta los primeros 15 a 20 cm. de profundidad,
es decir, hasta la profundidad que alcanzan las raices de las especies vegetales (Criterio
general post-plantacion).
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Para asegurar el 6ptimo y rapido establecimiento de los cubresuelos, se deberd continuar
regando rigurosamente, segun el clima y los requerimientos de cada especie. Los cubresuelos
deberdan cumplir con todos los requisitos sefialados en las especies arbéreas y arbustivas, en
cuanto a procedencia de viveros establecidos que cuenten con registro certificado del SAG,
fipo de contenedor, transporte, acopio y riego. La unidad serd el m2 construido de
cubresuelos, incluyendo planta, mano de obra, refiro de excedente y todo lo necesario para
cumplir con lo especificado.

Las dreas de cubreselos deben mantenerse libres de maleza en forma permanente, labor que
debe redlizarse una vez a la semana, junto con la poda de limpieza de ramas y flores secas.
El suelo deberd mantenerse permanentemente mullido delimitando el macizo.

6.3 PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS

Deberdn venir en bolsa de polietiieno, 6 atado de totora, o cualquier otro tipo de contenedor
que asegure la cabida completa del cepelldn de raices del arbol. Deberdn presentar buenas
condiciones fitosanitarias, libres de plagas y enfermedades. Se cuidard que no presenten
dafos mecdnicos. El tronco deberd estar recto. El pan de tierra deberd estar entero y
perfectamente adherido a las raices. No se aceptardn drboles podados o sin dpice de
crecimiento central. Al plantar en dreas de suelo natural se deberd considerar una taza de
riego por drbol, que consiste en apartar la tiera haciendo un pequefo monticulo hacia el
tallo y hacia la periferia. Se dejard una separacion al medio donde normalmente se aplicard
elriego. Para plantar un drbol se debe hacer un hoyo de 1,0x1,0x1,0 metro, aunque el pan de
tierra del nuevo drbol sea pequeno. Esta ahoyadura se debe rellenar con tierra suelta. La
excavacion se efectuard el dia anterior a la plantacién, para mezclar bien los componentes
de relleno de la plantacion. Es importante que al momento de la plantacion el arbol quede
bien centrado en la excavacion. El cuello del arbol deberd quedar a nivel con la superficie
definitiva del terreno colindante. Se terminard de rellenar, apisonando suavemente hasta que
el arbol quede firme. La bolsa pldstica deberd ser retirada con cuidado, sin el uso de
elementos cortantes. Se evitard dejar el cuello de la planta o base del tallo, mas abajo o mds
arriba del nivel que tenga en la bolsa.

6.3.1 Cerezo Japonés (U)

Se consulta lainstalaciéon de Arbol Cerezo Japonpes (Prunus Serrulata Kanzan) que no da fruto,
en los sectores donde lo indique plano de Paisajismo. Se considerard una especie minima de
2m de altura al momento de la plantaciéon, tomado desde el nivel del suelo.

6.3.2 Tutor (U)

Todos los drboles nuevos llevaran tutor de rollizo de eucaliptus sulfatado, no inferior a 2", los
que iran enterrados a 0,60 m. dejando una altura libre sobre el suelo de 2,20 m. aprox. Cada
arbol se afirmard al tutor mediante 3 amarras hechas con cinta plastica entrelazada en forma
de 8, cuidando de no ocasionar estrangulamiento.

6.4 PLANTACION DE ARBUSTOS

6.4.1 Chilco (U)

Se consulta la instalacion de Arbusto Chilco (Fuchsia Magellanica), en los sectores donde lo
indique plano de Pdisajismo, se considerard una especie minima de 0,5m de altura al
momento de la plantacion, tommado desde el nivel del suelo.

6.42 Lavanda (V)

Se consulta la instalacion de Lavanda Comun (Lavandula Officinalis), en los sectores donde
lo indique plano de Paisajismo, se considerard una especie minima de 0,3m de altura al
momento de la plantacion, tomado desde el nivel del suelo.

6.5 PLANTACION DE AGAPANTOS

Antes de plantar, se deberd regar el dia anterior hasta saturar el suelo. La ahoyadura serd de
0,50x0,50x0,50 m de profundidad y la planta se ubicard perfectamente vertical en el centro
de la excavacién, cuidando que el nivel de tierra trae la planta corresponda al nivel definitivo.
En esta labor es de fundamental importancia que no se rompa el pan de tierra que frae la
planta al sacarla de la bolsa de polietieno o de su contenedor. Todas las gramineas serdn
plantadas de tamafo adulto, sanos, vigorosos, con una altura minima de 0,5 m, tomado
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desde el nivel del suelo, almomento de la plantacién. Deberdn tener el follaje bien compacto,
con excepcion de las especies caducifolias, las que deberdn presentar sus ramas bien
equilibradas y vigorosas. Serdn provenientes de viveros en perfecto estado sanitario, debiendo
proveerse los ejemplares en bolsas de poliuretano adecuada a las proporciones y desarrollo
de la especie, pudiéndose plantar en cualquier época del ano, siendo preferibles en los meses
otofno o primavera. Una vez plantada cada especie se deberd regar con abundante agua.

6.5.1 Agapanthus Africanus Azul (U)
6.5.2 Agapanthus Africanus Blanco (U)

7. OBRAS COMPLEMENTARIAS

La instalaciéon del mobiliario urbano, de juegos infantiles y mdaquinas de ejercicio descritos a
continuacién se hardn siguiendo las recomendaciones indicadas en plano y/o por el
fabricante, cuando corresponda.

7.1 MOBILIARIO URBANO

7.1.1 Basureros (v)

En Plazoleta Bomberos, se consulta la instalacion de basureros de 60x30x20cm, en hormigon
pulido terminacién fulget gris, de la linea Roble de Fahneu o equivalente técnico. En el
receptdculo metdlico, se deberd incorporar el Logo de la Comuna de Cabrero con colores
institucionales, mediante un adhesivo vinilico, segin disefio proporcionado por la
municipalidad. Deberd considerarse protecciéon antivanddlica con pintura antigraffiti sobre
los hormigones. Su instalacién, fundaciones y anclajes se hardn siguiendo las
recomendaciones indicadas en plano y/o por el fabricante.

7.1.2 Bancas (v)

En Plazoleta Bomberos, se consulta la instalacién de bancas de dimensiones 180x50x45cm,
en hormigdn pulido con asiento de madera, de la linea Arraydn de Fahneu o equivalente
técnico. Deberd considerarse proteccion antivanddlica con pintura antigraffiti sobre los
hormigones. Su instalacién, fundaciones y anclajes se hardn siguiendo las recomendaciones
indicadas en plano y/o por el fabricante.

7.1.3 Escanios (v)

En Plazoleta Bomberos, se consulta la instalaciéon de escanos inclusivos de dimensiones
200x60x80cm, en hormigdn pulido terminacion gris grey piedra pulida, de la linea Lonquimay
de Cittd Urbana o equivalente técnico. Deberd considerarse proteccion antivanddlica con
pintura antigraffiti sobre los hormigones. Su instalacién, fundaciones y anclajes se hardn
siguiendo las recomendaciones indicadas en plano y/o por el fabricante.

7.1.4 Mesas de Picnic Inclusivas (v)

En Plazoleta Bomberos, se consulta dos conjuntos de mesa y asientos con espacio abierto
inclusivo. MESA PICNIC. Lugar comun. 1,5x1,40x0,8m. o equivalente técnico. Serdn de metal
con madera. Se instalard de acuerdo a lo sefialado por los fabricantes y proveedores.

Referencia
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7.1.5 Bolardos (U)

En Plazoleta Bomberos, se consulta la instalacion de bolardos de hormigén de 30 cm de
didmetro, de la linea Atrio o equivalente técnico. Su instalacién, fundaciones y anclajes se
hardn siguiendo las recomendaciones indicadas en plano y/o por el fabricante.

7.1.6 Monolito (U)

En Plazoleta Bomberos, se consulta monolito conmemorativo de hormigdn prefabricado tipo
PRESUR o equivalente técnico, para recibir placa recordatoria, segun disefio entregado por
el mandante. Su ubicaciéon serd segun lo indicado en planos.

7.1.7 Bicicletero (U)
Se consultan 2 bicicleteros de acero inoxidable, uno en Plazoleta Bomberos y el ofro en Plaza
puerta del Bosque, de 1,40x0x50x0x63m, modelo Bicicletero Triangular de Fahneu o
equivalente técnico.

7.2 JUEGOS INFANTILES
7.2.1 Resorte Gadllina (U)

En Plazoleta Bomberos, se consulta un juego infantil Resorte Gallina SA-07 de Fahneu o similar
en caracteristicas técnicas, estéticas, no siendo de menor calidad en ningin aspecto.

Serd de colores de terminacion estandar rojo, amarillo y verde. Sistema de fijacion apernado
a canastillo. Estructura soportante de acero con galvanizado de 60 um micrones de espesor.
Un conjunto galvanizado de 1 Resortes, con candados de fijacion, placa de anclaje y un
canastillo.

Resorte: Espiral Acerado @22 mm y 380 mm de altura, Placas y Canastillo fabricados en Acero
SAE 1020. Estructura de Acero SAE1020 @25 mm. Canastillo de acero con hilo M10.

Partes Plasticas son el cuerpo Gallina, Plancha color de Polietileno de Alta Densidad (HDPE)
de 19 mm de espesor; asiento y adornos de Plancha color de Polietileno de Alta Densidad
(HDPE) de 15 mm de espesor. Se deberdn seguir estrictamente las recomendaciones de
instalacion del fabricante y estas serdan visadas por la ITO.

Y e

@

Referencia

7.2.2 Resorte Avién (U)

En Plazoleta Bomberos, se consulta un juego infantil preescolar Avion Resorte de Fahneu apto
para dos infantes, o similar en caracteristicas técnicas, estéticas, no siendo de menor calidad
en ningun aspecto.

Serd de colores de terminaciéon estandar rojo, amarillo, azul y lila. Sistema de fijacion apernado
a canastillo. Estructura soportante de acero galvanizado. Un conjunto galvanizado de 2
Resortes, con candados de fijacion, placa de anclaje y canastillo. Sus partes serdn el cuerpo
del avién, plancha tricolor de polietileno de alta densidad (HDPE) de 19 mm de espesor,
Asiento de plancha bicolor de poliefiieno de alta densidad (HDPE) de 15 mm de espesor.
Adornos de plancha color de polietileno de alta densidad (HDPE) de 15 mm de espesor.

Se deberdn seguir estrictamente las recomendaciones de instalacion del fabricante y estas
serdn visadas por la ITO.
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Referencia

7.2.3 Carrusel Inclusivo (U)

En Plazoleta Bomberos, se consulta un juego infantil de acero galvanizado, terminacién de
pintura electroestdtica, base y asientos de polietileno. Caracteristicas: permite hasta 4
usuarios, edad de uso 3 al0 afos. Dimensiones segun plano. Referencia: Carrusel Inclusivo CP-
14 de Fahneu o equivalente técnico. Su instalacion, fundaciones y anclajes se hardn siguiendo
las recomendaciones indicadas en plano y/o por el fabricante.

7.3 MAQUINAS DE EJERCICIO

7.3.1 Estacién Los Asientos (u)

En Plaza Puerta del Bosque, se consulta Estacion Los Asientos-Galvanizada de Fahneu o similar
en caracteristicas técnicas, estéticas, no siendo de menor calidad en ningun aspecto.

Serd de terminacion rojo. Se compone de partes de acero y de palmetas de goma en
respaldo y asientos. Se deberdn seguir estrictamente las recomendaciones de instalacion del
fabricante y estas serdan visadas por la ITO.

Referencia

7.3.2 Eliptica (v)

En Plaza Puerta del Bosque, se consulta una mdaquina de ejercicio en acero galvanizado,
terminacion de pintura electroestatica al horno, manillas ergonométricas. Caracteristicas:
Mdaquina Aerdbico Cardiovascular. Elonga y tonifica la mayoria de los grupos musculares.
Caminadora Eliptica Sky Stepper CF-3001 de Fahneu o equivalente técnico. Su instalacion,
fundaciones y anclajes se hardn siguiendo las recomendaciones indicadas en plano y/o por
el fabricante.

7.3.3 Elongacién de Cintura (u)

En Plaza Puerta del Bosque, se consulta una mdquina de ejercicio en acero galvanizado,
terminacion de pintura electroestatica al horno, manillas ergonométricas. Caracteristicas:
Maquina de flexibilidad y elongaciéon activa. Fortalece los muUsculos abdominales. Elongacion
de Cintura Mini Sky CF-3002 de Fahneu o equivalente técnico. Su instalacién, fundaciones y
anclajes se hardn siguiendo las recomendaciones indicadas en plano y/o por el fabricante.
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Cabrexo  SECRETARIA DE PLANIFICACION

[8. ASEO FINAL Y ENTREGA |

ASEO FINAL Y ENTREGA (v)

La obra se enfregard completamente aseada y libre de escombros, restos de materiales,
materias orgdnicas y/o basuras en general. La obra se entregard con el equipamiento, libre
de toda constrgccion auxiliar, escombros y limpia. El profesional a cargo entregara el libro
de obra debidamente foliéd\o para ser incorporado en el proceso municipal de Recepcion
Final de Obra

7
ALCALDE ______ARQUITECTA
ARTOGT = CARLA ALMANZA SERRA

Version 02
CABRERO, junio de 2024.-

SECPLAN - MUNICIPALIDAD DE CABRERO
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3. APRUEBASE los Planos del Proyecto del Llamado a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA
BOMBEROS Y PLAZA PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO "; ID 4080-43-LP24.

¢ Plano arquitectura 01 de 05.

¢ Plano arquitectura 02 de 05.

¢ Plano arquitectura 03 de 05.

¢ Plano arquitectura 04 de 05.

¢ Plano arquitectura 05 de 05.

¢ Plano accesibilidad universal 01 de 01.

e Plano Registro Fotografico Intervenciones 01 de 01.
¢ Plano informativo anteproyecto eléctrico 01 de 01.

4, APRUEBASE el Letrero de Obras del Llamado a Licitacién Ptblica: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS
Y PLAZA PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO "; ID 4080-43-LP24.

e Manual de Normas Graficas: Vallas de Obras SUBDERE.
Se debera verificar con la Unidad Técnica la versiéon mas actual aprobada por la SUBDERE.
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5. APRUEBASE los Anexos del Llamado a Licitacién Pablica: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y PLAZA
PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO "; ID 4080-43-LP24.

REPUBLICA DE CHILE
MLIHII IP'l.I II.l.-'I.I.l I.ll-l Ihhl-hl.l

ﬁ-{_

L \_i"'fl'l"'

ANEXO0 1

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y
PLAZA PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO”

ID: 4080-43-LP24

A) IDENTIFICACION DEL OFERENTE

NOMERE 0 RAZON SOCIAL
RUT

DOMICILIO

GIRO COMERCIAL
COMUNA /CIUDAD
TELEFONO

E-MAIL

B) DATOS DEL REPRESENTANTE(s) LEGAL (es)

NOMERE
RUT

PROFESION Y CARGOD
DOMICILIO
TELEFONO

COMUNA /CIUDAD
E-MAIL

C) DATOS DEL ENCARGADO DE LA LICITACION

NOMERE
TELEFONO

CELULAR (OPCIONAL)
E-MAIL

Nota: Tratdndose de Union Temporal de Proveedores, coda integrante deberd completar este
anexs, sin perjuicio de la designacicn del mandotorio o apoderado comin, exigido en &l
Instrumento de constitucion de la misma,

Listtnchdn Pibiica: “Mejoromiemste Sexofehy Somberas p o Poerto de Bosgue Charrde, comung de Cobrers® (0808043 L024
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ANEXO0 2-A

DECLARACION JURADA SIMPLE - ACEPTACION DE BASES DE LA LICITACION
(Persona Natural]

LICITACION PUBLICA: "MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y PLAZA
PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO"

ID: 4080-43-LP24

Participo en esta Licitacion en calidad de:

Persona Natural I:I [v] Persona Natoral, Miembro de I:I
la Union Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE
-NOMERE :
-CEDULADE [DENTIDAD -

- DOMICILIO

DECLARD bajo juramente:

1. Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitacion y wverificadeo la
concordancia v coherencia entre ellos, v que no hay reparos que formular, incluyendo
aquellos proyectos u obras que podrian incidir con el desarrolle de su obra y aceptar las
Bases Administrativas, Requerimientos Técnicos y demas antecedentes de la presente
licitacidn.

2. Haber visitado el terreno, conmocer su topografia vy demas caracteristicas que incidan
directamente en la ejecucion de las obras y estar conforme con las condiciones generales
del proyecto.

3. Conocerlas condiciones de accesibilidad v abastecimiento de suministros basicos del sactor
en gque se emplaza el proyecto.

4. Que la totalidad de la documentacion presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que me
hago responszable de su autenticidad.

5. Haber considerade en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acouerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas y demas antecedentes de la presente licitacion.

6. Aceptar las condiciones formuladas en la licitacion y aceptar los términos de esta.

OBSERVACION: Para el coso de Unidn Temporel de Proveedores, cada integrante deberd completar
este anexo por separado, sin perjuicio de lo designacisn del mandataric o apoderado comin, exigido
en el instrumento de constitucion de la misma,

FIRMA
DEL OFERENTE

FECHA:

Licitacidn Miblica: ‘Mejoramiente Mezofets SBomberas p Moz Peerta del Sosgue Charrds, comuna de Cabrero® 10 3080-43-L024
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ANEXO 2-B
DECLARACION JURADA SIMPLE - ACEPTACION DE BASES DE LA LICITACION

(Persona Juridica)

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y PLAZA
PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO"

ID: 4080-43-LP24

Marcar con una X segun corresponda;

Persona Juridica I:I ¥ Persona Juridica, Miembro de la
Union Temporal de Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- HOMERE

-RUT

- DOMICILIO

DECLARO bajo juramento:

1. Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitacion v wverificado la
concordancia y coherencia entre ellos, ¥ que no hay reparos que formular, incluyendo
aquellos proyectos u obras que podrian incidir con el desarrolle de su obra v aceptar las
Bases Administrativas, Requerimientos Tecnicos y demas antecedentes de la presente
licitacidm.

2. Haber visitado el terreno, comocer su topografia v demas caracteristicas que incidan
directamente en la ejecucion de las obras y estar conforme con las condiciones generales
del proyecto.

3. Conocerlas condiciones de accesibilidad y abastecimiento de suministros basicos del sector
en que se emplaza el proyecto.

4, Que la totalidad de la docuomentacion presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que me
hago responszable de su autenticidad.

5. Haber considerade en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerideo, de acnerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas y demas antecedentes de la preszente licitacion.

6. Aceptar las condiciones formuladas en la licitacion y aceptar los términoes de esta.

OBSERVACION: Para el coso de Unidn Temparel de Proveedores, cade integronte deberd completar
este anexo por separads, sin perjuicio de la designacisn del mandataris o apoderado comin, exigids
en el instrumento de constitucion de la misma,

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA:

Licitacidn Miblica: ‘Mejoramiente Mezofets SBomberas p Moz Peerta del Sosgue Charrds, comuna de Cabrero® 10 3080-43-L024
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ANEXO0 3

DECLARACION JURADA SIMPLE - INHABILIDADES POR CONDENAS
[Completar SOLO en caso de Unién Temporal de Proveedores)

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y PLAZA

Ta, , But N*® » con domicilio en

PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO"

[D: 4080-43-LP24

en

representacion de Rut N® , del mismo domicilie, para la

Licitacidn Fiblica [D: 4080-43-LP24 declaro bajo juramento que-

Mo he side condenade, o mi represenmtada no ha sido condenada, por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos
concorsales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los
dos afios anteriores a la presentacion de la oferta.

No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa
la Libre Competencia, dentro de los & afios anteriores, contados desde que la sentencia
definitiva quede ejecutoriada, con la prohibiciom de conmtratar a cualguier titulo con
organos de la administracion, contemplada en el articulo 26, letra d). del Decreto con
Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento v Reconstruccion, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211, de 1973,

Asl mismo, declaro que, 5i mi representada fuera una Persona Juridica, no ha sido
condanada con la pena de prohibicion de celebrar actos v contratos con organismos del
Estado, por los delitos mencionades en la Ley N°20.393.

Por ultimo, declaro bajo juramento gque, esta persona natural o juridica, ni sus
dependientes o asociados, tienen alguna inhabilidad o incompatibilidad establecida en la
legislacion vigents, que les impida realizar ofertas o ser adjudicatarios de procesos
licitatorios de la Administracion del Estado.

OBSERVACION: Pora ef coso de Unidn Temperal de Proveedores cado imtegramte deberd
completar este arexo por separads, 5in perjuicis de la designacién del mandatario o apederads
comilr, exigido en el instrumento de consttucian de lz misma.

FIRMA
REFRESENTANTE LEGAL

FECHA:

Licitmcidn Peiblion: “Mejsramiento Floroketa Bomberos y Flans Puerto def Besque Chorrio, comuma de Cofirern™ (£ 08043 LPZ4
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ANEXO0 4

DECLARAE]I‘JH! JURADA SIMPLE - SIN CONFLICTO DE INTERES
[Completar SOLO en caso de Unién Temporal de Proveedores)

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y PLAZA
PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABREROD”

ID: 4080-43-LP24

Tao, y  RUT N° con  domicilio  en
, BN representacion ds , RUT
N® , del mizmo domicilio, para la Licitacion Pablica ID: 4080-43-LP24,

declare bajo juramento que:

# No soy funcionario directivo de la entidad licitante [lustre Municipalidad de Cabrero, ni
estoy unido{a) a funcionarios directives de dicho organe por los vinculos descritos en la
letra b) del articulo 54, de la Ley N°18.575.

# La sociedad que represento no es una sociedad de personas en la gue los funcionarios
directivos de la entidad licitante [lustre Municipalidad de Cabrero, o las personas unidas a
ellos por los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54, de la Ley N°18.575, Ley
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, formen parte.

# Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anonima cerrada en gue una
o mas de las personas indicadas en el punto anterior sean accionistas.

# Mi representada no es una sociedad andmima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el primer punto sea duefia de acciones que representen el 10% o mas del
capital.

# No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
antedichas.

* Asi mismo, declare conocer gue los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54, de la
Ley N°18.575, Ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado, son los siguientes: conyuge, hijos, adoptados ¥ parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

OBSERVACION: Pora el cass de Unidn Temporal de Proveedores, coda integrants deberd completar
este anexs por separado, 5in perjuicio de iz designacion del mandatario o apoderads comun, exigido en
&l instruments de constiturion de la misma

FIRMA
DEL OFERENTE

FECHA:

Lictacida Piififice: “Mejoromiemte Mrzoiehs Somberoy p Areo Poerto def Sosgue Charra, comung de Gehnem® (0 08043024
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ANEX0 5
PROFESIONAL RESIDENTE

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y
PLAZA PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO"

1D: 4080-43-LP24

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

-RAZGOM SOCIAL
-RUT.

ANTECEDENTES DEL PROFESIONAL DE LA OBRA

- HOMERE
-RUT.

- TETULO PROFESIONAL
- INSTITUCIGN

- Afi0 DE TITULACIGN

MNOTA: El profesional competente debera cumplir con lo establecide en la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, en su Art. 1.1.2, en lo referido a poseer el titulo
profesional de alzuna de las siguientes especialidades: Arquitecto, Ingeniero Civil en Obras
Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil.

FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADOD

FECHA:

Licitacida Piblica: “Meforamiente Mezofete Bomberas p Moz Peerta del Bosgue Charrda, comuna de Cabrevs® 10308043 L824
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ANEXO0 6

DECLARACION JURADA SIMPLE
MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y
PLAZA PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO”

ID: 4080-43-LP24

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMERE
-RUT
- DOMICILID

A traves del presente acto, declaro bajo juramento, gque la empresa a la coal
represento se compromete con la contratacion de Mano de Obra Local No Calificada,
respecto de la totalidad de trabajadores que participaran en la ejecucion de la Obra,

medida en el siguiente porcentaje:

MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA EN PORCENTAJE %

OBSERVACION: Code intsgrants de la Unisn Temporal de Provesdores, deberd completar este
anexs por separads, sin perjuicio de la designacion del mondotorio 0 apoderado comon, exigido
en el instrumento de eonstiturion de la misma.

FIRMA DEL OFERENTE/
REPRESEMTANTE LEGAL

FECHA:

Lintnridn Pifiica: “Wejoromismoe Mezoiehy Snmberos p Moo Feentn del Sosgue Charrda, conrung de Gehrern® (0 408043 LP2
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ANEXO 7
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y PLAZA PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE
CABRERO”
ID: 4080-43-LP24

ANTECEDENTES DEL OFERENTE
- RAZON SOCIAL
-RUT.

Ne NOMBRE DE LA OBRA FECHA DE LA OBRA COMUNA MANDANTE R&iﬁ:&?&:ﬁ%ﬁ?}tﬁ:ﬁhs

1

2

3

4

5

X
OBSERVACION:

» Completar el presente anexo, de conformidad alo sefialado en el punto 2.2.2 de las Bases Administrativas.
+ No se aceptardn documentos que no se encuentren individualizados en el presente anexo.

DECLARO:
No tener ningtin tipo de vinculo, ya sea directa o indirecta, con los mandantes sefialados en el presente Anexo.

FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
FECHA:

cidn Piblica: "Mejoramiento Plazoletn Bomberos y Plaza Puerta del Bosgue Charrila, comuna de Cabrero” ID 4080-43-LP24

-
N | repimuica oe cane
ﬁr: MUNICIPALIDAD DE CABRERO
(abrero | DIRECCION DE SECPLAN

ANEXO 8

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL RESIDENTE
LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y PLAZA PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE

CABRERO”
ID: 4080-43-LP24

ANTECEDENTES DEL OFERENTE
-RAZON S0CIAL
-RUT.

Ne NOMERE DE LA 0BRA FECHA DE LA OBRA COMUNA MANDANTE EEEERENGIRCORTEROBABTE (Rombred

Teléfono y email)

1

2

3

1

5

X
OBSERVACION:

¢ Completar el presente anexo, de conformidad a lo sefialado en el punto 2.2.3 de las Bases Administrativas.
s Nose aceptarin documentos que no se encuentren individualizados en el presente anexo.

DECLARO DECLARO
No tener ningun tipe de vinculo, ya sea directs o indirecta, con los mandantes No tener ningin tipo de winculo, ya sea directa o indirecta, con los mandantes
sefialados en el presente anexo. sefialados en el presente anexo o con la empresa a la cual presto servicios,

NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL RESIDENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA:

Licitacidn Publica: “Mejoramiento Plazoleta Bomberos y Plaza Puerta del Bosque Cherrila, comuna de Cabrero” 1D 4080-43-LP24
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ANEX09

PRESUPUESTO DETALLADO
LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y PLAZA PUERTA DEL BOSQUE
CHARRUA, COMUNA DE CABRERQ"

ID 4080-43-LP24

UBICACION = CALLE O'HIGGINS, ESQUINA COLO COLO, CHARRUA, COMUNA DE CAERERO
PROFIETARIO = ILUSTRE MUNICIFALIDAD DE CABRERD

TTEM |FARTIDAS TN, CANT. | UNIT. OTAL
1 |DBRAS PREVIAS
11 CIERROS PROVISORIOS ml
12 CONSTRUCCIONES PROVISORLAS mes
13 EMPALMES PROVISORIOS mes
14 LETRERD DE OBRA u
TAL 1
2 TRAEAJDS PREVIOS
21 EXTRACCION DE SOLERILLAS YO SOLERAS ml
22 DEMOLICIONES m3
23 RETIRD, REFARACION T REINSTALACION DE [UEGOS o
INFANTILES
24 |RETIRD, REPARACION Y REINSTALACION DE
i MAQUINA DE EJERCICIO v
25 RETIRO MOEILIARIO EXISTENTE
251 Retiro Basureros Existentes u
202 Retiro Banecas Existentes u
2,53 |Retiro Juegos Infantiles Existentes u
2.5 ESCARPE Y DESPEJE DE TERRENOD m3
27 REPLANTED TRAZADOS Y NIVELES m?
24 EXCAVACIONES m3
29 RELLEMO CON BASE ESTABILIZADA m3
SUBTOTAL 2
3 PAVIMENTODS
31 SOLERILLASTIFO B ml
32 CAMADE APOYD CON ARENA m3
33 ADQCRETO CANTO RECTO
331 |Adocreto Color Gris m?2
332 |Adocreto Color Rojo m2
34 MAICILLO COMPACTADD m3
35 HORMIGON PIGMENTADD m3
35 BALDNOSA PODOTACTIL
361 Baldosa Mimm 0 m2
3.6.2 Baldosa Mimm 1 m2
SUBTOTAL 3
4 SOMEREADERD
41 FUNDACIONES
411 |Emplamtillado Hormigen G-5 m3
412 |Hormison de Cimientos G-25 m3
4,13 |Eofierraduras Fe 10mm ke
414 |Eofierraduras Fe 12mm k=
4,15 |Eofierraduras Fe 16mm k=
4,16  |Moldajes de Cimientos m?2
42 ANCLAJES
421  |Placa de Anclaje ke
4,22 Pernos de Anclaje fundaciones i
2, Grouting s
3 ESTRUCTURA METALICA
4,31  |Perfil Cuadrade 100x100z3mm ks
432  |Perfil Cuadrado S0x50x3mm ks
433  |Perfil Cuadrado 50x30x3mm ke
4 CUBIERTA
441 Cable de Acero 3/8° ml
442  |Placa Gusset Bmm kg
443 |Uniones u
444 |Emparrillade Pino 1"x3" m?2
45 PINTURA
4,51 |AnGcorrosivo m?2
452 |Esmalte Sintético m2
4,53 Protector de Madera m?2
SUBTOTAL 4
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5 ILUMINACION
5.1 SUMINISTED E INSTALACION EMPALME AEREQ, MEDICION ¥ ALIMENTADOR
511 Empalme Aérec THHN 10AWG m
512  |Accesorios salida y Degada empalme u
513 Poste metalico, ﬁJ._T:dacl::l. cabeza y conduit bajada u
empalme postacion
514  |Caja empalme para medicicn monofisica u
515 [Medidor monofisico u
5.6  [Proteccion monafisica 204 u
%17  |Tierra de prozeccicn u
LlE  |Tablero de alumbrado y fotocelda u
515  |Cimara EMcirica u
5110 |Tramitacidn certificado TEL v conexidn empalme ET1 u
52 SUMINISTRO E INSTALACION ALUMBRADO
521 Canalizado subterranes superfies FV-K 10AWE en ol
- PVIC db 32mm. -
522 Tierra Lineal Cable CU desnudo SAWG
523 EE;?JEJbL‘IlJJ‘ conice gahvanizado Sm pintado verde -
Poste tubular conico gahvanizado Sm pintado verde
Bl bosgue con cruceta "
525  |Fundaridn peste tabular m3
.2 Farol Omamental LED color verde bosque &0W u
27  |Proyector de Area LED 250W u
SUBTOTAL 5
[ FAISAJISMO
5.1 PREFARACION DEL TEREERD m3
6.2 PLANTACION DE CUBRESUELOS m2
63  |PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS
631 |Cerezo [apones u
632  |Tutor u
4 FLANTACION DE ARBUSTOS
641  |Chilco u
6.4.2 Lawvanda u
55 PLANTACION DE AGAPANTOS
6.5.1  |Asapanthus Africanus Azul u
6.5.2  |Azapanthus Africanus Blanco u
SUBTOTAL &
7 ORAS COMPLEMENTARIAS
71 MOEBILLARID UREAND
7.11  |Basareros u
7.12 |Bancas u
7.13 |Escafios u
7.14 |Mesas de Picnic [Inclusivas u
7.15 Baolardos u
7.16 |Monolito u
7.1.7  |Bicicletero u
72 JUEGDS INFANTILES
7.21  |Resorte Gallina u
7.22  [Resorte &vidn u
7.23 Carrusel Inclusivo u
73 MAQUINAS DE EJERCICIO
7.3.1 |Estacién Los Asientos u
7.3.2  |Eliptica u
7.23 |Elongacion de Cimtura u
SUBTOTAL 7
B ASED FINAL ¥ ENTREGA
B.1 ASEQ FINALY ENTREGA u
SUBTOTAL 8
COSTO DIRECTO NETD
[*) GASTOS GRALES. Y UTILIDADES %
SUETOTAL
VA 19%
TOTAL
NOTA: Por tratarse de una contratarion a Suma Alzada, el Oferente debera considerar todos bos costos asocizdos ala
gjecucion de la obra en el Formato Presupuesto Detallado del presente Anexo v siempre en consideracicn alos
requerimientos de las Bases y antecedentss técnicos del Llamado a Licitacion
[*) Indicar Porcentaje de Gastos Generales y Utlidades
FIRMA DEL
REFPRESENTANTE LEGAL/AFODERADD
FECHA:
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ANEXO0 10
OFERTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y
PLAZA PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO”

ID: 4080-43-LP24

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- RAZON S0CIAL
-RILT.

Después de haber examinado todos los documentos de la licitacidn correspondientes a la ejecucion
de 1a obra mencionada, ofrezcofofrecemos ejecutar y terminar dichas obras ¥ subsanar cualguier
defecto de las mismas de conformidad con las Especificaciones, los Planos v demas antecedentes
contenidos en las bases de licitacion de la cbra arriba referida v documentos que se acompafian a
esta oferta come a continuacion se indica.

+  MI OFERTA PARA LA PRESENTE LICITACIGN PUBLICA ASCIENDE A LA S5UMA TOTAL DE
% IVA INCLUIDMD. (En letras ]

+  PLAZO DE EJECUCION DE Dias Corridos, (Enletras )-

Nota: El plazo no podra ser superior 2 120 dias corrides de conformidad a lo establecide en punto
B.4 de las Bases Administratvas.

Ofrezco ejecutar las obras de la presente Licitacion Publica, a SUMA ALZADA en el monto ¥
plazos senalados.

FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL/APODERADD

Fecha:

Licktacidn Peéblice: “Meforamlente Mozolets Sombenos i Pl Peerte def Bosgue Charrda, comena de Cabrers™ 10 4080-43-L024
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6. APRUEBASE la Declaracién para suscribir Contrato del Llamado a Licitacién Publica: “MEJORAMIENTO
PLAZOLETA BOMBEROS Y PLAZA PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO";
ID 4080-43-LP24.

REPUBLICA DE CHILE
SUMMCIFALIDAD DE CAERERD
DIRECCION O SECPLAN

Labrera

DECLARACION JURADA SIMPLE DE SALDO INSOLUTO DE
REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Natural o Persona Matural miembroe de Unidn Temporal de Proveedores)

LICITACION PUBLICA: “M EJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y PLAZA
PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO"

ID: 4080-43-LP24

ANTECEDENTES DEL DFERENTE:

To [profesidn) Cédula de [dentidad N2 con
domicilic » declare bajo juramento, que de conformidad al

Articulo 22, N°9, Reglamento de la Ley MN°19.885 de Bases Sobre Contratos Administratives de
Suministre y Prestacion de Servicios;

O REGISTRO Saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
mis actuales trabajadores o con los contratades en los dos dltimos afios contados hacia atras
desde la fecha de presentacién de la oferta. En este caso, me obligo a que los primeros
estados de pago producto del contrato licitado se destinen al pago de dichas obligacionesya
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran pagadas al cumplirse la mitad
del pericdo de ejecucion del contrate.

O NO REGISTRO Saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con mis actuales trabajadores ni con los contratades en los dos dltimos anos contados hacia
atras desde 1a fecha de presentacion de la oferta.

Mota: El oferente debera marcar con una letra X la opcicn que corresponda Para el case de Unicn
Temporal de Proveedores, cada integrante debera completar este anexo por separado, sin perjuicio
de la designacion del mandatarie o apoderado comin, exigido en €l instrumento de constitucion da la

misma.
FIRMA
Fecha:
Licttacidn Pebliog: “Mejoram tento Plozolets Somberos p Ploa Pueerto def Besque Charrda, comong de Cabrers™ I 4080-43- L824
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DECLARACION JURADA SIMPLE DE SALDO INSOLUTO DE REMUNERACIONES
0 COTIZACIONES DE SEGURIDAD S0CIAL

(Persona Juridica o Persona Juridica miembro de Unidn Temporal de Proveedores)

LICITACION PUBLICA: "MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y PLAZA
PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO”

ID: 4080-43-LP24

ANTECEDENTES DEL DFERENTE:

To [profesidn) . Cédula de [dentidad N2 con
domicilia , en Representacion de \
ROT , con demicilio , declaro bajo juramento que mi
representada, que de conformidad al Artieule 22, N*9, Reglamento de la Ley N°19.836 de Eases Schre
Contratos Administratives de Suministro v Prestacidn de Servicios;

O REGISTRA Saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
mis actuales trabajadores o con los contratados en los dos dltimes afios contados hacia atrds
desde la fecha de presentacion de la oferta. En este caso, me oblige a que los primercs
estados de pago producto del contrato licitado se destinen al pago de dichas obligaciones ya
acreditar que la totalidad de laz obligaciones se encuentran pagadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucion del contrate.

O NO REGISTRA Saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con mis actuales trabajadores ni con los contratades en los dos dltimos anos contados hacia
atris desde la fecha de presentacion de la oferta.

Nota: El oferente debera marcar con una letra X 1a opcidn que corresponda Para el caso de Unidn
Temporal de Proveedores, cada integrante debera completar este anexo por separado, sin perjuicio
de 1a designacion del mandatario o apoderado comin, exigido en el instrumento de constitucidn de la

misma.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Fecha:
Licttacidn Pehline: “Wejoram tento Plozofets Somberos p Ploso Peerte def Bosque Charrda, comena de Cabrers® I 4080-43- L0243
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO

Caines  DIRECCION DE SECPLAN

MAT.: APRUEBA BASES, DESIGNA COMISION
EVALUADORA Y LLAMA A LICITACION
PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA
BOMBEROS Y PLAZA PUERTA DEL BOSQUE
CHARRUA, COMUNA DE CABRERO";
ID 4080-43-LP24.

CABRERO, 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.

3134

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N¢

7. LLAMESE a Licitacién Ptblica: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS Y PLAZA PUERTA DEL BOSQUE
CHARRUA, COMUNA DE CABRERO"; ID 4080-43-LP24.

8. DESIGNASE, como miembros de la Comisién Evaluadora para Licitacién Piblica: “MEJORAMIENTO PLAZOLETA
BOMBEROS Y PLAZA PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO” ID 4080-43-LP24, a los
siguientes funcionarios municipales:

v Ethielly Montes Monsalves, R.U.T.:-, Directora de SECPLAN, Titular, Suplente o quien le
subrogue.

v Pablo Saavedra Ortiz, R.U.T.— Director de Obras Municipales, Titular, Suplente o quien le
subrogue.

v' Barbara Parada Mora, R.U.T-, Abogada Municipal, Titular, Suplente o u otro profesional con
titulo de Abogada/o, que se desempefie en la Unidad Juridica Municipal.

9. Actuara en su calidad de Ministro de Fe:

v Sofia Reyes Pilser, R.U.T.-. Secretaria Municipal, Titular, Suplente o quien le subrogue.

10.Los funcionarios miembros de la Comisién Evaluadora o quienes le subroguen, confeccionaran el Informe de
Evaluacién de Ofertas y propondran al Sr. Alcalde las alternativas de adjudicacién, de acuerdo a los Criterios de
Evaluacion o la propuesta de desercion si correspondiese.

11.REGISTRESE a los miembros de la comisién, antes individualizados, en el sistema institucional del Lobby.

12.PUBLIQUESE el presente Decreto Alcaldicio en el Sistema de Compras y Contrataciones Publicas
www.mercadopublico.cl ID 4080-43-LP24.

ITASE COPIA Y ARCHIVESE.

=

”/

LLON SEPULVEDA

A LCALDE

CPS/SRP/E#{M/Yi%h/cra

DISTRIBUCION:

v" Direcciéon de Obras Municipales €8]

v' Direccién de Administracién y Finanzas (1)

v" Direccién de Control €8]

v Encargado Municipal Ley del Lobby (]

v Archivo Expediente de la Licitacion (1)

v’ Oficina de Partes )
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