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DECRETO ALCALDICIO EXENTO Nº                                / 
 
 

V I S T O S :  
 

a) Las facultades que me confiere la Ley Nº18.695 de 1988, "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y 
sus modificaciones. 

b) Las disposiciones contenidas en la Ley Nº19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Organismos de la Administración del Estado. 

c) Las disposiciones contenidas en la Ley N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro 
y Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°661 de 2024 
del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones. 

d) Las disposiciones contenidas en la Ley Nº20.730, que Regula El Lobby y las Gestiones que Representen 
Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios. 

e) Instrucciones de Carácter General N°6 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, publicada el 26 de 
Marzo de 2025, en el Diario Oficial. 

f) El Decreto Alcaldicio (Siaper) N°1994 de fecha 06 de Diciembre de 2024, que Establece Asunción de 
Funciones de Alcalde de la I. Municipalidad de Cabrero, al Sr. Yusef Sabag Araneda. 

g) El Decreto Alcaldicio N°1796, de fecha 12 de Diciembre de 2025, mediante el cual se aprueba el 
Presupuesto Municipal para el año 2026. 

h) El Decreto Alcaldicio Exento N°246, de fecha 27 de enero de 2026, el cual Fija Subrogancia en Direcciones 
Municipales. 

i) El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°513 de fecha 10 de abril de 2026, emitido por la 
Directora de Administración y Finanzas (s). 

j) La Nota de Pedido N°031226, de fecha 13 de abril de 2026, emitida por la Dirección de Tránsito y 
Transporte Público, mediante la cual se adjuntan las Bases Técnicas N°01, correspondientes a la iniciativa 
denominada “Construcción e Instalación de Reductores de Velocidad y Demarcación Vial en Diversas Calles 

de la Comuna de Cabrero”. 
 
 
 
 

C O N S I D E R A N D O :  
 

 La necesidad de ejecutar el proyecto “Construcción e Instalación de Reductores de Velocidad y 
Demarcación Vial en Diversas Calles de la Comuna de Cabrero”, destinado a mejorar la seguridad vial y 
peatonal mediante la instalación de reductores de velocidad, demarcación vial, señalización vertical y 
dispositivos complementarios, conforme a la normativa técnica vigente. 

 Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo 35 bis, de la ley de compras, se procedió a revisar el 
catálogo electrónico de Convenio Marco vigente en la plataforma Mercado Público, verificándose que la 
Obra a contratar no se ajusta a las prestaciones estandarizadas disponibles en el Convenio Marco, y cuya 
contratación parcial podría implicar un fraccionamiento improcedente. 

 Que, por lo anterior, no resulta procedente efectuar la contratación mediante el citado Convenio Marco, 
correspondiendo aplicar el procedimiento de contratación de Licitación Pública, de conformidad al tenor 
del artículo 30° del Decreto Supremo N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba 
Reglamento de la Ley 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios”. 

 Que, debido a que entró en vigor la tercera fase de la ley de compras en Mercado Público con lanzamiento 
de nueva Plataforma de Economía Circular y nuevos procedimientos de compra, se procedió a consultar el 
nuevo catálogo electrónico de Economía Circular disponible en www.mercadopublico.cl y que reúne 
productos en desuso, pero ninguno es de utilidad para la prestación del Servicio a contratar. 

 Cumplimiento de la Normativa vigente, de conformidad a lo establecido en el Artículo 54° del Decreto 
661/2024 del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

 Cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Artículo 4° numeral 7 de la Ley 20.730 que regula el 
Lobby y las Gestiones que representen intereses particulares ante las Autoridades y Funcionarios, sólo en 
lo que respecta al ejercicio de la función establecida y mientras integren la mencionada Comisión. 

 Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán tener contacto con los oferentes, salvo a través del 
mecanismo de las aclaraciones regulado por el artículo 35 ter. de la Ley N°19.886. 

MAT.: APRUEBA BASES, DESIGNA COMISIÓN 
EVALUADORA Y LLAMA A LICITACIÓN 
PÚBLICA: “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 
REDUCTORES DE VELOCIDAD Y 
DEMARCACIÓN VIAL EN DIVERSAS CALLES DE 
LA COMUNA DE CABRERO” ID 4080-16-LE26. 

01565/2026

Cabrero,  30 de julio de 2026
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 Los integrantes de la Comisión Evaluadora no podrán aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, 
sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren aquella. Del 
mismo modo, no podrán aceptar ningún donativo de parte de terceros. 

 
 

D E C R E T O :   
 

1. APRUÉBASE las Bases Administrativas del Llamado a Licitación Pública: “CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACIÓN VIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA 
COMUNA DE CABRERO” ID 4080-16-LE26. 

 
1. GENERALIDADES 
 
1.1 Introducción. 
 
La I. Municipalidad de Cabrero, en adelante la Municipalidad, requiere contratar la ejecución de las 
Obras correspondiente al proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE REDUCTORES 
DE VELOCIDAD Y DEMARCACIÓN VIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE CABRERO” de 
acuerdo con las presentes Bases Administrativas, Proyecto y Anexos, lo dispuesto en la Ley N°19.886 de 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y su Reglamento 
contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°661 de 2024, lo dispuesto en la Ley N°18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, Ley Nº19.472 Sobre Calidad de la Construcción, D.F.L Nº458 de 1975 
Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.S Nº47 de 1992 y Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, lo dispuesto en la Ley N°20.123 que Regula el Trabajo bajo el Régimen de 
Subcontratación, Instrucciones de Carácter General N°6, del Tribunal de la Libre Competencia, publicada 
en el Diario Oficial el 26 de Marzo de 2025, en todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en las presentes 
Bases y/o a derecho. 
 
 
1.2 Descripción de la Obra Licitada. 
 
El proyecto contempla la construcción e instalación de reductores de velocidad (resaltos simples y 
lomillos), la ejecución de demarcación vial y la provisión e instalación de señalización vertical y 
dispositivos complementarios, en diversos sectores de la comuna de Cabrero, de conformidad a lo 
establecido en las Bases Técnicas N°01 y demás antecedentes técnicos del proceso. 
 
Las obras comprenden, a lo menos, los siguientes trabajos: 
 
• Construcción e instalación de resaltos simples y lomillos en las vías indicadas en las Especificaciones 

Técnicas, ejecutados en mezcla asfáltica en caliente y conforme a la normativa legal vigente. 
• Ejecución de 16.500 metros de demarcación vial con pintura acrílica en líneas de eje central y de 

borde de calzada, además de la demarcación termoplástica de los resaltos, lomillos y líneas de 
aproximación. 

• Provisión e instalación de señalización vertical (placas y postes) y dispositivos complementarios, tales 
como tachas reflectantes certificadas. 

 
Las obras serán construidas y señalizadas conforme a lo establecido en el Decreto N°200 de 2012 y en la 
Resolución Exenta N°1217 de 2015, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, al 
Manual de Señalización de Tránsito y al Manual de Carreteras del MOP, lo anterior de conformidad a lo 
establecido en las Especificaciones Técnicas (Bases Técnicas N°01) del proyecto, las presentes Bases y la 
normativa vigente. 
 
 
1.3 Definiciones. 
 
Para la correcta interpretación de los documentos de la contratación, se establece el significado o 
definición de los siguientes términos: 
 

1.3.1 Municipalidad: 
I. Municipalidad de Cabrero. 

 

1.3.2 Unidad Técnica: 
Dirección que supervisa técnica y administrativamente la prestación del servicio y en general, el 
exacto cumplimiento del contrato. 

 

1.3.3 Inspector Técnico de la Obra: 
Funcionario designado por la Unidad Técnica, a través de un Decreto Alcaldicio, y es quien ejerce 
en derecho y la obligación de fiscalizar el desarrollo de la obra en sus diversas etapas. 
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1.3.4 Unidad Financiera: 

Entidad que entrega los recursos para la ejecución del proyecto, en este caso corresponde a 
financiamiento propio de la Municipalidad de Cabrero. 
 

1.3.5 Días Corridos: 
Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa. 

 
1.3.6 Días Hábiles: 

Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos. 
 
1.3.7 Fuerza Mayor o Caso Fortuito: 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45º del Código Civil. 
 
1.3.8 Adjudicación: 

Acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más 
oferentes para la suscripción de un contrato de suministro o servicios, regido por la Ley 
N°19.886. 

 
1.3.9 Adjudicatario o Contratista: 

El Proveedor cuya oferta ha sido aceptada y con quien se celebra el contrato respectivo y en 
virtud del cual contrae la obligación de ejecutar el presente servicio. 

 
1.3.10 Contrato: 

El acto jurídico que establece los derechos y obligaciones precisas a que se sujetará la 
vinculación entre la Municipalidad y el Contratista en relación con el servicio a que se refiere la 
presente licitación. 

 
1.3.11 Bases Administrativas: 

Documento aprobado por la autoridad competente, que contiene de manera general y/o 
particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, 
mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas de contrato definitivo y 
demás aspectos administrativos del proceso de Licitación. 

 
1.3.12 Especificaciones Técnicas: 

Documento aprobado por la autoridad competente, que contiene de manera particular, las 
especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del servicio a contratar, 
incluyendo las especificaciones técnicas y control de calidad del servicio y materiales de 
suministro, entre otros. 

 
1.3.13 Propuesta: 

Es la oferta entregada por el oferente, ajustada a los antecedentes suministrados en las Bases 
Administrativas, Requerimiento Técnico, Anexos y todos los antecedentes de la Licitación. 

 
1.3.14 Licitación: 

Conjunto de actos administrativos que se inicia con el llamado a interesados que cumplan con los 
requisitos establecidos, para cotizar y ofrecer condiciones de cumplimiento respecto del objeto 
requerido, de acuerdo a las exigencias fijadas en documentos denominados Bases 
Administrativas y Requerimiento Técnico, Anexos y todos los antecedentes de la Licitación, y que 
concluye con el Decreto Alcaldicio o Resolución que adjudica la propuesta a un oferente, rechaza 
todas las ofertas o la declara desierta por no haberse presentado interesados o por no convenir a 
sus intereses. 

 
1.3.15 Licitación a Suma Alzada: 

La oferta o cotización a un valor o precio fijo en Pesos Chilenos (con impuesto incluido), en la que 
las cantidades de Obras o Servicios se entienden inamovibles; salvo aquellas partidas 
especificadas en las bases de licitación, cuya cubicación se establezca a serie de precios unitarios, 
y cuyo valor total corresponde a la suma de las partidas fijas y a la de los precios unitarios, si los 
hubiere. En este contexto, el Contratista deberá ejecutar las partidas en su totalidad, debiéndose 
pagar la cantidad estipulada en la oferta, aun cuando ésta resulte ser mayor o menor en la 
realidad que el monto o cantidad ofrecida. El valor a precio fijo ofrecido comprenderá la total y 
completa construcción de la obra material o servicio, de acuerdo con las Bases Administrativas, 
Requerimientos Técnicos, Anexos y todos los otros antecedentes de la Licitación. 

 
1.3.16 Aumento o Disminución del Contrato: 

Es la modificación de las cantidades de servicios previstas en la presente licitación. 
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1.3.17 Modificación de Obras y/o Servicios: 
El reemplazo, por acuerdo entre las partes, de una parte de las obras y/o servicios contenidos en 
el Contrato, por obras y/o servicios nuevos o extraordinarios. 

 
1.3.18 Garantía: 

Es toda caución que se constituye para responder del cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en el proceso de Licitación y contrato respectivo. Materializándose mediante una 
Boleta Bancaria, Vale a la Vista, Póliza de Seguros de Garantía y cualquier otro instrumento 
financiero que pueda ser utilizado como caución, de conformidad a lo regulado en la Ley de 
Compras Pública N°19.886 y su reglamento, pagadera a la vista y con carácter de irrevocable, 
tomada por el oferente, por el plazo y monto estipulado en estas Bases Administrativas según 
corresponda el caso, indicando en ella el servicio que garantiza. 
 
Los tipos de garantías para cada circunstancia son: 

 Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato 
 Garantía por Aumento de Contrato 
 Garantía por Correcta Ejecución de la Obra 
 

1.3.19 Aclaraciones: 
Es aquel documento aclaratorio y/o interpretativo de las bases de la licitación, así como de las 
especificaciones técnicas o de sus anexos que complementan y aclaran dichas bases. Instancia 
válida para efectuar modificaciones formales menores. 
 
 

1.4 Modalidad de la Oferta. 
 
Las ofertas deberán presentarse bajo la modalidad de SUMA ALZADA, en la forma exigida en las presentes 
bases, de manera tal que por el precio total ofertado, en el que se entenderá incluido todos los gastos y 
utilidad, y conforme a lo estipulado en: 

 Las presentes Bases Administrativas. 

 Requerimientos Técnicos y demás antecedentes adjuntos. 

 Lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestaciones de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°661 de 
2024. 

 Lo dispuesto en la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
 Ley Nº19.472 Sobre Calidad de la Construcción. 
 D.F.L Nº458 de 1975 Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
 D.S Nº47 de 1992. 
 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 Lo dispuesto en la Ley N°20.123 que Regula el Trabajo bajo el Régimen de Subcontratación. 
 Instrucciones de Carácter General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 
 
En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en las presentes bases y/o a derecho, el contratista llevará a 
cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de la obra indicada en el numeral 1.2, aunque ellos no 
hayan sido expresamente considerados en el respectivo contrato, estimando que estos trabajos son todos 
aquellos necesarios para que la obra sirva a su propósito señalado en esta Bases, tomando en 
consideración los requerimientos prácticos, normativos, de seguridad y operatividad de la misma. 
 
NO SE ACEPTAN CAMBIOS AL PROYECTO, POR LO QUE LOS OFERENTES DEBEN ABSTENERSE DE 
REALIZAR PROPOSICIONES DISTINTAS. 
 
Lo anterior, se entiende sin perjuicio de la obligación de la Municipalidad de entregar a los licitantes 
antecedentes que guarden la debida correspondencia entre sí, de manera que los interesados puedan 
conocer con exactitud el objeto de la convocatoria.  
 
El oferente, en su propuesta deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el 
cumplimiento del contrato, todo lo necesario para construir y poner en servicio la obra en forma completa 
y correcta. 
 
El oferente no podrá eliminar partidas del formato del presupuesto detallado entregado por la 
Municipalidad. Sin embargo, el oferente/contratista deberá considerar en la presentación de su oferta y/o 
en la ejecución de obras, el principio del arte del buen construir. Por lo tanto, aun cuando los 
requerimientos técnicos, planos, etc., hayan omitido detalles o partidas, necesarias para cumplir con tal 
principio, el oferente/contratista deberá integrarlas en su oferta o en la ejecución misma de la obra. Lo 
expuesto no significará un aumento del precio del contrato, dado el carácter de “Suma Alzada”. 
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Cualquier especificación o anotación que se indique en los planos y que no aparezca en los requerimientos 
técnicos o viceversa, se considera especificada en ambos documentos y deberá ser considerada al 
momento de ejecutar la obra. En caso de existir contradicción se ejecutará la solución que determine el 
I.T.O. 
 
En todo caso, cualquier discrepancia entre los antecedentes, se interpretará siempre de la forma que 
mejor beneficie la ejecución de las obras y del proyecto en general, según lo determine la Municipalidad. 
 
Las cantidades de obra que puedan aparecer en planos, especificaciones técnicas y/o memorias de 
cálculo DEBERÁN ENTENDERSE COMO REFERENCIALES, siendo exclusiva responsabilidad del 
oferente la cubicación de las obras objeto de la presente licitación. 
 
 
1.5 Plazo de Vigencia de las Ofertas. 
 
Las ofertas que participen en esta Licitación tendrán una vigencia mínima de 90 días corridos, contados 
desde la fecha de Apertura de las ofertas en los términos y plazos indicados en las presentes Bases. Si 
dentro de este plazo no se puede efectuar la adjudicación, la Municipalidad se reserva el derecho de 
extender el plazo para adjudicar y podrá solicitar a los proponentes prorrogar sus ofertas. Si alguno de los 
proponentes no lo hiciere, dicha oferta no será considerada en la evaluación. 
 
 
1.6 Participantes. 
 
En esta Licitación podrán participar personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras compareciendo 
como tales o como una Unión Temporal de Proveedores (UTP), en los términos señalados en el Artículo 
51 de la Ley N°19.886 y el Artículo 180 del Reglamento de Compras Públicas, que cumplan con los 
requisitos y condiciones exigidas por dicha Ley y su Reglamento y con las demás disposiciones legales 
aplicables y las exigencias establecidas en las presentes Bases. 
 
No podrán participar en la Licitación, las ofertas que no sean ingresadas a través de los Sistemas 
Electrónicos o digitales establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública en el portal 
www.mercadopublico.cl, a excepción de lo establecido en las presentes Bases, punto N°3 Apertura, 
párrafo final, para lo cual deberá contar con el Certificado de Indisponibilidad, según el Art. 115 de 
Reglamento de Compras Públicas, efectuado en el Sistema de Información de Compras y Contratación 
Pública, al momento de no poder ingresar la información. 
Adicionalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Reglamento de la Ley N°19.886 no 
podrán ofertar de manera individual en un mismo proceso licitatorio quienes participen de este como 
integrantes de una Unión Temporal de Proveedores. En el evento que ello acaeciese, se declarará 
inadmisible la oferta presentada por la persona natural o jurídica en forma individual, evaluándose 
únicamente la oferta de la UTP de la que forme parte. 
 
También se considerará lo establecido en el artículo 60 del decreto N°661, de 2024, del Ministerio de 
Hacienda, referido a la Inadmisibilidad de las ofertas simultáneas de proveedores del mismo grupo 
empresarial o relacionadas entre sí. 
 
 
1.7 Comparecencia. 

 
No se adjudicarán ofertas que no emanen de quien tenga poder suficiente para efectuarlas, representando 
al respectivo oferente, sin perjuicio de la ratificación posterior que se realice en conformidad a la Ley, todo 
ello en los términos prescrito en el Articulo Nº 58 del Decreto Supremo Nº 661 del 2024, del Ministerio de 
Hacienda, sobre Reglamento para la aplicación de la Ley Nº19.886. 

 
1.7.1 Personas Naturales. 

Podrán Actuar personalmente o actuar por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de 
presentación, conforme a lo dispuesto en el Articulo Nº82 de la Ley Nº19.880. 

 
1.7.2 Personas Jurídicas. 

Podrán actuar a través de la persona o de (los) órgano (s), que según su naturaleza o estatutos, 
detenten su representación, debiendo acreditar tal personería con el (los) documento (s) que den 
cuenta de ello, vigente al momento de presentar su oferta. Sin perjuicio de lo anterior, podrán 
comparecer representadas por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de representación 
conforme al Artículo 22 de la Ley Nº19.880. 
 



 

REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE CABRERO 
DIRECCIÓN DE SECPLAN 
 

 

MUNICIPAL IDAD DE CABRERO LAS  DE LICIAS N°355 -  (43)  2  40 18 84 -  www.cab rero.c l  

 
Página | 6 de 57 

1.7.3 Uniones Temporales de Proveedores (UTP). 
En los tramites propios del poder licitatorio como la ejecución del contrato, deberán actuar a 
través de la persona que tenga la calidad de representante o apoderado señalado en el documento 
de constitución de la UTP, con expresas facultades para contraer todas y cada una de las 
obligaciones del contrato que se adjudique en nombre de sus integrantes. Sin perjuicio de lo 
anterior, podrán comparecer representadas por un tercero, de acuerdo a las reglas generales de 
representación, conforme lo dispuesta en el Artículo 22 de la Ley Nº19.880, representación que 
en la especie deberá constar por escritura pública. 
 
 

1.8 Tipo de Soporte de Documentos. 
 
Todos los documentos requeridos en las presentes Bases deberán ser presentados en soporte digital 
o electrónico, a través del Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl.  
 
Sin embargo, el soporte de papel sólo podrá ser utilizado en los casos de excepción establecidos en Ley 
N°19.886 y su Reglamento y de acuerdo con lo previsto en las presentes Bases. 
 
 
1.9 Gastos. 
 
Los gastos en que incurra el Oferente con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo 
cargo, sin derecho a reembolso por parte de la Municipalidad. 
 
 
1.10 Idioma de la Licitación. 
 
Todo el proceso de licitación será en idioma español, sin perjuicio del Requerimiento Técnico que, en su 
concepto, denominación y/o aplicación se utilicen en un idioma distinto. 
 
 
1.11 Moneda de la Licitación. 
 
Los valores indicados en las bases de la licitación están expresados en Pesos Chilenos ($). 
 
 
1.12 Principios que rigen la Licitación. 
 
La Licitación se regirá por los principios, que serán respetados por la Municipalidad como por los 
Oferentes, que corresponden a: 

• Libre concurrencia al llamado (Artículo 9° Ley 18.575). 
• Igualdad ante bases y no discriminación arbitraria (Artículos 9° Ley 18.575 y 37° del Reglamento de la 

Ley de Compras). 
• Sujeción estricta a las bases (Artículo 10° Ley 19.886). 
• No formalización (Artículo 13° Ley 19.880). 
• Transparencia y publicidad (Artículo 18° Ley 19.886 y 7° Ley 20.285). 
 
 
1.13 Documentos de Licitación. 
 
Esta Licitación Pública se rige por las normas previstas en la Ley N°19.886 y su Reglamento, aprobado 
por Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, Decálogo de Probidad en las Compras Públicas 
para Funcionarios del Estado y formarán parte integrante la siguiente documentación: 

a. Bases Administrativas. 
b. Los siguientes documentos Técnicos. 

• Bases Técnicas N°01 (Especificaciones Técnicas). 
• Decreto N°200 de 2012 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
• Resolución Exenta N°1217 de 2015 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

c. Anexos. 
c.1 Administrativos: 
• Anexo 1, Identificación del Oferente. 
• Anexo 2 (A o B), Declaración Jurada Simple, Aceptación de Bases de Licitación.  
• Anexo 3 Declaración Jurada Simple, Inhabilidades por Condenas. 
• Anexo 4 Declaración Jurada Simple, Sin Conflicto de Interés. 
• Anexo 5, Programa de Integridad 
• Anexo 6, Capacidad Económica del Oferente. 
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c.2 Técnicos: 
• Anexo 7, Experiencia del Oferente. 
c.3 Económicos: 
• Anexo 8, Oferta Económica. 

d. Para Contratar: 
• Declaración Jurada Simple, Saldos Insolutos de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad 

Social.  
e. Decreto que Aprueba las Bases y Llama a Licitación. 
f. Ficha de Licitación, portal www.mercadopublico.cl  
g. Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, si hubiere, Foro Mercado Público. 
h. Aclaraciones y Modificaciones, si hubiere. 
i. Decreto que aprueba las respuestas realizadas a través del Foro Mercado Público, si corresponde.  
j. Informe de Evaluación de las Ofertas.  
k. Oferta administrativa, Técnica y Económica del oferente que resulte adjudicado. 
l. Decreto de Adjudicación. 
m. Contrato que se suscriba entre las partes. 
n. Decreto que Aprueba Contrato. 
o. Orden de Compra. 
p. Cualquier otra información que se le solicite al Oferente, durante el proceso de contratación, y que 

haya sido presentada en tiempo y forma. 
 
Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo, accediendo al 
portal Mercado Público www.mercadopublico.cl. 
 
 
1.14 Prelación. 
 
a) Prelación Administrativa: 
a.1 Aclaraciones. 
a.2. Respuestas. 
a.3. Bases Administrativas. 
a.4 Contrato. 
 
b) Prelación Técnica: 
b.1. Aclaraciones y/o Modificaciones. 
b.2. Especificaciones Técnicas. 
 
Los documentos señalados, forman parte integrante de las bases de la presente licitación pública y se 
entregarán y estarán a disposición de los oferentes en archivos digitales, a través del sistema de 
información a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl. 
 
 
1.15 Visita a Terreno. 
 
De conformidad con las Instrucciones de Carácter General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, la visita a terreno se efectuará de manera individual y únicamente para quienes lo soliciten. 
La fecha será la indicada en el cronograma de la licitación publicado en el portal www.mercadopublico.cl.  
 
El oferente que requiera realizar esta visita deberá coordinarla previamente mediante solicitud 
enviada al correo electrónico: ybarra@cabrero.cl, con copia a felipe.aguilera@cabrero.cl, indicando 
razón social, RUT y datos de contacto. La solicitud deberá efectuarse con una anticipación mínima de 1 día 
hábil respecto de la fecha establecida en la ficha de licitación del cronograma publicado.  
 
Recibida la solicitud, la Municipalidad informará al oferente, por la misma vía, el horario para la visita. La 
salida de cada visita será desde la Dirección de SECPLAN, ubicada en el 2do piso de Municipalidad de 
Cabrero. 
 
La visita tendrá el carácter de NO OBLIGATORIA para efectos de continuar en el proceso licitatorio. Sin 
perjuicio de lo anterior, se levantará un acta con registro de los participantes que concurran a la misma, la 
cual será incorporada al expediente de la licitación. 
 
 
1.16 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones. 
 
Las consultas que los participantes deseen formular, deberán ser realizadas a través de la funcionalidad 
para preguntas y respuestas del portal www.mercadopublico.cl. 
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No se aceptan consultas ni solicitud de aclaración alguna, fuera de plazo o enviadas vía fax, teléfono u otro 
medio distinto del señalado en el párrafo precedente. 
 
Las respuestas se pondrán a disposición de los Oferentes en el portal www.mercadopublico.cl en el 
horario y fecha indicado en el calendario de la licitación.  
 
Sin perjuicio de lo anterior y hasta el mismo plazo en que deben responderse las consultas, las 
aclaraciones se entenderán informadas a los participantes, al encontrarse publicadas en el portal 
www.mercadopublico.cl en la misma fecha señalada en el párrafo anterior. 
 
De conformidad con el artículo N°108 del Reglamento de Compras Públicas, letra a) Licitación Pública, 
N°3, se realizará un acto administrativo en el cual se proporcionarán las respuestas a las preguntas 
formuladas por los oferentes, respetando los plazos establecidos en las bases de licitación. 
 
La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a iniciativa propia, 
Aclaraciones a las Presentes Bases Administrativas, Requerimiento Técnico y demás antecedentes, en 
cualquier momento, cuando a su juicio algún punto no haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la 
obtención de buenas propuestas. Estas Aclaraciones, en cuanto impliquen Modificación de las presentes 
Bases Administrativas, estas se deben realizar antes que venza el plazo para la presentación de propuestas 
y modificar los documentos de la Licitación, mediante Decreto Alcaldicio. Dicha modificación será 
publicada en el portal www.mercadopublico.cl. 
 
Tanto las respuestas a las preguntas, como las aclaraciones que formule la Municipalidad se entenderán 
como parte integrante de las presentes Bases, para todos los efectos legales. En el caso que de las 
respuestas derive una modificación de las bases publicadas, esta deberá formalizarse a través del acto 
administrativo correspondiente, debiendo otorgarse el plazo prudencial para que los Oferentes adecúen 
su oferta a tales modificaciones.  
 

Los Oferentes, aun cuando no hayan efectuado consultas sobre la propuesta, deberán informarse en el 
portal www.mercadopublico.cl, a partir del día y hora señalada en la Ficha de la Licitación del sistema 
electrónico, respecto si se han emitido aclaraciones y/o modificaciones. 

 
 
1.17 Modificación de las Bases. 
 
La Municipalidad de Cabrero, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el 
plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación, mediante Decreto 
Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente. Dicha 
modificación será publicada en el portal www.mercadopublico.cl. 
 
Asimismo, la Municipalidad, en casos debidamente fundados tendrá la facultad de prorrogar el plazo para 
la presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de los 
antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el Portal www.mercadopublico.cl. 
 
En caso de introducirse modificaciones que impliquen alterar elementos esenciales del contrato que 
afecten los costos y plazos para presentar ofertas, en los términos que dispone el artículo 13 de la Ley 
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, los plazos 
originales para la presentación de ofertas se reiniciarán y serán contados a partir del momento en que se 
materialice la referida modificación. De conformidad con lo establecido en el Art. 13° de la Ley N°19.886 
y las Instrucciones Generales N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.  
 
 
1.18 Financiamiento y Presupuesto Máximo Disponible. 
 
Las obras que se licitan disponen de un financiamiento propio de la I. Municipalidad de Cabrero y 
corresponden a un Monto Máximo Disponible de $35.000.000.- (Treinta y cinco millones de pesos), 
impuesto incluido. 
 
Los oferentes deben considerar que cualquier oferta que supere el Monto Máximo Disponible 
indicado será declarada FUERA DE BASES. 
 
 
1.19 Mandante, Unidad Técnica e Inspector Técnico de la Obra. 
 
La autoridad Mandante es la I. Municipalidad de Cabrero. 
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La supervisión de la correcta ejecución de las obras del proyecto, en calidad de Unidad Técnica, será la 
Dirección de Tránsito y Transporte Público. Para la inspección de la ejecución de contrato, se designará 
a un profesional, funcionario de la Dirección de Obras Municipales como Inspector Técnico de la Obra 
(I.T.O), formalizándolo a través del correspondiente Decreto Alcaldicio. 
 
El ITO será el responsable del cumplimiento del contrato en su totalidad, efectuará las inspecciones, 
controles y revisiones que procedan, solicitar análisis y ensayos que sean necesarios y tendrá todas y cada 
una de las facultades que se indican en las presentes Bases. 
 
De acuerdo con la Ley N°20.703 y con el artículo 18 del D.F.L. N°458 de 1975, Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, el Inspector Técnico de la Obra será responsable de fiscalizar que las obras se ejecuten 
conforme a las Especificaciones Técnicas, al Decreto N°200 de 2012 y a la Resolución Exenta N°1217 de 
2015, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, al Manual de Señalización de Tránsito, 
al Manual de Carreteras del MOP y a las demás normas técnicas aplicables según la naturaleza de la obra. 
Durante la ejecución de la obra será responsable de que ésta cumpla con el Requerimiento Técnico 
correspondiente, debiendo registrar en el Libro de Obras la supervisión de las partidas respectivas, y 
estará facultado para requerir tomas de muestras y ensayos de calidad. En los casos que, por la naturaleza 
de la obra, existiere permiso o autorización regidos por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la 
fiscalización se ajustará además a lo dispuesto en dicha ley y en su Ordenanza General. 
 
1.20 Etapas y Plazos de la Licitación. 
 
De conformidad con lo establecido en las Instrucciones de Carácter General N°6/2024 del Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia, La apertura de ofertas de la presente licitación pública se realizará en 
Dos Etapas, según lo señalado en el Punto N°3 “Etapas y Plazos” de la Ficha de Licitación en el portal 
Mercado Público. 
 
La Primera Etapa también denominada Admisibilidad Técnica de la oferta, tendrá por objeto la evaluación 
de los oferentes, considerando exclusivamente factores de habilitación o aptitud para presentar 
propuestas. En esta fase se procederá a la apertura de los Antecedentes Administrativos y Antecedentes 
Técnicos requeridos en las presentes bases.  
Las ofertas que superen los requisitos establecidos en la Primera Etapa avanzaran a la Segunda Etapa, en 
la que se procederá a la Apertura de los Antecedentes Económicos, solicitados en las presentes bases, y 
presentados por cada oferente. Evaluándose como factor principal la oferta económica y, en menor 
porcentaje el plazo de ejecución, el comportamiento contractual anterior, el pacto de integridad y el 
cumplimiento de requisitos formales de acuerdo con el Punto 4.2 de las Bases de Licitación. 
 
Todos los plazos establecidos en las bases, como asimismo, en los instrumentos que la complementen, se 
entenderán en días corridos, salvo que expresamente se señale lo contrario. 
 
En tal sentido, y considerando que el costo presupuestado de la obra es Menor a 1.000 UTM, el plazo 
mínimo que deberá transcurrir entre la publicación del llamado a licitación y la presentación de las ofertas 
será de al menos 15 días corridos, conforme a lo establecido en el numeral 5 del Instructivo N°6/2024 
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 
 
• Las fechas y horas de cada etapa de la licitación estarán publicadas en el Punto N°3 “Etapas y Plazos” 

de la Ficha de Licitación en el portal Mercado Público. 
• En caso que alguno de los plazos señalados en las bases, diera como resultado que su término 

recayera en sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado para el día hábil inmediatamente 
siguiente. De igual manera, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días 
inhábiles, ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las 15:00 horas. 

• En caso que el proceso de evaluación de ofertas y/o el proceso de adjudicación, no se realicen dentro 
de los plazos indicados, la Municipalidad informará mediante un decreto a través del portal, las 
razones de ello y el nuevo plazo. 

• En caso de introducirse modificaciones que impliquen alterar elementos esenciales del contrato que 
afecten los costos y plazos para presentar ofertas, los plazos originales para la presentación de ofertas 
se reiniciarán y serán contados a partir del momento en que se materialice la referida modificación.  

 

ETAPAS FECHAS 

Publicación del Proceso Comenzará como día 0 del total de días corridos. 

Inicio de Preguntas Comenzará como día 0 del total de días corridos. 

Visita a Terreno Individual 
Programada (voluntaria)  

6° día corrido 
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Final de Preguntas 8° día corrido. 

Publicación de Respuestas en el 
Foro 

11° día corrido. 

Entrega Documentos en Soporte 
Físico 

15° día corrido. 

Cierre de Recepción de Ofertas 
Electrónico 

15° día corrido. 

Acto de Apertura Electrónica de las 
Ofertas Administrativas y Técnicas 

15° día corrido. 

Acto de Apertura Electrónica de las 
Ofertas Económicas. 

15° día corrido. 

Plazo estimado de Evaluación de 
Ofertas 

Hasta 15 días hábiles, contados desde aclaradas las consultas 
realizadas a los oferentes, en el acto de apertura, en el portal 
Mercado Público. 

Fecha de Adjudicación 
Hasta 15 días hábiles, contados desde la fecha de recepción del 
Informe de Evaluación elaborado por la Comisión Evaluadora, 
con la propuesta de adjudicación. 

Fecha estimada Suscripción 
Contrato 

Hasta 30 días corridos, contados desde la notificación de 
adjudicación. 

 
 

2. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA 
 
Las Ofertas deberán presentarse en formato digital, a través del portal www.mercadopublico.cl, dentro del 
plazo estipulado para ello en el calendario de licitación. Cualquier oferta presentada con posterioridad, 
será considerada extemporánea y se entenderá por no presentada para todos los efectos de la presente 
licitación, excepto lo señalado en el Punto 3.3 inciso final de las presentes bases. 
 
• Los documentos que se solicitan en las presentes Bases son de carácter Administrativo, Técnico y 

Económico, por tanto, se sugiere subir cada anexo y/o archivo digital según corresponda. 
• Se sugiere que cada anexo y/o archivo digital requerido en las presentes bases, independientemente del 

número de páginas que lo constituyan, se publique en un sólo archivo digital. 

• Se sugiere que el nombre que se le asigne a cada anexo y/o archivo digital, debe guardar relación con el 

contenido del mismo y estar antecedido por el número que le corresponda en atención al orden que fijan 

las presentes bases. 

• Es obligación del Oferente revisar el Portal Electrónico durante todo el proceso, no siendo posible alegar 

desconocimiento de la información publicada. 

 
Las ofertas deberán contemplar los siguientes documentos, según corresponda: 
 
2.1 Documentos ADMINISTRATIVOS en Soporte Digital. 
 
2.1.1 Anexo 1, Identificación del Oferente. Completar con la información solicitada. Tratándose de 

Unión Temporal de Proveedores, cada integrante deberá completar este Anexo, sin perjuicio de la 
designación del mandatario o apoderado común, exigido en el instrumento de constitución de la 
misma. 

 
2.1.2 Anexo 2 (A o B, persona natural o jurídica respectivamente) Declaración Jurada Simple, 

Aceptación de Bases de la Licitación (DEBIDAMENTE FIRMADO). Tratándose de Unión 
Temporal de Proveedores, cada integrante deberá completar este Anexo, A o B, según 
corresponda, sin perjuicio de la designación del mandatario o apoderado común, exigido en el 
instrumento de constitución de la misma.  

 
2.1.3 Anexo 3, (Completar SÓLO en caso de Unión temporal de Proveedores) Declaración Jurada 

Simple, Inhabilidades por Condenas (DEBIDAMENTE FIRMADO). Cada integrante de la Unión 
Temporal de Proveedores deberá completar este Anexo, sin perjuicio de la designación del 
mandatario o apoderado común, exigido en el instrumento de constitución de la misma. 

 
2.1.4 Anexo 4, (Completar SÓLO en caso de Unión Temporal de Proveedores) Declaración Jurada 

Simple, Sin Conflicto de Interés (DEBIDAMENTE FIRMADO). Cada integrante de la Unión 
Temporal de Proveedores deberá completar este Anexo, sin perjuicio de la designación del 
mandatario o apoderado común, exigido en el instrumento de constitución de la misma. 
 

2.1.5 Anexo 5, Programa de Integridad. Deberá informar si cuenta con programa de integridad 
implementado, de conformidad a lo siguiente: 
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El Programa de Integridad de una empresa u organización, se entiende como un conjunto de 
instrumentos o herramientas que fomentan entre sus integrantes un comportamiento apegado a 
determinados valores que contribuyan a instalar estándares de integridad, fortaleciendo una 
conciencia ética que permita combatir la corrupción. 
 
Cada oferente deberá entregar respaldos que permitan verificar que el Programa de Integridad es 
conocido por el personal y/o trabajadores de la empresa, tales como: contratos, comunicado 
interno, mail masivo, o cualquier otro medio formal. El o los documentos presentados, 
deberán INDICAR la FECHA de EMISIÓN, sólo se aceptarán documentos cuya fecha sea entre 
Enero de 2024, a la fecha de publicación de la presente Licitación. 
 
En el caso de postulaciones presentadas mediante una Unión Temporal de Proveedores (UTP), este 
Anexo deberá ser completado y respaldado de forma individual por cada uno de los integrantes que 
conforman dicha unión. 
 

Para efectos de la evaluación se considerará lo siguiente: 

• Cuenta con Programa de Integridad implementado de conformidad a lo solicitado y se 
encuentre debidamente respaldado. 
 
En caso de informar que no cuenta con Programa de Integridad, o no presentar los respaldos según 
lo indicado en el presente Anexo, el Oferente será evaluado con puntaje 0. 
 

2.1.6 Anexo 6, Capacidad Económica del Oferente (Primera Etapa-Admisibilidad Técnica). El 
Oferente deberá incluir la nómina de la totalidad de las obras que tenga adjudicadas o contratadas 
hasta la fecha de la presentación de su Oferta, incluidas aquellas en que intervenga en calidad de 
socio de un consorcio o de una Unión Temporal de Proveedores, en su caso. 
 
Estas adjudicaciones o Contratos podrán ser con particulares o con el Fisco, servicios, organismos, 
instituciones o empresas del Estado, fiscales, semifiscales, municipales o autónomas, y sociedades 
en que el Estado tenga representación o aporte mayoritario. Deberán indicarse sus montos 
adjudicados o contratados en su caso, el monto de la obra ejecutada a la fecha y saldo monetario 
actualizado de la parte de la obra que falta por ejecutar con los reajustes correspondientes a cada 
obra. La omisión de cualquier obra que el proponente se haya adjudicado o tenga contratado, en la 
nómina a la que se refiere este numeral, será causal suficiente para no considerar o rechazar una 
propuesta. 
 
Para acreditar la Capacidad Económica informada, los oferentes deberán adjuntar los siguientes 
documentos vigentes a la fecha de recepción de ofertas de la licitación. 
 
I.  Balance Clasificado o Balance Tributario o Balance General (el ultimo vigente, obligatorio para 

quienes no estén adscritos al 14 ter de la Ley de Impuesto a la Renta). 
II.  Certificado Bancario que consigne Activos, Pasivos y Patrimonio (opcional y complementario a 

lo indicado en la letra I). 
III.  Ultima Declaración de Impuesto a la Renta (obligatorio para quienes tengan contabilidad 
simplificada). 
IV. Ultimo pago del I.V.A. (obligatorio para quienes tengan contabilidad simplificada). 
 
A) ADMISIBILIDAD TÉCNICA: CAPACIDAD ECONÓMICA DEL OFERENTE. 
 
Para efectos de la Admisibilidad Técnica y la evaluación de la Capacidad Económica del oferente en 
la Primera Etapa, se cuantificará de la siguiente manera: 
 
• La información presentada en Anexo 6, debidamente respaldada de conformidad a los Puntos 

2.1.6 y 2.1.7 de las Bases, deberá acreditar una capacidad económica mínima equivalente al 
20% del Presupuesto Disponible para la Obra, según lo establecido en el Punto 1.18 de las 
Bases Administrativas. En caso de no cumplir con este requisito, la oferta será declarada 
Inadmisible y no avanzará a la Segunda Etapa de la licitación. 
 
Los oferentes que no den cumplimiento lo estipulado en la letra “A” Admisibilidad Técnica: 
Capacidad Económica del Oferente, serán declarados FUERA DE BASES. 
 

2.1.7 Balance Clasificado o Balance Tributario o Balance General (Balance General, que clasifica 
cada una de las cuentas contables con saldos en función de su naturaleza: activos, pasivos y 
patrimonio, realizado según las normas chilenas de contabilidad generalmente aceptadas), 
debiendo entregar el último balance general vigente, firmado por un contador autorizado (nombre 
y Rut del contador), que servirá de base para el llenado del Anexo 6. Opcionalmente deberá 
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adjuntarse un Certificado Bancario que avale la información contenida en el Balance Clasificado, 
particularmente, la información relativa al Patrimonio. En el caso de los proponentes bajo el 
régimen optativo de tributación, del articulo 14 TER de la Ley de Impuesto a la Renta, no estarán 
obligados a presentar balance solicitado en las Bases Administrativas, pero deberán presentar su 
situación tributaria vigente como su última declaración anual de impuestos a la renta, la última 
declaración de impuestos, certificado de deuda de los SBIF (actualmente, Comisión para el 
Mercado Financiero, CMF), junto con los certificados bancarios de saldo de cuentas. 
 

2.1.8 Certificado de Deudas de la CMF (Comisión para el Mercado Financiero). 
 

2.1.9 Tratándose de Unión Temporal de Proveedores (U.T.P), Acuerdo UTP: Escritura Pública 
donde conste el acuerdo para participar de esta forma, salvo si fuesen adquisiciones inferiores a 
1.000 UTM, en cuyo caso la unión podrá materializarse por instrumento público o privado. 
 
La UTP deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 51 y siguientes de la Ley 
N°19.886, así como en los artículos 180 y siguientes del Reglamento de Compras Públicas. 
 
La omisión del Acuerdo de UTP implicará la inadmisibilidad de la oferta. Lo mismo ocurrirá en 
caso de verificarse cualquiera de las circunstancias previstas en los artículos 53 y 54 de la Ley 
N°19.886, así como las descritas en los artículos 182 y 183 del Reglamento 
 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS: 

- Sólo deben completar el Anexo 3 y el Anexo 4, aquellos oferentes que participen en calidad de Unión 

Temporal de proveedores. 

- Aquellos oferentes que no participen en calidad de Unión Temporal de Proveedores, deberán firmar 

electrónicamente al momento de presentar su oferta por el portal www.mercadopublico.cl (paso tres de la 

oferta). 

 

(*) Los oferentes que no ingresen en su oferta, alguno de los Anexos solicitados, según corresponda 
su calidad jurídica, se aplicará Punto 3.3, inciso tercero de las presentes Bases. 
 
2.2 Documentos TÉCNICOS en Soporte Digital. 

 
2.2.1 Anexo 7, Experiencia del Oferente (Primera Etapa-Admisibilidad Técnica). Indicar SÓLO 

experiencia en Obras de construcción e instalación de reductores de velocidad (resaltos y/o 
lomillos), demarcación vial, señalización vial y/o similares al proyecto licitado, debidamente 
EJECUTADAS, entre Enero de 2019 y la fecha de cierre de recepción de Ofertas, adjuntando 
CERTIFICACIONES que respalden debidamente la experiencia indicada. 
 
SÓLO serán evaluadas las experiencias comprobadas por medio de los siguientes documentos: 
Certificados, Actas o Certificados de Recepción Provisoria sin Observaciones y/o Recepción 
Municipal Definitiva, en que los Mandantes correspondan a Entidades Públicas y/o Empresas 
Privadas, y que coincida con el Mandante indicado en el presente Anexo. La certificación de la 
experiencia debe ser emitida por el Mandante, es decir, a quien se le ejecutó la obra (*). 
 
Para efectos del presente Anexo y de la Admisibilidad Técnica, se entenderá por una (1) Obra cada 
contrato o proyecto ejecutado íntegramente para un mismo Mandante, que comprenda una o 
más de las partidas señaladas precedentemente (construcción e instalación de reductores de 
velocidad, resaltos y/o lomillos, demarcación vial y/o señalización vial), con independencia de la 
cantidad de resaltos, lomillos, metros de demarcación o señales que dicho contrato haya incluido. 
En consecuencia: (a) un contrato que comprenda conjuntamente dos o más de dichas partidas (por 
ejemplo, resaltos, demarcación y señalización) se contabilizará como una (1) sola Obra; (b) las 
unidades o partidas ejecutadas dentro de un mismo contrato no se contabilizarán como obras 
separadas; y (c) contratos distintos, aun celebrados con un mismo Mandante, se contabilizarán 
como obras separadas, debiendo acreditarse cada uno con su respectiva certificación. 
 
Las certificaciones DEBERÁN señalar como mínimo: 

• Que corresponde a obras de construcción e instalación de reductores de velocidad (resaltos 
y/o lomillos), demarcación vial, señalización vial y/o similares al proyecto licitado, 
debidamente EJECUTADAS. 

• Fecha de ejecución de la obra (para corroborar que esta fue realizada entre Enero de 2019 y la 
fecha de cierre de recepción de Ofertas). 

• Individualización del contrato o proyecto al que corresponde la experiencia (nombre de la 
obra y/o ID de la licitación, cuando corresponda), de modo de permitir su contabilización 
conforme a la definición de Obra del presente punto. 



 

REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE CABRERO 
DIRECCIÓN DE SECPLAN 
 

 

MUNICIPAL IDAD DE CABRERO LAS  DE LICIAS N°355 -  (43)  2  40 18 84 -  www.cab rero.c l  

 
Página | 13 de 57 

• Mandante de la obra (*). 

• Nombre y cargo de quien suscribe el documento. 

 
Las certificaciones emitidas por Entidades Públicas podrán ser suscritos por; Jefe Superior del 
Servicio, Directores, Jefes de departamento, Encargados y/o ITO. Las certificaciones emitidas 
por Empresas Privadas podrán ser suscritos por; Gerentes, Jefes de área correspondiente. 
 
No serán evaluadas: 
• Experiencias en que se registre como Mandante la misma empresa que postula como oferente. 
• Experiencias en que las certificaciones no presenten los requisitos mínimos solicitados 

precedentemente. 
• Otros documentos de certificación tales como contratos, órdenes de compra, facturas, etc. 
 
Tratándose de Uniones Temporales de Proveedores, podrán presentar su oferta conforme lo 
permite el Artículo N°181 del Reglamento de la Ley 19.886. 
 
En caso de no tener experiencia o no presentarla según lo indicado en el presente Anexo, el oferente 
será declarado inadmisible y no serán considerado en el proceso de evaluación. 
 
B) ADMISIBILIDAD TÉCNICA: EXPERIENCIA TÉCNICA DEL OFERENTE 
 
Para efectos de determinar la Admisibilidad Técnica del oferente en la Primera Etapa, se verificará 
el cumplimiento del siguiente requisito mínimo: 
 
• La Empresa Contratista deberá acreditar, como requisito técnico, contar con una experiencia 

comprobada mínima de 5 Obras de construcción e instalación de reductores de velocidad 
(resaltos y/o lomillos), demarcación vial, señalización vial y/o similares al proyecto 
licitado, debidamente EJECUTADAS de conformidad al Punto N°2.2.1 de las Bases de 
Licitación. En caso de no cumplir con este requisito, la oferta será declarada Inadmisible y no 
avanzará a la Segunda Etapa de la licitación. 

 
Los oferentes que no den cumplimiento a lo estipulado en la letra “B” Admisibilidad Técnica: 
Experiencia Técnica del Oferente, serán declarados FUERA DE BASES. 
 

OBSERVACIONES TÉCNICAS: 

(**) Los oferentes que no ingresen en su oferta; Anexo 7, serán considerados FUERA DE BASES. 
 

2.3 Documentos ECONÓMICOS en Soporte Digital. 
 

2.3.1 Anexo 8, Oferta Económica. El Oferente debe indicar el Valor Total de la obra (impuesto 
incluido); y el Plazo de Ejecución de la Obra, expresado en días corridos y en números enteros, el 
que NO podrá ser superior a 45 días corridos, de conformidad a lo establecido en el punto 8.3 de 
las Bases Administrativas. 
 
El plazo ofertado será evaluado de conformidad a lo establecido en el punto 4.2 de las presentes 
Bases y constituirá el plazo contractual de la obra, contado desde la suscripción del Acta de Entrega 
de Terreno.  
Su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las multas establecidas en el punto 8.12 de las 
presentes Bases. 

 
OBSERVACIONES ECONÓMICAS: 

(**) Los oferentes que no ingresen en su oferta el Anexo 8; que no informen plazo de ejecución; o que 
oferten un plazo superior a 45 días corridos, serán considerados FUERA DE BASES. 
 
 
2.4 De la Oferta Económica. 
 
La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal durante el periodo de recepción de ofertas, 
conforme a las etapas y plazos señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico, esta oferta 
incluirá sólo el VALOR TOTAL NETO (Sin impuesto). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el precio que será evaluado y que constituirá el valor del contrato 
corresponderá al Valor Total, impuesto incluido, informado en el Anexo 8 "Oferta Económica", de 
conformidad a lo establecido en los puntos 2.3.1 y 4.2, letra A, de las presentes Bases. En caso de 
discrepancia entre el valor ingresado en el portal y el valor informado en el Anexo 8, prevalecerá 
este último. 
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3. PROCESO DE APERTURA 
 
De conformidad con lo establecido en el Instructivo General N.º 6 del Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, y en particular su numeral 7 relativo al “Mecanismo de Licitación”, la presente licitación 
pública se desarrollará mediante un mecanismo de asignación en Dos Etapas, cuyo cumplimiento será 
obligatorio para todos los oferentes. 
 
En este contexto, la Primera Etapa corresponde a la apertura Administrativa/Técnica y la Segunda Etapa 
corresponde a la Apertura Económica, las cuales se realizarán en las fechas y horarios establecidos en el 
calendario de esta licitación, a través del Sistema de Información www.mercadopúblico.cl. 
 
 
3.1 Comisión Evaluadora. 
 
La Comisión Evaluadora, será participe tanto en el proceso de apertura de las ofertas, en la 
Admisibilidad Técnica de los Proponentes durante la Primera Etapa, así como también en el proceso de 
Evaluación de las Ofertas en la Segunda Etapa; Estará integrada por los funcionarios municipales o los 
que se determinen en conformidad a la ley, los cuales se designarán mediante Decreto Alcaldicio para tal 
efecto, actuará en su calidad de Ministro de Fe, el Secretario Municipal, o quienes los subroguen en su 
caso. 
 
La integración de la Comisión Evaluadora se publicará en el Sistema de Información de Compras y 
Contratación Pública y se registrará en el sistema institucional del Lobby. Los miembros de la presente 
Comisión no podrán tener conflictos de intereses con los Oferentes, de conformidad con la normativa 
vigente y estará integrada a lo menos por tres funcionarios municipales de manera de garantizar la 
imparcialidad y competencia entre los oferentes. Excepcionalmente, y de manera fundada, podrán 
integrar esta comisión personas ajenas a la Administración Municipal y siempre en un número inferior a 
los funcionarios municipales que la integran.  
 
Los miembros de la comisión evaluadora no podrán tener conflictos de intereses con los Oferentes, 
debiendo cumplir con las exigencias y requisitos establecidos en la ley y su Reglamento.  
 
Quienes integren la Comisión Evaluadora no podrán tener contactos con los oferentes, salvo a través 
del mecanismo de las aclaraciones regulado por el artículo 35 ter. De la Ley N° 19.886.  
 
Tampoco podrán aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa 
o indirectamente con esta licitación, mientras integren aquella. Del mismo modo, no podrán aceptar 
ningún donativo de parte de terceros.  
 
La Comisión Evaluadora del presente llamado estará conformada por los siguientes funcionarios o quienes 
los subroguen: 
 
- Directora Secretaría Comunal de Planificación. 
- Directora de Tránsito y Transporte Público (s). 
- Abogada/o Municipal. 
- Secretario Municipal (Ministro de Fe). 
 
 
3.2 Principio de Abstención. 
 
Conforme al Artículo 35 quinquies de la Ley N° 19.886. Las autoridades y los funcionarios, 
independientemente de su calidad jurídica, deberán abstenerse de intervenir en procedimientos de 
contratación pública o ejecución contractual en los que puedan tener interés. 
 
Son motivos de abstención los siguientes:  
 
a) Tener interés en los términos indicados por el inciso tercero del artículo 44° de la Ley Nº 18.046, 

sobre sociedades anónimas. En este caso, se considerará que existe un interés personal también 
cuando lo tenga el conviviente civil, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad inclusive, o aquel o aquella con quienes tenga hijos en común.  

b) Incurrir en alguno de los motivos de abstención a que se refiere el artículo 12° de la ley Nº19.880, que 
establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los organismos de la 
Administración del Estado. En este caso, se considerará que existe un interés personal también 
cuando lo tenga el conviviente civil, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad inclusive, o aquel o aquella con quienes tenga hijos en común. 
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c) Haberse desempeñado en los últimos veinticuatro meses como director, administrador, gerente, 
trabajador dependiente o asesor, consejero o mandatario, ejecutivo principal o miembro de algún 
comité, en sociedades o entidades respecto de las cuales deba tomarse una decisión. Se entenderán 
también comprendidas dentro de esta causal aquellas entidades que formen parte de un mismo grupo 
empresarial, como matrices, filiales o coligadas, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley N° 
18.045, de Mercado de Valores.  

d) Haber emitido opinión, por cualquier medio, sobre un procedimiento de contratación en curso y cuya 
resolución se encuentre pendiente.  

e) Participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. 
 
 
3.3 Apertura de las Ofertas. 
 
La presente licitación contempla la apertura en Dos Etapas conforme a lo establecido en las instrucciones 
de Carácter General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y en cumplimiento a lo 
indicado en los artículos 43° (licitación en una o dos etapas) y 51° (apertura de las ofertas) del Decreto 
Nº661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, a través del Sistema de Compras y Contratación Pública, 
portal Mercado Público, en el día y hora señalada en el Punto Nº 3 Etapas y Plazos de la Ficha de 
Licitación, en Oficinas de la Dirección de SECPLAN de la I. Municipalidad de Cabrero. Con la intención de 
optimizar los procesos de la Municipalidad, se dará la posibilidad de realizar la Apertura de las Ofertas, 
de manera remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes (videoconferencias, 
u otras).  
 
 
3.3.1. Apertura Primera Etapa. 
 
En primera instancia, se procederá a constatar el ingreso de los antecedentes en soporte físico 
requeridos, incluyendo garantías de seriedad de la oferta, cuando corresponda, posteriormente se 
verificará la presentación en la plataforma de Compras Públicas, los Documentos solicitados en los 
Puntos 2.1 y 2.2 de las presentes Bases (Antecedentes Administrativos y Técnicos). 
 
Si de la revisión de los Documentos Administrativos, se verifica la omisión de alguno de ellos, la 
Comisión Evaluadora podrá solicitar al Oferente incumplidor subsanar dicha omisión desde realizada la 
solicitud de formal por parte de la Municipalidad, a través del foro inverso de la Plataforma 
www.mercadopublico.cl, podrá tener un Plazo Max. de 48 horas para ello, sólo se considerará válidos 
los documentos emitidos con fechas anteriores al cierre de la propuesta, siempre y cuando las 
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos Oferentes una situación de privilegio 
respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a 
las Bases y de igualdad de los Oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los Oferentes a través 
del Sistema de Información, conforme a lo señalado en el Artículo 56° del Decreto Nº661 de 2024, del 
Ministerio de Hacienda. De no existir respuesta por parte del Oferente en el plazo establecido 
precedentemente, se procederá a declarar Fuera de Bases la oferta presentada por el proponente 
incumplidor. 
 
Una vez realizada la verificación de ingreso de todos los anexos y documentos solicitados en el portal 
www.mercadopublico.cl, incluyendo la subsanación en caso de corresponder, se procederá a realizar la 
Admisibilidad Técnica de los proponentes durante la Primera Etapa, conforme al Punto 3.3.2 de las Bases 
de Licitación. 
 
La Municipalidad pone en conocimiento de los Oferentes que, aunque se haya aceptado la documentación 
en el Acto de Apertura de la Primera Etapa, durante la Evaluación de las Ofertas se reserva el derecho de 
verificar toda la información y antecedentes proporcionados por el proponente pudiendo aparecer 
algunos hechos que no fueran observados en la mencionada apertura, de conformidad a lo solicitado en el 
presente llamado, esta situación implicará que no se considerará la oferta del proponente. Si esto llegara a 
ocurrir se informará oportunamente tal situación por el Portal Mercado Público a todos los proponentes 
fundamentando la decisión. 
 
Los Oferentes podrán hacer observaciones en relación con el proceso de apertura de la licitación, 
dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas, conforme a lo señalado en el Artículo 51° 
del Decreto Nº661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, las que serán resueltas por la Comisión 
Evaluadora a través del portal Mercado Público, dentro de las 48 horas siguientes a la apertura. 
 
Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma electrónica, 
impidiendo el desarrollo de la apertura electrónica, la Comisión estará facultada para interrumpir la 
continuidad administrativa de proceso y disponer su prosecución el día hábil siguiente. 
 
Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal, que provoque la 
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imposibilidad al oferente de ingresar su oferta o archivos, circunstancia que deberá ser ratificada por la 
Dirección de Compras y Contratación Pública mediante el pertinente certificado, el cual deberá ser 
solicitado por las vías que informe dicho servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la 
recepción de las ofertas; los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la 
fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del portal, las 
cuales deberán entregarse en Oficina de Partes de la Municipalidad de Cabrero hasta las 14:00 hrs. 
 
 

3.3.2 Primera Etapa: Admisibilidad Técnica y Revisión Formal de Antecedentes. 
 
Luego de verificar el ingreso de los antecedentes señalados en el Punto 3.3.1 de las presentes Bases, se 
procederá a la evaluación de la Admisibilidad Técnica de los proponentes para llevar a cabo la obra 
licitada, considerando los antecedentes incluidos en los Anexos Técnicos y Administrativos.  
 
Para acreditar el cumplimiento de la Admisibilidad Técnica, los oferentes deberán dar cumplimiento 
íntegro a lo establecido en los Puntos 2.1 y 2.2 de las presentes Bases, en particular: 
 
• 2.1.6 Anexo 6 “Capacidad Económica”, Letra “A”. 

• 2.2.1 Anexo 7 “Experiencia Técnica del Oferente”, Letra “B”. 

 
Los oferentes que no cumplan con lo establecido en el Punto 2.1.6, Anexo 6, letra “A”; y/o en el Punto 
2.2.1, Anexo 7, letra “B”, serán declarados FUERA DE BASES. 
 
Una vez concluida esta etapa, únicamente los oferentes que hayan cumplido en su totalidad los requisitos 
mínimos de Admisibilidad Técnica avanzarán a la Segunda Etapa. 
 
 

3.3.3 Segunda Etapa: Apertura Económica: 
 
Los oferentes que resulten admisibles en la Primera Etapa, se les procederá a constatar el ingreso en la 
plataforma de Compras Públicas los documentos solicitados en el Punto 2.3 de las Bases “Anexos 
Económicos”. Si dichos Anexos no presentan errores y se ajustan al presupuesto disponible establecido 
en el Punto 1.18 de las Bases, e informan un plazo de ejecución expresado en días corridos que NO 
supere los 45 días corridos, de conformidad a lo establecido en los puntos 2.3.1 y 8.3 de las Bases, 
las propuestas serán declaradas admisibles y avanzarán a la etapa de evaluación de las ofertas, conforme 
a los Criterios de Evaluación establecidos en el Punto 4.2 de las Bases de Licitación. 
 
 
3.4 Reincorporación de Ofertas. 
 
En la presente Licitación se podrá realizar la reincorporación de una oferta siempre y cuando se haya 
descartado por inconveniente o error ya sea de la municipalidad, plataforma y otro debidamente 
justificado, durante la Apertura Electrónica de la Primera y Segunda Etapa, esta decisión será tomada por 
la Comisión Evaluadora, a través de un documento llamado "Informe de Rectificación del Acto de 
Apertura Electrónica", el que permitirá validar la reincorporación de la o las ofertas. 
 
Una vez realizado este proceso, será necesario aprobarlo a través de Decreto Alcaldicio y continuar con la 
etapa de Evaluación. El documento de aprobación formará parte de la presente licitación y deberá 
publicarse en el Sistema de Información de www.mercadopublico.cl. 
 
 
4. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
4.1 Evaluación de las Ofertas. 
 
La Evaluación de las Ofertas, se efectuará de acuerdo con los Criterios de Evaluación establecidos en las 
presentes Bases y estará a cargo de la Comisión Evaluadora, la que podrá requerir las asesorías y los 
antecedentes que se estimen pertinente para su adecuado cometido. La Municipalidad, podrá proveer a la 
Comisión Evaluadora de la asesoría de expertos de reconocido prestigio en las materias técnicas a 
revisar en los procesos de licitación. 
 
Una vez finalizado completamente el proceso de Apertura de la Primera Etapa, se procederá con la 
Evaluación de las Ofertas, se efectuará a través de un análisis Económico de los beneficios y los costos 
presentes y futuros del servicio ofrecido, y Factores de; Plazo de Ejecución, Comportamiento Previo, 
Pacto de Integridad y Cumplimiento de Requisitos en cada una de las ofertas. Para efectos del anterior 
análisis, deberá remitirse a los Criterios de Evaluación de las presentes Bases, punto 4.2, asignando 
puntajes de acuerdo a lo señalado. 
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En virtud del artículo 56° del Decreto N°661, de 2024 del Ministerio de Hacienda, se evaluará con 100 
puntos, de conformidad a lo indicado en el punto 4.2 de las Bases Administrativas, aquellos que cumplan 
en su totalidad con la documentación requerida y en la forma solicitada y con 0 puntos, para aquellos 
oferentes, que no presenten toda la documentación, a los que se le solicitará correcciones a través del 
foro inverso. 
 
La Municipalidad podrá solicitar las aclaraciones que estime conveniente a uno o a  todos los 
Oferentes, para lo cual los Oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas, para responder a lo 
solicitado por la Municipalidad. Siempre que dicho plazo no les confiera a esos Oferentes una situación de 
privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta 
sujeción a las Bases y de igualdad de los Oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los 
Oferentes a través del Sistema de Información, conforme a lo señalado en el artículo 56º del Decreto 
Nº661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.  
 
Una vez vencido el plazo de respuesta a las observaciones, y en un plazo máximo de 15 días hábiles, la 
Comisión Evaluadora efectuará la Evaluación de las Ofertas, elaborando un Informe de Evaluación, en 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 57° Decreto Nº661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, que 
contendrá toda la información de los procesos de Apertura y Evaluación de las Ofertas, además de la 
proposición de Adjudicación y/o Rechazo de las ofertas que no se ajustan a lo requerido, que se pondrá 
en conocimiento del Sr. Alcalde para su resolución. 
 
 
4.1.1 Oferta Temeraria: 
 
De acuerdo con el Artículo N°61 del Reglamento de Compras, que regula las ofertas riesgosas o 
temerarias, la Entidad podrá declarar inadmisible una o más ofertas, si determina que se trata de ofertas 
riesgosas o temerarias, por cuanto el precio ofertado está significativamente por debajo del promedio de 
las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar documentalmente en las especificaciones 
técnicas cómo se cumplirán los requisitos del contrato.  
 
La I. Municipalidad de Cabrero establece que las ofertas serán consideradas riesgosas o temerarias cuando 
el precio de la oferta presentada por un Oferente sea inferior en un 30% o más al precio presentado 
por el Oferente que le sigue en orden creciente de precios, y se verifique por parte de la Entidad 
Licitante que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente. 
 
Para declarar la inadmisibilidad por ofertas temerarias o riesgosas, se deberá analizar la viabilidad de la 
oferta de acuerdo con lo señalado a continuación:  
 
a) La Comisión Evaluadora deberá solicitar, a través del Sistema de Información, al o los proveedores que, 

en un plazo de tres días hábiles, acompañen antecedentes que justifiquen detalladamente los precios, 
costos o cualquier parámetro por el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como 
ahorros e innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o 
subsidios. 

b) La Comisión Evaluadora analizará la información y documentos acompañados por el Proveedor y 
deberá, en un plazo de cinco días hábiles, evacuar su informe, junto a la propuesta de adjudicación, 
señalando si propone adjudicar la oferta o declararla inadmisible. 

 
Se considerará que la justificación presentada por el Proveedor no es suficiente si está incompleta, si está 
basada en suposiciones o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica o económica, o que el 
precio compromete el cumplimiento del contrato. Asimismo, las ofertas serán rechazadas si el precio 
ofertado es resultado del incumplimiento de normativas sociales, laborales y medioambientales o 
conductas que vulneran la libre competencia. 
 
 
4.2 Criterios de Evaluación. 
 
Las ofertas presentadas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes Criterios de Evaluación:  
 

CRITERIO DETALLE 
PONDERACIÓN 

CRITERIO 
% 

OFERTA ECONÓMICA. Precio. 80% 

PLAZO DE EJECUCIÓN. Plazo ofertado en días corridos. 5% 
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CRITERIO DETALLE 
PONDERACIÓN 

CRITERIO 
% 

COMPORTAMIENTO 
 CONTRACTUAL ANTERIOR. 

Comportamiento Contractual  
Anterior con la Municipalidad De Cabrero. 

5% 

PROGRAMA DE INTEGRIDAD. Cumplimiento Programa de Integridad. 5% 

CUMPLIMIENTO DE  
LOS REQUISITOS FORMALES. 

Cumplimiento. 5% 

 
Los puntajes considerarán una escala de 0 a 100 puntos y un máximo de dos decimales. 

 
 

A. OFERTA ECONÓMICA – 80% 
 

La evaluación de la oferta económica se realizará en base al Valor Total, impuesto incluido, de 
conformidad a lo indicado en el Anexo 8, conforme a lo establecido en el punto 2.3.1 de las presentes Bases. 

 
El puntaje se asignará aplicando la siguiente fórmula: 

 

OFERTA ECONÓMICA 

PUNTAJE = (PRECIO MÍNIMO OFERTADO / PRECIO OFERTA EN EVALUACIÓN) × 100 

 
Donde: 
• Precio Mínimo Ofertado: Corresponde al menor Valor Total (impuestos incluidos) de entre todas las 

ofertas declaradas admisibles. 
• Precio Oferta en Evaluación: Corresponde al Valor Total (impuestos incluidos) de la oferta que se 

encuentra en proceso de evaluación. 

 
 

B. PLAZO DE EJECUCIÓN – 5% 
 

El criterio plazo de ejecución, se evaluará según la aplicación del puntaje de la siguiente tabla, de 
conformidad al plazo indicado en el Anexo 8 y lo solicitado en el punto 2.3.1 de las presentes Bases: 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO  

(DÍAS CORRIDOS) 
PUNTAJE 

30 días corridos o menos 100 puntos 

31 a 40 días corridos 70 puntos 

41 a 45 días corridos 40 puntos 

Superior a 45 días corridos Fuera De Bases 

 
 

C. COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR CON LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO – 5% 
 

Corresponde al Comportamiento Contractual de los últimos 5 años que tuvo el oferente en contratos 
suscritos previamente con la I. Municipalidad de Cabrero.  

 
Se aplicará el puntaje según la siguiente tabla: 

 

COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR PUNTAJE 

Oferente NO ha sido contratado previamente; o sus contratos 
anteriores NO han Terminado Anticipadamente mediante 
Decreto; o su comportamiento contractual NO ha sido castigado 
con multas decretadas mediante Decreto. 

100 puntos 

Oferente SI ha sido contratado previamente y su 
comportamiento contractual SI ha sido sancionado con multas 
decretadas mediante Decreto. 

50 puntos 

Oferente ha sido contratado previamente y sus contratos 
anteriores SI han Terminado Anticipadamente mediante Decreto. 

0 puntos 
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D. PROGRAMA DE INTEGRIDAD- 5% 
 
La evaluación del Criterio se evaluará de acuerdo con la información indicada por el oferente en Anexo 5 
“Programa de Integridad” y siempre que se encuentren en cumplimiento de lo mínimo solicitado en el 
punto 2.1.5 de las presentes Bases. 
 
Se evaluará según la aplicación del puntaje de la siguiente tabla: 

 

PROGRAMA DE INTEGRIDAD PUNTAJE 

Cuenta con Programa de Integridad implementado y entrega 
respaldo de verificación 

100 puntos 

No cuenta con Programa de Integridad implementado o no 
acompaña Programa de Integridad o no entrega respaldo de 

verificación 
0 puntos 

 
 

E. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS – 5% 
 

Se evaluará según la aplicación del puntaje de la siguiente tabla: 
 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES PUNTAJE 

Cumple requisitos de antecedentes administrativos sin 
observaciones 

100 

No cumple requisitos de antecedentes administrativos y 
subsana con posterioridad 

0 

No cumple requisitos de antecedentes administrativos y 
NO subsana con posterioridad 

Fuera de Bases 

 
 

4.3 Resolución de Empates. 
 
En caso de empate, se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio Oferta Económica 
y en caso de continuar con el empate se adjudicará al Oferente que obtenga mayor puntaje en los criterios 
de evaluación restantes, de acuerdo con el siguiente orden de prelación: Plazo De Ejecución, 
Comportamiento Contractual Anterior, Programa De Integridad y Cumplimiento De Los Requisitos 
Formales. Si luego de aplicar todos los criterios de desempate, este se mantiene, se privilegiará al 
postulante que en primer lugar haya presentado su oferta, de acuerdo con el registro indicado en el 
Comprobante de Oferta del sistema www.mercadopublico.cl. 
 
 
5. ADJUDICACIÓN 
 
Efectuada la evaluación de las ofertas, la Comisión Evaluadora elaborará un Informe de Evaluación 
según corresponda, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 57° Decreto Nº661de 2024 del Ministerio 
de Hacienda, dentro del plazo establecido en el cronograma de la licitación, informe que se pondrá en 
conocimiento del Sr. Alcalde para su resolución. 
 
El Alcalde determinará la adjudicación de la licitación, considerando la oferta más conveniente de 
acuerdo con los criterios de evaluación, indicada en el Informe de la Comisión Evaluadora. 
 
El puntaje mínimo para adjudicar será de un 60 sobre un total de 100. 
 
La adjudicación se realizará mediante resolución fundada según cronograma de la licitación. La 
Municipalidad informará a través del portal Mercado Público la resolución de la adjudicación al o los 
oferentes adjudicados, e informará por este medio a los restantes proponentes que sus ofertas no han 
sido adjudicadas. 
 
La notificación de la resolución de adjudicación se entenderá realizada luego de transcurridas 24 horas 
desde que se publique en el Sistema de Información el Decreto Alcaldicio de Adjudicación, de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo 9° y 58° del Decreto Nº661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.  
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 65°, letra j) de la Ley N°18.695, el Alcalde requerirá del 
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acuerdo del Concejo Municipal para suscribir contratos o convenios que involucren montos iguales o 
superiores a 500 unidades tributarias mensuales. Ahora bien, tal como lo señala el Dictamen de la 
Contraloría General de la República N°21.140, de fecha 5 de mayo de 2006, tratándose de contrataciones 
originadas en una licitación pública o privada la oportunidad en que se verifique el acuerdo del Concejo 
Municipal debe ser anterior al acto administrativo adjudicatorio, ya que desde ese momento nacen 
derechos y obligaciones para las partes en relación con la celebración del contrato, de manera que la 
autoridad alcaldicia sólo podrá dictar ese acto si se encuentra habilitada para celebrar, con posterioridad, 
la correspondiente convención. 
 
 
5.1 Adjudicación Fuera de Plazo. 
 
Cuando la Adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las Bases de Licitación, la Municipalidad 
publicará en el sistema de compras públicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para 
adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 58° del 
Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda. 
 
 
5.2 Revocar proceso de Licitación Pública. 
 
La Ilustre Municipalidad de Cabrero establece desde ya, que se reserva el derecho de revocar el proceso 
de Licitación Pública publicado en el portal de Mercado Público cuando no pueda continuar con el 
procedimiento administrativo que conduce a la adjudicación. 
 
La revocación de esta Licitación deberá ser fundada en razones de mérito, conveniencia u oportunidad, o 
porque no convenga al interés general o al interés del Municipio, de acuerdo al artículo N°61 de la Ley 
N°19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos. 
 
 
El estado de revocado del proceso de licitación produce el efecto de terminarlo definitivamente, aun 
existiendo ofertas. Dicha revocación será ordenada por medio del respectivo Decreto Alcaldicio. 
 
 
5.3 Resolución de Consultas respecto de la Adjudicación. 
 
Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo fatal de 2 días hábiles contados 
desde la publicación de este acto, en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl a los siguientes 
correos electrónicos: yomara.carrillo@cabrero.cl / ybarra@cabrero.cl. 
 
Cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 5 días hábiles desde la publicación de la adjudicación en 
el Sistema de Información para dar respuesta a dichas consultas. 
 
 
6. DERECHO DEL CONTRATANTE DE RECHAZAR TODAS LAS OFERTAS 
 
La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, declarando desierto el proceso 
licitatorio, a través de la correspondiente resolución fundada, por no convenir a los intereses de la 
Institución, en virtud de lo dispuesto en el artículo N°9 de la Ley Nº19.886. 
 
 
7. READJUDICACIÓN 
 
La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación, de acuerdo a lo 
señalado en el Art. 58° inciso final del Reglamento de la Ley 19.886, como por ejemplo en los siguientes 
casos: 
 
a) Si la orden de compra no es aceptada dentro el plazo estipulado por causas atribuibles al oferente 

adjudicado. 
b) Si el oferente adjudicado no hace entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, en el plazo 

establecido para ello. 
c) Si el contrato no se firma dentro el plazo estipulado por causas atribuibles al oferente adjudicado. 
d) Si el oferente adjudicado se desiste de su oferta. 
e) Si el oferente adjudicado se encuentra inhábil para contratar con el Estado en los términos señalados 

en el Artículo Nº4 y N°35 quáter de la Ley Nº19.886, junto con lo señalado en el Artículo Nº 154 
del Reglamento de la Ley Nº19.886. O no proporciona la documentación necesaria para verificar 
dicha situación. El oferente adjudicado, deberá acreditar su habilidad para contratar con el Estado 
dentro del plazo establecido para el ingreso de la Garantía de Fiel cumplimiento del contrato. En caso 
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de no acreditar su habilidad dentro del plazo señalado, se procederá a declarar inadmisible la oferta y 
se podrá readjudicar la licitación.  

 
El puntaje mínimo para readjudicar será de un 60 sobre un total de 100.  
 
Así mismo procederá la readjudicación, si el adjudicatario fuese Inhábil en los términos del Art. 4º y/o Art. 
35° quáter de la Ley Nº19.886, y no acredite su inscripción en el Registro de Proveedores y Habilidad para 
contratar con el Estado conforme a lo señalado en la letra e) precedente. 
 
En el caso de que el adjudicatario, sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la citada 
inhabilidad del Art. 4º y 35° quáter de la Ley Nº19.886, junto con lo señalado en el Artículo Nº154 de 
reglamento de la Ley 19.886. La UTP deberá informar por escrito, dentro del plazo de 3 días hábiles, si se 
desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la integración del resto de sus 
miembros, siempre que estos fuesen hábiles y cumpla con lo establecido en el Artículo Nº 180 y 182 del 
reglamento de la Ley N°19.886. El evento de no informar lo anterior o de manifestar su intención de 
desistirse, la licitación será adjudicada al siguiente oferente mejor evaluado. 
 
Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP, debe funcionar al menos con una o más empresas de 
menor tamaño, Si la integración no cumple con el mínimo recién señalado, o el integrante de la UTP que se 
retira es alguno de los que hubiera reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta, 
está deberá ser dejada sin efecto, debiendo la licitación ser readjudicada al siguiente oferente mejor 
evaluado. 
 
 
8. CONDICIONES CONTRACTUALES 
 
8.1 Exclusiones para Contratar. 
 
Quedaran excluidos de contratar las personas Naturales y Jurídicas que se encuentren afecta a alguna de 
las causales de inhabilidad prevista en el Artículo 4º y 35° quáter de la ley Nº19.886; las que hayan sido 
condenadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 26 letra d) del Decreto Ley N°211, de 1973; y las que hayan sido condenadas por prácticas 
antisindicales o por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales 
establecidos en el Artículo 463° y siguiente del Código Penal, dentro de los dos años anteriores a la fecha 
de la presentación de la oferta. Tampoco podrá contratarse la presente licitación con personas jurídicas o 
de derecho privado o empresas del Estado que, a la época de la suscripción del contrato, tuvieren vigente 
la sanción de prohibición, temporal o perpetua, para celebrar actos y contratos con los organismos del 
Estado por haber sido condenados por delitos de cohecho, lavado de activo o financiamiento al 
terrorismo. 
 
Tratándose de Uniones Temporales de proveedores, las inhabilidades se regirán, además, por lo 
dispuesto en el Artículo 182° del Reglamento de la ley N°19.886, contenido en el Decreto Supremo de 
Hacienda N°661 de 2024. 
 
Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que 
éste tenga participación podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de 
servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por 
los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N°18.575, Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las 
que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en 
que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o éstas sean 
dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni los gerentes, administradores, 
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.  
 
Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los funcionarios 
que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad 
administrativa descrito en el numeral 6 del inciso segundo del artículo 64° de la Ley N°18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil y penal que les corresponda. 
 
 
8.2 Anticipo. 
 
La presente propuesta NO considera anticipos de ningún tipo. 
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8.3 Del Plazo de Ejecución de la Obra y de la Entrega de Terreno. 
 
a) Plazo de Ejecución de la Obra: El plazo de ejecución de la obra contratada será el que el Contratista 

señale en el Anexo 8, plazo que NO podrá ser superior a 45 días corridos, contados desde la fecha 
de entrega de terreno establecida en el Acta respectiva. 

b) Acta Entrega de Terreno. La entrega de terreno deberá efectuarse dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles, contados desde la fecha en que la Unidad Técnica reciba la carpeta con antecedentes por parte 
de la Dirección SECPLAN y se encuentre totalmente tramitado el Decreto Alcaldicio que aprueba el 
contrato, de conformidad a lo señalado en los puntos 5 y 8.5 de las presentes Bases. Este plazo podrá 
ser modificado por la Unidad Técnica por motivos fundados, lo que deberá quedar consignado en el 
Libro de Obras. 

c) Notificación al Contratista: El Contratista quedará obligado a concurrir a la entrega de terreno en el día 
y hora que el I.T.O. le instruya, mediante comunicación enviada al correo electrónico señalado en su 
oferta (Anexo 1), entendiéndose válidamente notificado desde el envío de dicha comunicación. 

d) Inasistencia a la Entrega: Si el Contratista no concurriera a la entrega de terreno, el I.T.O. señalará una 
nueva citación. Si tampoco concurre a esta segunda citación, la Municipalidad podrá poner término 
anticipado al contrato, haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato según lo 
señalado en el punto 8.18.2 de las presentes Bases. 

e) Inicio del Plazo Contractual. La suscripción del Acta de Entrega de Terreno constituirá el hito de inicio 
del cómputo del plazo de ejecución de la obra, no comenzando a correr el plazo contractual mientras 
no se haya formalizado dicha acta. 

f) Demora en Iniciación de Trabajos: La demora por más de diez (10) días hábiles en la iniciación de los 
trabajos, contados desde la fecha de Entrega del Terreno, o cualquier interrupción en el curso de ellos 
que dure más de diez (10) días corridos y que no haya sido justificada por fuerza mayor acreditada 
ante el I.T.O., dará derecho a la Municipalidad para dar término anticipado al contrato, sin perjuicio de 
la aplicación de las multas que correspondan según los puntos 8.12 y 8.18.2 de las presentes Bases. 

 
 
8.4 Sistema del Contrato. 
 
El Contrato será de Suma Alzada sin intereses, ni indemnizaciones de ningún tipo. 
 
 
8.5 Celebración y Firma del Contrato. 
 
La Municipalidad, a través de la Dirección de SECPLAN, en un plazo no superior a 10 días hábiles de 
haber recibido los antecedentes de la adjudicación, completamente tramitada, enviará vía correo 
electrónico el borrador de contrato al oferente adjudicado, el adjudicatario dispondrá de 3 días hábiles 
para examinarlos y formular las observaciones que estime procedentes, transcurrido ese plazo se 
entenderán aceptadas las condiciones contractuales de parte del oferente adjudicado. Para la firma del 
contrato se fijará de común acuerdo, el día y lugar, dentro de los 10 días hábiles siguientes de subsanadas 
las observaciones que se estimen procedentes, haciendo entrega previamente de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato. Dicho plazo podrá ser ampliado sólo por el mandante de conformidad al 
interés municipal. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la firma del Contrato no podrá exceder de 30 
días corridos, contados desde que se envía la notificación de la Adjudicación. 
 
Al momento de formalizar el contrato se deberá resguardar el cumplimiento de la prohibición de celebrar 
actos y contratos con organismos del Estado, en conformidad de la Ley N°20.393. Será requisito que el 
proponente adjudicado y cada uno de los miembros de la U.T.P. en su caso, al momento de suscribir el 
contrato, se encuentre inscrito en el registro de Proveedores, en calidad de Hábil para contratar con el 
Estado, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 4° y 35° quáter de la Ley 
N°19.886, y artículo 154° del Reglamento de la misma Ley, bastando para comprobar lo anterior, la 
revisión que al efecto haga la Municipalidad. 
 
Quienes tengan la calidad de personas naturales podrán actuar personalmente o representadas por un 
tercero, conforme a lo prescrito en el Artículo 58° inciso 7 del Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de 
Hacienda, que aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley N°19.886. 
 
Previo a la firma del contrato, el oferente deberá presentar: 
 
1) Estar inscrito en el Registro de Proveedores, en calidad de HÁBIL. 
2) Haber ingresado la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, de conformidad a lo establecido 

en las presentes Bases.  
3) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales. El documento no podrá tener una 

antigüedad superior a 30 días corridos contados hacia atrás de la fecha de notificación de la 
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adjudicación. Para verificar lo anterior, el Certificado debe INDICAR la FECHA de EMISIÓN del 
Documento. 

4) Haber ingresado la Declaración Jurada Simple de Saldo Insoluto de Remuneraciones o 
Cotizaciones de Seguridad Social (DEBIDAMENTE FIRMADA). En los términos señalados en el Art. 4° 
de la Ley N°19.886 y Art. 41° N°10, Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. El Formato de la Declaración Jurada en 
comento, se encuentra inserto en el D.A.E que aprueba las Bases del llamado. 

5) Entregar en soporte digital o papel, el documento en que legalmente conste la personería del o los 
representantes legales y las facultades para actuar por la persona jurídica de que se trate. 

 

Si el oferente adjudicado, en su caso, no acompañare los documentos requeridos en los casos y la forma 
señalada precedentemente; o no suscriba el contrato en el plazo estipulado por causas atribuibles al 
adjudicatario, no entregue la Garantía de Fiel Cumplimiento, se desista de su oferta, o sea inhábil para 
contratar con el Estado en los términos del Artículo 4° y 35°quáter de la Ley N°19.886, la Municipalidad 
mediante resolución fundada, podrá dejar sin efecto la adjudicación y se reserva el derecho de adjudicar la 
propuesta al Oferente con la segunda oferta más conveniente en orden de prelación o declararla desierta. 
 

La Orden de Compra deberá ser ACEPTADA una vez firmado el contrato. 
 

Para los efectos de este proceso de licitación pública, los Oferentes constituyen su domicilio en la ciudad 
de Cabrero, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia, lo cual se extiende al oferente 
que resulte adjudicado, lo que deberá quedar consignado en el contrato de ejecución de obras. 
 
 

8.6 Modificación del Contrato. 
 

Atendida la naturaleza de Suma Alzada del contrato que se celebre en virtud de las presentes Bases, y de 
conformidad con lo dispuesto en los numerales 1.3.15 y 1.4 respecto de la exclusiva responsabilidad del 
oferente en la cubicación de las obras, las partes no podrán convenir modificaciones al contrato, salvo que 
excepcionalmente concurran, de manera copulativa, los siguientes requisitos: 
 
a) Que la modificación resulte estrictamente necesaria para llevar a mejor término la obra contratada. 
b) Que obedezca a cambios introducidos al proyecto por la Municipalidad o a circunstancias 

sobrevinientes no conocidas ni razonablemente previsibles al momento de presentar la oferta, 
calificadas mediante informe fundado del I.T.O. y de la Unidad Técnica. 

c) Que la causa no sea imputable al Contratista. 
d) Que exista disponibilidad presupuestaria certificada por la Unidad Financiera, cuando la modificación 

irrogue aumento de monto. 
 
No constituirán causales válidas de modificación del contrato, y por tanto serán rechazadas de plano: 
 
I. Las diferencias de cubicación respecto de las cantidades referenciales contenidas en planos, 

Especificaciones Técnicas, memorias de cálculo o presupuesto detallado, atendido el carácter 
referencial de dichas cantidades y la exclusiva responsabilidad del oferente por la cubicación, 
conforme a los numerales 1.3.15 y 1.4. de las presentes Bases. 

II. Las partidas o trabajos que, por aplicación del principio del arte del buen construir, debían entenderse 
comprendidos en el precio ofertado, aun cuando no figuraren expresamente en los antecedentes de la 
licitación. 

III. Los mayores costos derivados de errores, omisiones o deficiencias en la oferta del Contratista, 
incluidos rendimientos, precios unitarios, análisis de precios, gastos generales o utilidades. 

IV. Las dificultades constructivas o condiciones de terreno que el oferente pudo conocer mediante la 
revisión diligente de los antecedentes de la licitación y, en su caso, mediante la visita a terreno 
contemplada en el numeral 1.15. 

V. Los mayores costos derivados de variaciones en el valor de los insumos, materiales, mano de obra, 
transporte, combustibles, tipo de cambio u otros factores económicos, atendido el carácter fijo del 
precio ofertado. 

 
No constituirá, por sí sola, causal de modificación del contrato la discordancia entre cubicaciones 
referenciales, cantidades efectivamente ejecutadas y estimaciones efectuadas por el oferente, por 
corresponder dichas diferencias al riesgo propio de la modalidad a Suma Alzada. 
 
Si la causa invocada por el Contratista no se ajustare a las hipótesis habilitantes señaladas 
precedentemente o incurriere en alguna de las exclusiones indicadas, primará la naturaleza de Suma 
Alzada del contrato y la modificación deberá ser rechazada, debiendo el Contratista ejecutar la partida a su 
costa, sin derecho a pago adicional, indemnización ni compensación de ninguna especie. 
 
La Municipalidad podrá, con el fin de llevar a mejor término la obra contratada y siempre que concurra 
una causa no imputable al Contratista, disponer modificaciones, aumentos, disminuciones o paralizaciones 
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temporales del plazo de ejecución, previo informe fundado y favorable del I.T.O. y de la Unidad Técnica, 
debiendo en todo caso verificarse previamente la vigencia y suficiencia de las garantías que correspondan 
según punto 8.7 de las presentes Bases. 
 
Los aumentos y disminuciones de obras deberán calcularse sobre la base del presupuesto detallado del 
contrato, aplicando los precios unitarios ofertados. Tratándose de partidas nuevas no contempladas en 
dicho presupuesto, éstas se pactarán a precio convenido entre la Municipalidad y el Contratista, previo 
análisis de precios unitarios, revisión técnica y validación presupuestaria. Estas modificaciones de monto 
deberán ser autorizadas por la Unidad Financiera a través del respectiva Disponibilidad Presupuestaria. 
 
En caso de que el Contratista requiera una modificación de obra, aumento de obra, disminución, obra 
extraordinaria o modificación a costo cero, deberá solicitarla por escrito a través del Libro de Obras, 
dentro del plazo máximo de 7 días corridos contados desde que hubiere tomado conocimiento de la 
circunstancia que la motiva. La solicitud deberá acompañarse de un informe técnico fundado, con 
indicación precisa de los hechos, su justificación, la nueva cubicación, presupuesto, variación de plazo si 
procediere y porcentaje acumulado de las modificaciones respecto del contrato original. 
 
La solicitud será analizada por el I.T.O., la Unidad Técnica y, cuando corresponda, por la Unidad 
Financiera, quienes evaluarán su procedencia técnica, jurídica y presupuestaria. La resolución que recaiga 
sobre ella deberá ser expresa y fundada. 
 
El Contratista no podrá iniciar la ejecución material de aumentos, disminuciones, modificaciones u obras 
extraordinarias mientras no se encuentren totalmente tramitados los actos administrativos que las 
autoricen. Si ejecutare dichas partidas sin autorización formal, lo hará bajo su exclusiva cuenta y riesgo, 
sin que ello genere derecho a pago, aumento de plazo ni indemnización de ninguna especie. 
 
El aumento de plazo sólo procederá por causas no imputables al Contratista, debidamente acreditadas, 
tales como: 
 
a) Caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 45 del Código Civil. 
b) Demoras atribuibles a entidades externas cuya intervención sea necesaria para la continuidad de la 

obra, siempre que el Contratista acredite haber presentado la solicitud completa en los plazos 
establecidos 

c) Modificaciones al proyecto ordenadas por la Municipalidad que afecten la ruta crítica del contrato. 
 
La solicitud respectiva deberá formularse por escrito antes del vencimiento del plazo contractual. 
 
El plazo adicional que irroguen estas modificaciones será determinado por la Municipalidad conforme al 
mérito del caso y a la duración efectiva del impedimento, previa solicitud escrita del Contratista e informe 
fundado de la Unidad Técnica. Los aumentos de plazo no estarán sujetos al límite porcentual aplicable a 
los aumentos de monto. Con todo, los aumentos de plazo, cualquiera sea su causal, no darán derecho al 
Contratista al pago de mayores gastos generales, utilidades, lucro cesante ni indemnización de ningún 
tipo, salvo disposición legal expresa en contrario. 
 
Toda modificación del contrato deberá ser fundada, sancionada mediante el acto administrativo 
correspondiente y publicada en el Sistema de Información de Compras Públicas, de conformidad con la 
Ley N°19.886 y su Reglamento. En todo caso, las modificaciones no podrán alterar la esencia del contrato 
ni vulnerar los principios de estricta sujeción a las Bases, igualdad de los oferentes y transparencia. El 
aumento del monto del contrato, individualmente considerado o sumado a otras modificaciones, no podrá 
exceder del 30% del monto inicial del contrato, siempre que exista Disponibilidad Presupuestaria para 
ello. 
 
Todo aumento o disminución del contrato, así como todo aumento de plazo, obligará al adjudicatario a 
actualizar las cauciones que correspondan, por el monto y vigencia total del contrato modificado, 
manteniendo los términos establecidos en el numeral 8.7 de las presentes Bases. 
 
 
8.7 Garantías. 
 
8.7.1 Garantía de Seriedad de la Oferta. 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 11° de la Ley N°19.886 y el Artículo 52° del Reglamento 
de Compras Públicas, el otorgamiento de la Garantía de Seriedad será requerida excepcionalmente por 
razones de interés público y tratándose de licitaciones superiores a las 5.000 UTM, la constitución de 
garantías de Seriedad de la Oferta, para asegurar la mantención de la oferta hasta la suscripción del 
contrato. Por lo tanto, en el presente proceso de licitación NO se requiere la constitución de una 
Garantía de Seriedad de la Oferta. 
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8.7.2 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 121 del Reglamento de Compras Públicas, y 
considerando la naturaleza y tipología de la contratación correspondiente a la obra de construcción e 
instalación de reductores de velocidad, y demarcación vial en diversas calles de la comuna de 
Cabrero, se estima necesario exigir la presentación de la Garantía de Fiel y Oportuno 
Cumplimiento. Esta garantía tendrá por objeto asegurar que el contratista ejecutará las obligaciones 
asumidas en los plazos, condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en los documentos 
contractuales. 
 
El Oferente Adjudicado, entregará una Garantías de Fiel Cumplimiento, en un plazo de 7 días hábiles, 
contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, a objeto de caucionar el correcto, total y 
oportuno acatamiento del Contrato, consistente en Boleta de Garantía, Vale Vista, Certificado de 
Fianza, Póliza de Seguros o cualquier otro instrumento financiero que pueda ser utilizado como 
caución, de conformidad a lo regulado en la Ley Nº19.886 y su Reglamento, en pesos chilenos, tomada 
por el oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con carácter de irrevocable, a nombre 
de la I. Municipalidad de Cabrero, R.U.T. 69.151.000-K, por un monto equivalente al 5% del monto 
total neto adjudicado. La garantía deberá contar con una vigencia establecida por el plazo 
contractual aumentado en 100 días corridos. 
 
● La Garantía deberá ser de carácter de irrevocable y podrá consistir en cualquier instrumento que 

asegure su cobro a la vista de manera rápida y efectiva. 
● La póliza de seguro, certificado de fianza u otro instrumento a la vista e irrevocable, no podrán tener 

cláusulas de exclusión y la Municipalidad quedará facultada para hacer efectiva la garantía, 
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial arbitral alguna, lo que deberá 
constar en dicho instrumento. 

● En caso de modificaciones de contrato será necesario que el Contratista aumente su monto 
proporcionalmente de acuerdo a lo indicado en el punto 8.6 de las presentes Bases. 

 
La entrega Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser en soporte físico, en oficina de la 
dirección de SECPLAN o bien en soporte electrónico a través de correo electrónico informado al momento 
de la adjudicación. 
 
La Municipalidad solicitará la certificación de autenticidad de los documentos de garantías ante la 
institución financiera emisora. 
 
NOTA: La Fecha de Vencimiento señalada en www.mercadopublico.cl, es de carácter referencial. 
 
GLOSA: Para Caucionar el Fiel Cumplimiento del contrato “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 
REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACIÓN VIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE 
CABRERO” ID 4080-16-LE26.  
 
La glosa a la que se refiere el párrafo precedente es de CARÁCTER OBLIGATORIO, independiente del 
tipo de documento presentado. 
 
En el caso de los Vale Vista, donde no se puede registrar la glosa en el documento, deberá indicarla al 
reverso de la garantía o adjuntar un documento indicando Nombre del Proveedor, Rut del Proveedor, Nº 
licitación, Nº de documento y la GLOSA. 
 
Se hará devolución de las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato, una vez vencido su plazo, previo 
informe de la Unidad Técnica y por solicitud expresa por parte del Oferente. La encargada de la 
devolución de esta Garantía será la Tesorería Municipal. 
 
La Municipalidad hará efectiva esta garantía en los siguientes casos: 

a) Cuando el respectivo proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible 
descontarlas del pago respectivo. 

b) Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto termino anticipado al 
correspondiente contrato. 

c) Por incumplimiento de las obligaciones impuestas por las presentes bases y el respectivo contrato, 
tales como las señaladas en el punto 8.11 de las presentes Bases. 

 
 

8.7.3 Garantía de Correcta Ejecución de la Obra. 
 

Una vez emitida el Acta de Recepción Provisoria y ratificada por Decreto Alcaldicio, al contratista le 
corresponderá la entrega de una garantía, consistente en boleta de garantía, vale vista, póliza de 
seguros de garantía o cualquier otro instrumento financiero que pueda ser utilizado como caución, 
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de conformidad a lo regulado en la Ley Nº19.886 y su Reglamento, en pesos chilenos, tomada por el 
oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con carácter de irrevocable, a nombre de la I. 
Municipalidad de Cabrero, R.U.T. 69.151.000-K, por un monto equivalente al 5% del valor total del 
contrato, con plazo de vigencia de 400 días corridos. 
 
● La Garantía deberá ser de carácter de irrevocable y podrá consistir en cualquier instrumento que 

asegure su cobro a la vista de manera rápida y efectiva. 
● La póliza de seguro, certificado de fianza u otro instrumento a la vista e irrevocable, no podrán tener 

cláusulas de exclusión y la Municipalidad quedará facultada para hacer efectiva la garantía, 
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial arbitral alguna, lo que deberá 
constar en dicho instrumento. 

 
La entrega Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser en soporte físico, en oficina de la Unidad 
Técnica o bien en soporte electrónico a través de correo electrónico del I.T.O. 
 
La Municipalidad podrá solicitar la certificación de autenticidad de los documentos de Garantía, ante la 
institución financiera emisora. 
 
GLOSA: Para Caucionar la Correcta Ejecución del Contrato “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 
REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACIÓN VIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE 
CABRERO” ID 4080-16-LE26. 
 
La glosa a la que se refiere el párrafo precedente es de CARÁCTER OBLIGATORIO, independiente del tipo 
de documento presentado. 
 
En el caso de los vale vista, donde no se puede registrar la glosa en el documento, deberá indicarla al 
reverso de la garantía o adjuntar un documento indicando nombre del proveedor, Rut del Proveedor, Nº 
licitación, Nº de documento y la GLOSA. 
 
La Garantía por Correcta Ejecución de la Obra se devolverá una vez sancionada por decreto, la liquidación 
del contrato. La encargada de la devolución de esta garantía será la Tesorería Municipal. 
 
Las partes del contrato celebrado en mérito de las presentes bases, a fin de dar cumplimiento a lo 
expuesto en el Artículo 11 de la Ley Nº19.886, declararán expresamente que esta garantía comprenderá 
también, hasta por el plazo de 60 días Hábiles, contados desde el plazo de la recepción provisoria de las 
obras, el aseguramiento el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratista 
por parte de este, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley Nº17.322. 
 
 
8.8 Aumento de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por Oferta Temeraria. 
 
De ser adjudicada una oferta Temeraria, en los términos señalados en el Artículo N°61 del Reglamento de 
Compras, se solicitará al proveedor o contratista el aumento de la garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento. El monto de esta garantía deberá corresponder al 5% neto del valor resultante entre la 
diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificación 
económica. 
 
 
8.9 Forma de Pago. 
 
El precio del contrato se pagará mediante dos (2) Estados de Pago, en un formato preestablecido, 
calculados de acuerdo con el porcentaje de avance físico real de la obra, a valor del contrato vigente, 
considerando solo los trabajos efectivamente ejecutados y posibles de cuantificar y valorar, debidamente 
aprobados por el I.T.O. y visados por la Unidad Técnica, sin perjuicio de lo que corresponda de acuerdo al 
contrato, estas bases y la normativa vigente, conforme a la siguiente estructura: 
 

• Primer Estado de Pago: podrá presentarse cuando las obras alcancen un avance físico real igual o 
superior al 50% del total contratado. Su monto corresponderá exclusivamente al valor de las 
partidas efectivamente ejecutadas y aprobadas por el I.T.O. a la fecha de su presentación. 

• Segundo y Último Estado de Pago: corresponderá al saldo restante del contrato y sólo podrá 
presentarse una vez ejecutada la totalidad de las obras, efectuada la recepción provisoria sin 
observaciones, aprobado su correspondiente acto administrativo y entregados todos los 
antecedentes técnicos, laborales, previsionales, fotográficos y administrativos exigidos en las 
presentes Bases. 
 

Antes del 1er Estado de Pago, la Unidad Técnica solicitará, a través de la Dirección de Administración y 
Finanzas, la certificación de autenticidad de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato a la institución 
financiera correspondiente. 
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Asimismo, como requisito previo e indispensable para cursar el primer estado de pago, el Contratista 
deberá presentar a la Unidad Técnica, para su revisión, validación y archivo, la siguiente documentación 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicable a la obra y al personal asignado a la faena: 
1. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo dispuesto en el D.S. N° 

44/2024 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuando corresponda según el tamaño de la 
empresa y el número de trabajadores. 

2. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, acompañado del respectivo registro de entrega 
debidamente firmado por los trabajadores que se desempeñarán en la obra. 

3. Registro de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) a los trabajadores asignados a la 
faena. 

4. Obligación de Informar (Derecho a Saber): documentación que acredite la entrega de la 
Información de Riesgos Laborales (IRL) inherentes a las labores a ejecutar, junto con el registro de 
entrega firmado por cada trabajador. 

5. Comunicación de inicio de faena ante la Inspección del Trabajo competente, junto con la constancia 
de su notificación a la Mutualidad respectiva, debiendo acompañarse copia de ambos documentos a la 
Entidad Licitante. 

 

Para el procesamiento de los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), la I. Municipalidad de Cabrero 
cuenta con la plataforma MOIT-DTE Municipios, la cual aplica reglas automáticas de verificación durante 
la ventana de 8 días corridos prevista por el SII. El Contratista deberá ajustar la emisión de sus facturas a 
las instrucciones del punto 8.10 de las presentes bases; toda factura emitida en contravención a dichas 
instrucciones será reclamada automáticamente ante el SII. 
 

Los Estados de Pago deberán ser ingresados en Oficina de Partes de la Municipalidad, mediante carta 
dirigida al Alcalde, en atención a la Unidad Técnica, adjuntando un legajo original y dos copias. El Estado 
de Pago no debe incluir la Factura, hasta que este sea aprobado por el I.T.O. Una vez aprobado el 
Estado de Pago por el I.T.O. y emitida la certificación de recepción conforme por la Unidad Técnica, la 
factura deberá emitirse y remitirse exclusivamente a la casilla de intercambio de la plataforma MOIT-DTE 
Municipios, conforme a las instrucciones del punto 8.10 de las presentes bases. 
 

En ningún caso constituirá recepción conforme el solo ingreso de facturas a través de la Oficina de Partes 
de la Municipalidad de Cabrero, ni la sola recepción del DTE en la casilla de intercambio de la plataforma 
MOIT-DTE Municipios. 
 

En cada Estado de Pago, el contratista deberá presentar los siguientes documentos: 
 

a) Listado del personal que está trabajando o trabajó durante el período que comprende el respectivo 
Estado de Pago, inclusive los que trabajaron en forma temporal, según formato entregado por el I.T.O. 
al momento del Acta de Entrega de Terreno. 

b) Contratos del personal que está trabajando o trabajó durante el período que comprende el respectivo 
Estado de Pago, inclusive los que trabajaron en forma temporal; éstos deberán ser por término de 
faena y por la obra específica, salvo los trabajadores que tengan contrato de planta, en tal caso 
deberán informarlo oportunamente. En el primer Estado de Pago se exigirá la totalidad de los 
contratos correspondientes de los trabajadores; en el segundo, se anexarán aquellos que se hayan 
integrado con posterioridad. 

c) Copia o fotocopia de las liquidaciones de sueldo del personal, del mes en que se ejecutaron los trabajos 
correspondientes al estado de pago cursado, debidamente firmada por cada trabajador. 

d) Copia o fotocopia de las planillas de cotizaciones previsionales y de salud pagadas, del mes 
correspondiente al cobro de los trabajos ejecutados. 

e) Copia o fotocopia de la planilla de la institución de seguridad laboral pagadas, del mes 
correspondiente al cobro de los trabajos ejecutados. 

f) Finiquitos del personal que trabajó en el período correspondiente al cobro de los trabajos ejecutados, 
si hubiese, según corresponda. Para cursar el último Estado de Pago, el contratista deberá presentar 
los finiquitos del personal debidamente pagados. 

g) Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido con una anterioridad no superior a 30 
días corridos, contados desde la aprobación de los antecedentes del estado de pago por parte del I.T.O. 

h) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección 
Provincial del Trabajo, respecto de la obra materia del contrato, que indique que no existen reclamos 
por remuneraciones del personal de la obra y no registra deuda previsional de los mismos. Sólo en el 
primer estado de pago no será necesario presentar el presente certificado. 

i) Registro fotográfico digital que dé cuenta del avance físico de la obra correspondiente a cada estado de 
pago, mostrando de manera clara y representativa los distintos sectores, partidas y trabajos 
ejecutados. 
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A los documentos ingresados por el contratista en cada Estado de Pago, realizado su análisis por parte de 
la Unidad Técnica, ésta incorporará los siguientes documentos y certificaciones: 
 
j) Certificado del Inspector Técnico de la Obra (I.T.O.) que acredite que lo solicitado en el punto h) 

corresponde a la cantidad de contratos y subcontratos existentes en la obra. 

k) Certificado del I.T.O. que dé cuenta que el contratista ha dado cumplimiento a todas y cada una de las 
obligaciones que el impone el Contrato y la licitación. 

l) Informe que dé cuenta de la cantidad y naturaleza de los subcontratos, con el respectivo Visto Bueno 
del Inspector Técnico de la Obra I.T.O., según corresponda. 

m) Solo para el 1er Estado de Pago, la Unidad Técnica deberá presentar la correspondiente certificación 
de autenticidad de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y verificar la entrega, por parte del 
Contratista, de la documentación de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente, consistente 
en: Sistema de Gestión en SST conforme al D.S. N°44/2024 (cuando corresponda); Reglamento Interno 
de Orden, Higiene y Seguridad, con registro de entrega firmado; registro de entrega de EPP; 
documentación de Obligación de Informar (Derecho a Saber), con registro firmado por cada 
trabajador; y comunicación de inicio de faena ante la Inspección del Trabajo y la Mutualidad 
respectiva. 

 

El estado de pago se realizará mediante transferencia bancaria, dentro de los 30 días corridos 
siguientes a la recepción conforme de la respectiva factura electrónica en la casilla de intercambio de la 
plataforma MOIT-DTE Municipios señalada en el punto 8.10 de las presentes bases, en cumplimiento de 
la Ley N°21.131, siempre que el Estado de Pago haya sido ingresado acompañado de los documentos 
mencionados precedentemente (desde letra a. hasta letra i.), para lo cual el Contratista deberá indicar 
en el Estado de Pago su número de cuenta e institución bancaria correspondiente. Bajo ningún concepto 
se efectuarán pagos anticipados. 
 

Con respecto a los documentos mencionados precedentemente (desde la letra j. hasta la letra m.), estos 
deben ser entregados por el I.T.O., los que serán incorporados por la Unidad Técnica una vez que el 
contratista ingrese el estado de pago en la Municipalidad. 
 

La Unidad Técnica será la encargada de despachar el Estado de Pago a la Unidad de Finanzas, mediante 
oficio señalando el listado de la documentación adjunta. 
 

No se aceptarán certificados incluidos en un Estado de Pago anterior, aunque se indique una fecha de 
vigencia. 
 

Lo anterior será aplicable también, en los casos de subcontratación. 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2do del artículo 2° quáter de la Ley N°19.983 que Regula la 
Transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, para proceder al pago se requerirá la 
certificación de la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos, efectuada por la Unidad 
Técnica. La falta de esta certificación generará el rechazo inmediato de la factura y su reclamo ante el SII a 
través de la plataforma MOIT-DTE Municipios, sin perjuicio de las demás causales de rechazo establecidas 
en el artículo 3 de la citada Ley N°19.983 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley Nº19.886, en caso que el contratista que se adjudique, 
registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago 
producto del presente contrato se destinaran al pago de dichas obligaciones, debiendo el contratista 
acreditar que la totalidad de las obligaciones, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período 
de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. La Municipalidad, exigirá de parte del contratista 
que se adjudica la licitación proceder a dichos pagos y le exhiba los comprobantes y planillas que 
demuestren el total de la obligación. Lo anteriormente expuesto será igualmente aplicable y exigible a los 
contratistas de la adjudicataria, subcontratare para la realización de algunas labores de la obra. El 
incumplimiento de estas obligaciones del contratista o, de la o las contratistas de esta, en su caso, dará 
derecho a dar por terminado el contrato. En tal caso la Municipalidad podrá llamar una nueva licitación. 
 

La Municipalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183-B y 183-C del código del trabajo, será 
solidaria o subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten al 
Proveedor en favor de los trabajadores de éste, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que 
correspondan por término de la relación laboral, sólo de los trabajadores contratados exclusivamente 
para la ejecución de los trabajos y/o servicios materia de la presente licitación, por el tiempo o período 
durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la 
Municipalidad. 
 

De los Estados de Pago se descontarán los valores que correspondan, por concepto de multas, a que 
hubiere lugar de acuerdo al contrato. 
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Respecto de las operaciones de Factoring, se hace presente que conforme a lo establecido en el artículo 
127° del Reglamento de la Ley N°19.886, la I. Municipalidad de Cabrero deberá cumplir con los 
contratos de Factoring, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no 
existan obligaciones o multas pendientes 
 

En consecuencia, el contratista, deberá informar formalmente, a través de carta a la Unidad Técnica, en 
un plazo no superior a 2 días hábiles, la suscripción con un tercero, toda convención que diga relación 
con el cobro de uno o más estados de pago o contratos de Factoring, debiendo además de informar toda 
modificación o revocación de dicha convención. En dicha Carta de notificación, deberá indicar los datos 
del Factoring al cual cedió la factura y los datos para pago. 
 

El último Estado de Pago se pagará una vez que la Unidad Técnica remita un Acta de Recepción 
Provisoria sin observaciones, con su correspondiente Decreto de Aprobación, previo canje de la Garantía 
del Fiel Cumplimiento del Contrato por la de "Correcta Ejecución de la Obra", adjuntando, además, set 
fotográfico en formato digital que dé cuenta de la ejecución de la obra. 
 

Para el pago del último Estado de Pago, el contratista deberá entregar a la Unidad Técnica un 
pendrive, CD u otro medio digital, con a lo menos 40 fotografías, que den cuenta del avance de la obra en 
sus distintas etapas; antes del inicio, durante la ejecución, y al término y recepción de ésta. A su vez el 
Director de Obras Municipales (DOM), o quien le subrogue, emitirá un certificado dando visto bueno a la 
recepción de las fotografías. Dicho certificado deberá ser incluido al momento de cursar el Último Estado 
de Pago. 
 

El oferente adjudicado desde ya autoriza a la Municipalidad de Cabrero, en caso de que no acredite 
oportunamente el cumplimiento oportuno e íntegro de las obligaciones laborales y previsionales para con 
los trabajadores que se desempeñen bajo un contrato de trabajo, a retener cualquier estado de pago y 
pagar por subrogación el total de los montos adeudados al o los trabajador(es) o institución previsional 
acreedora y con cargo al estado de pago más próximo, según lo dispuesto en el artículo 183 C del Código 
del Trabajo. 
 

En todo lo relativo a la forma y oportunidad de pago, deberá ajustarse a las instrucciones impartidas por 
la Contraloría General de la República N°7.561de fecha 19 de marzo de 2018. 
 
 

8.10 Facturación. 
 
La facturación se deberá hacer a nombre de: 
 

• Municipalidad de Cabrero. 
• R.U.T.: 69.151.000-K 
• Dirección: Las Delicias N°355, Cabrero. 
 

El Contratista deberá remitir sus Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) exclusivamente a la casilla 
de intercambio habilitada por la plataforma MOIT-DTE Municipios:  
 

recepciondte-69151000-K@municipios.moit.cl 
 

El envío de DTEs a casillas distintas a la indicada no se considerará válidamente recepcionado por el 
municipio y no dará inicio al cómputo de los plazos de pago. 
 

El Contratista sólo podrá emitir la factura correspondiente a cada Estado de Pago una vez que éste haya 
sido aprobado por el I.T.O. y la Unidad Técnica haya emitido la certificación de recepción conforme de las 
obras, lo que le será notificado mediante correo electrónico, realizándose el pago de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 2° quáter de la Ley N°19.983 y en la forma establecida en el punto 8.9 de las 
presentes bases administrativas. 
 

Emitida la factura, el Contratista deberá informar al I.T.O., dentro de las 48 horas siguientes, mediante 
correo electrónico, el número de la factura, monto y fecha de emisión. El correo electrónico de destino 
será aquel que el I.T.O. comunique al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno. 
 

Toda factura electrónica que emita el Contratista deberá cumplir, en forma copulativa, con los siguientes 
requisitos obligatorios: 
 

a. Hacer referencia al número de la Orden de Compra emitida a través del Portal Mercado Público, 
seleccionando en el campo de Referencias el tipo de documento "Orden de Compra" (código 801) 
y digitando el número de la Orden de Compra en el campo "Folio Ref", tal como aparece en 
www.mercadopublico.cl.  

b. Indicar expresamente "Crédito" como forma de pago. 
c. Contener información en formato XML válido. 
d. Mantener vigente y válida la información tributaria del emisor en el SII. 
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e. Consignar exactamente el monto aprobado en el respectivo Estado de Pago por el I.T.O. y certificado 
por la Unidad Técnica. 

 

Atendido que la I. Municipalidad de Cabrero gestiona sus DTEs a través de la plataforma MOIT-DTE 
Municipios, el Contratista toma conocimiento de que su factura será reclamada automáticamente ante el 
SII, dentro de la ventana de 8 días corridos prevista en el artículo 3 de la Ley N°19.983, en cualquiera de 
los siguientes casos: 
 

• Cuando la factura se emita con anterioridad a la aprobación del respectivo Estado de Pago por el I.T.O. 
y a la certificación de recepción conforme por la Unidad Técnica. 

• Omisión de la referencia a la Orden de Compra en los términos exigidos precedentemente. 
• Cuando el monto de la factura sea distinto al aprobado en el respectivo Estado de Pago, o superior al 

monto de la Orden de Compra o a lo certificado en la recepción conforme. 
• Cuando la Orden de Compra no haya sido aceptada por el Contratista o se encuentre anulada en 

Mercado Público. 
• Cuando la información tributaria del Contratista en el SII no se encuentre vigente o válida. 
• Cuando la factura contenga datos de identificación erróneos o incompletos. 
• Cuando la factura sea emitida en contravención a cualquiera de las instrucciones señaladas en el 

presente punto 8.10 de las presentes Bases, o incurra en cualquiera de las demás causales 
establecidas en el artículo 3 de la Ley N°19.983. 

 

Las facturas reclamadas deberán ser reemplazadas por el Contratista mediante la emisión de la 
correspondiente Nota de Crédito y la posterior emisión de una nueva factura que cumpla con los 
requisitos establecidos en estas Bases; en tal caso, el plazo de pago comenzará a regir desde la fecha de 
recepción conforme de la nueva factura en la casilla de intercambio antes señalada. Sin perjuicio de lo 
anterior, la Municipalidad podrá revertir manualmente, dentro de la ventana de 8 días corridos antes 
señalada y a través de la plataforma MOIT-DTE, la aceptación o el reclamo automático de un DTE cuando 
existan antecedentes que así lo justifiquen. 
 

La sola recepción del DTE en la casilla de intercambio de la plataforma MOIT-DTE Municipios, en el 
Sistema del Servicio de Impuestos Internos, en la Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Cabrero, o 
por cualquier otro medio, no constituirá recepción conforme de las obras ni generará obligación de pago 
para la Municipalidad, mientras no se haya aprobado el respectivo Estado de Pago por el I.T.O. y se haya 
emitido la certificación de recepción conforme por la Unidad Técnica, en los términos del artículo 2° 
quáter de la Ley N°19.983. 
 

La factura que se emita en contravención a las instrucciones señaladas en el presente punto 8.10 será 
inmediatamente rechazada, sin perjuicio del reclamo automático del DTE ante el SII. 
 

Aprobada la factura en los términos precedentes, el pago se realizará dentro de los 30 días corridos 
siguientes a su recepción conforme, mediante transferencia bancaria a la cuenta que el Contratista haya 
informado, y con los descuentos por multas y demás deducciones que procedan conforme al punto 8.9, 
todo ello en aplicación de lo dispuesto en la Ley N°19.983 y la Ley N°21.131. 
 

En el caso de una UTP, será el apoderado o representante de la misma indicado en el documento de su 
constitución quien deberá emitir la factura respectiva para cursar los pagos que genere la ejecución 
contractual. 
 

Las operaciones de Factoring sobre las facturas emitidas en virtud del presente contrato se regirán por lo 
dispuesto en el punto 8.9 de las presentes Bases, en la Ley N°19.983 y en el artículo 127 del Reglamento 
de la Ley N°19.886. 
 
 

8.11 Otras Obligaciones del Contratista. 
 

Serán obligaciones del Contratista, sin que la enumeración sea taxativa, las siguientes: 
 

a) El contratista estará obligado a cumplir con lo estipulado en el contrato y sus documentos anexos, si 
los hubiere, por lo cual toda obra o instalación que presente falla, deficiencia de materiales o vicios de 
fabricación o constructivos, deberá ser corregido, demolido y reparado y/o restituido según 
corresponda, siempre y cuando la reparación asegure el restituir a la obra las condiciones 
especificadas en el proyecto, a su entera cuenta y cargo. 

b) Vigilancia de la Obra: serán de cargo del contratista todos los gastos en que incurra por concepto de 
resguardo de la obra, hasta la fecha en que la Municipalidad se haga cargo materialmente de las 
mismas conforme al punto 8.14, letra f), de las presentes Bases, previa emisión del Acta de Recepción 
Provisoria de la Obra y entrega, por parte del contratista, de la Garantía por Correcta Ejecución de la 
Obra. 

c) El contratista, será el único responsable de la obra frente a la Municipalidad y terceros. Todo daño 
o perjuicio de cualquier naturaleza no atribuible a un fenómeno natural, que con motivo de la ejecución 
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de la obra, se ocasione a bienes nacionales de uso público, señalizaciones, mobiliario urbano o bienes 
de terceros, será de exclusiva responsabilidad del contratista, debiendo repararlos a su costo. 

d) El contratista, será responsable de mantener vigentes todas las garantías, desde el inicio y hasta la 
liquidación del contrato, en montos y plazos correspondientes. 

e) Libro de Obra, para la buena marcha y fiscalización de la Obra se llevará un libro que se denominará 
“Libro de Obra”, en el que se anotarán todos los eventos, observaciones y modificaciones relevantes de 
las obras. Las órdenes llevarán fecha y firma de la Unidad Técnica, asimismo, firmadas por el 
contratista, en fe de notificación, pero su firma no será indispensable, para la validez del acto. 
Este libro quedará bajo la custodia de la Empresa, quien será responsable de su extravío, 
enmendaduras, raspaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. Será, asimismo, obligación de 
esta mantener dicho libro en sitio adecuado para los efectos de la anotación oportuna de las órdenes o 
notificaciones que le impartan o efectúen los representantes de la Municipalidad. 
La Empresa utilizará el libro de Obra para estampar las consultas, observaciones o proposiciones. 
Asimismo, en el libro quedará constancia de las apelaciones que eleve la Empresa. 
Sin perjuicio de lo anterior, la comunicación entre la Empresa y la Unidad Técnica podrá efectuarse 
mediante correo electrónico, siendo en principio el informado por el oferente en su Anexo N°1, u otro 
que se acuerde previamente al inicio del contrato. 
Éste será un mecanismo secundario de comunicación, en el que podrán efectuarse las órdenes u 
observaciones de la Unidad Técnica, así como las observaciones, consultas o comunicaciones del 
propio contratista. 
Las observaciones enviadas por este medio deberán ser cumplidas por el Contratista dentro del plazo 
establecido por la Inspección Técnica de la Obra, y por el solo hecho de su envío, el contratista se 
entenderá válidamente notificado, sin que sea necesario requerir su firma o anuencia. Posteriormente, 
dichas observaciones deberán regularizarse mediante su incorporación en el Libro de Obra. 

f) El pago de consumos de energía eléctrica, gas y agua potable, durante el período de ejecución de la 
obra, cuando correspondan, será de cargo del contratista aunque su cobro por parte de las empresas 
distribuidoras, se efectúe con posterioridad, a la Recepción Provisoria de la Obra. Con esta finalidad 
deberá obtener los empalmes y arranques provisorios para su instalación de faena, con excepción que 
el contratista arriende una vivienda que cumpla con la finalidad de instalación de faena. 

g) De conformidad a lo señalado en Artículo 102 de Ley N°18.290 de Tránsito, quien ejecute trabajos 
en las vías públicas, estará obligado a colocar y mantener por su cuenta, de día y de noche, la 
señalización que corresponda y tomar medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de los trabajos, 
conforme al Manual de Señalización de Tránsito. Deberá, además, dejar reparadas dichas vías en las 
mismas condiciones en que se encuentre el área circundante, retirando, de inmediato y en la medida 
que se vayan terminando los trabajos, las señalizaciones, materiales y desechos. Además, agrega que, 
serán solidariamente responsables de los daños producidos en accidentes por incumplimiento de lo 
dispuesto en el inciso anterior, quienes encarguen la ejecución de la obra y los que la ejecuten. Salvo 
casos de emergencia, quienes vayan a efectuar trabajos en las vías públicas lo informarán a la unidad 
de Carabineros del sector, por escrito y con 48 horas de anticipación, debiendo, además, comunicar su 
término. 
Cualquier suma que la Municipalidad pague o deba pagar como consecuencia de daños a personas y/o 
bienes materiales, debido al incumplimiento de esta Ley, será en última instancia de cargo de la 
Empresa. Para el evento de que la Municipalidad sea notificada de una demanda por esta causa, con el 
fin de obtener el pago de cualquier suma, sea por concepto de indemnización y/o compensación de 
cualquier índole que afecte a terceros, la empresa deberá garantizar el pago de las sumas demandadas. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad queda en este acto, facultada para retener del estado de 
pago o de las sumas que pudiera adeudar a la empresa el valor consignado en la demanda. Del mismo 
modo, cualquier suma que la Municipalidad sea condenada a pagar por hechos derivados del presente 
contrato, podrá ser repetida en contra de la empresa para su devolución. 

h) El Contratista podrá Subcontratar, sin perjuicio de que la responsabilidad de su cumplimiento 
permanecerá en él. En caso de subcontratar, el Contratista deberá solicitar autorización previa, expresa 
y por escrito a la Unidad Técnica, a través del I.T.O., mediante anotación en el Libro de Obras, a más 
tardar antes de iniciar la ejecución de la parte que se pretenda subcontratar. La solicitud deberá 
indicar, a lo menos: 
• La parte de las obras, partida(s) o prestaciones específicas que se pretenden subcontratar. 
• El monto o proporción que representará dentro del contrato, el que no podrá exceder del 30% del 

monto total del contrato. 
• La identificación completa del subcontratista (nombre o razón social y R.U.T.). 
• Certificado de Habilidad en el Registro de Proveedores de Mercado Público del subcontratista. 
El subcontratista deberá encontrarse hábil en el Registro de Proveedores al momento de solicitarse la 
autorización y durante toda la vigencia de la subcontratación, no pudiendo encontrarse afecto a 
causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la Ley N°19.886, su Reglamento y 
demás normativa aplicable. La Unidad Técnica, a través del I.T.O., corroborará que el subcontratista es 
hábil para contratar con el Estado. Lo anterior, en conformidad con el artículo 128 del Reglamento de 
la Ley N°19.886 
Se entenderá, en todo caso, que el Contratista mantendrá la responsabilidad de todas las obligaciones 
contraídas con la Municipalidad, indicadas en el Contrato y en las presentes Bases, como asimismo el 
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cumplimiento de las Normas del Código del Trabajo en relación con el pago de las remuneraciones e 
imposiciones previsionales de los trabajadores del subcontratista, situación que eventualmente será 
fiscalizada por la Municipalidad. 
Los subcontratistas deberán cumplir, respecto de las partidas subcontratadas, con las mismas 
exigencias técnicas, administrativas y de calidad establecidas en las presentes Bases y Contrato, 
debiendo el Contratista responder plenamente por los actos, omisiones, incumplimientos, atrasos o 
deficiencias del subcontratista. 
Asimismo, el Contratista deberá informar y solicitar autorización previa a la Municipalidad respecto de 
cualquier modificación en las partidas subcontratadas y/o en la identidad del subcontratista. En caso 
de sustitución, deberá acreditar previamente que el nuevo subcontratista cumple íntegramente con los 
requisitos establecidos en este numeral. 
En ningún caso la subcontratación podrá ser utilizada para efectuar una cesión del contrato, 
manteniéndose el Contratista como responsable directo ante la Municipalidad. 
Los subcontratistas, si los hubiere, deberán cumplir con la normativa legal vigente relativa a la Ley 
N°20.123 y el reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de 
empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios, siendo 
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar, a través del I.T.O., el cabal cumplimiento de lo 
anterior. 
El incumplimiento de la solicitud de autorización para emplear subcontratistas o de la responsabilidad 
subsidiaria del Contratista tendrá una multa diaria equivalente al 0,1% del monto neto total del 
Contrato, además de no cursar el Estado de Pago siguiente, hasta que la situación sea normalizada, sin 
perjuicio de la facultad de la Municipalidad de poner término al contrato. 

i) El Contratista estará obligado a controlar y regular el ingreso y permanencia de personas en la faena, 
debiendo asegurar que todo trabajador, subcontratista o personal que participe en la ejecución de las 
obras cuente con la correspondiente relación laboral o contractual vigente y se encuentre debidamente 
individualizado conforme a los registros y procedimientos de control de acceso establecidos para la 
obra. Se prohíbe el ingreso, permanencia o ejecución de labores en la faena de personas que no 
cuenten con la autorización correspondiente o que no mantengan vínculo laboral o contractual vigente 
con el Contratista o sus subcontratistas, según corresponda. 
Asimismo, queda estrictamente prohibido el ingreso, permanencia o desempeño de funciones en la 
obra de cualquier persona que se encuentre bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como el porte, consumo o distribución de dichas sustancias al 
interior de la faena. El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, 
controlar y corregir estas situaciones, siendo responsable de asegurar el cumplimiento de esta 
obligación por parte de sus trabajadores, subcontratistas y demás personas que participen en la 
ejecución del contrato. 
El Contratista deberá cumplir íntegramente con la normativa laboral, previsional y de seguridad social 
vigente respecto de sus trabajadores dependientes, manteniendo al día el pago de remuneraciones, 
cotizaciones previsionales, obligaciones laborales y demás obligaciones que emanen de la relación 
laboral. Asimismo, deberá proporcionar a la Unidad Técnica, cuando ésta lo requiera, los antecedentes 
que acrediten dicho cumplimiento, conforme a la normativa aplicable. 

j) El Contratista, deberá cumplir con la normativa legal vigente relativa a la Ley Nº 20.123 y 
Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de 
Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. La Unidad Técnica fiscalizará 
o verificará el cumplimiento de lo anterior. 

k) El Contratista deberá cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del 
Artículo 66 bis de la Ley N°16.744, sobre la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, 
faenas o servicios. La Unidad Técnica fiscalizará o verificará el cumplimiento de lo anterior. 

l) Toda suma que la Municipalidad pague o sea condenada a pagar, ya sea, por instituciones de 
previsión o salud, de fiscalización, o por parte de los Tribunales de Justicia sean éstos civiles, laborales, 
de garantía o de policía local, tendrá derecho a repetirlos en contra de la Empresa, pudiendo 
descontarlos administrativamente de los estados de pago o bien haciendo efectivas las respectivas 
garantías, quedando facultada para ello, con la notificación de la resolución o sentencia definitiva y una 
vez que ésta se encuentre firme y ejecutoriada, para proceder a la retención de los valores contenidos 
en ellas. 

m) El contratista será exclusivo responsable por los daños que sean imputables a sus trabajadores y/o 
dependientes. También será exclusivo responsable de todo tipo de ilícito civil o consecuencias 
derivadas de ilícitos penales que sean imputables a sus dependientes. El Municipio podrá repetir en 
contra del adjudicatario por todos los perjuicios en bienes y/o funcionarios municipales, imputables a 
trabajadores o dependientes del adjudicatario. 

n) Seguros y/o pólizas. Sin perjuicio de las exigencias contenidas en las Especificaciones Técnicas en 
materia de seguros y/o pólizas, será responsabilidad exclusiva del Contratista la contratación, 
mantención y vigencia de las pólizas que correspondan conforme a los antecedentes técnicos del 
contrato. La falta de contratación o vigencia de dichos seguros no eximirá al Contratista de la 
responsabilidad que le corresponda por los daños que se produzcan durante la ejecución de la obra. 

o) El Contratista deberá mantener, en todo momento, un trato digno, respetuoso y profesional con 
los funcionarios municipales con quienes se relacione, así como con la comunidad en general. 
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Asimismo, deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que sus trabajadores se 
desempeñen en un ambiente laboral digno, seguro y libre de acoso laboral, acoso sexual y violencia en 
el trabajo, en conformidad con lo dispuesto en la Ley N°21.643 (Ley Karin) y demás normativa 
aplicable. 

p) Relación con Terceros y Huelga. La Municipalidad no tendrá injerencia ni responsabilidad alguna en 
la relación contractual de los trabajadores y proveedores con el Contratista. Todas las obligaciones, de 
este último con terceros, serán de su cargo exclusivo. No será causal eximente del cumplimiento del 
respectivo contrato por parte del contratista, una eventual declaración de huelga de los trabajadores.  
En este caso el contratista deberá adoptar las medidas conducentes para dar cumplimiento a los plazos 
de ejecución y vigencia indicados en el contrato. 

q) Permisos y aprobaciones. Será obligación del Contratista proporcionar oportunamente todos los 
antecedentes técnicos, planos, memorias, certificados, declaraciones, formularios, protocolos de 
prueba, proyectos definitivos, correcciones y demás documentos que sean necesarios para la 
obtención de permisos, aprobaciones, recepciones, empalmes, certificaciones o autorizaciones 
vinculadas a las instalaciones, urbanizaciones, servicios y especialidades comprendidas en la obra. La 
Municipalidad gestionará aquellos permisos o actuaciones que, conforme a la normativa aplicable, 
correspondan al propietario o mandante, sin que ello libere al contratista de su deber de entregar, 
corregir, complementar y tramitar los antecedentes técnicos que sean de su competencia o que 
resulten necesarios para la correcta ejecución, aprobación y recepción de la obra. La falta de entrega 
íntegra, oportuna y conforme de dichos antecedentes podrá impedir la recepción de las obras, 
suspender la tramitación del estado de pago respectivo y dar lugar a las multas que procedan conforme 
a las presentes Bases. 

 
 

8.12 Multas. 
 
Las multas serán determinadas por el I.T.O. a través del Libro de Obra, anotando la fecha de inicio del 
incumplimiento del Contratista, y cesarán en la fecha que registre el mismo I.T.O. en dicho Libro. Su 
aplicación se sujetará al procedimiento establecido en el punto 8.13 de las presentes Bases y, una vez 
totalmente tramitado el acto administrativo que las imponga, se descontarán por vía administrativa del 
Estado de Pago siguiente, y corresponderán a: 

 

a) Si el contratista no diere inicio a los trabajos dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha 
de Entrega del Terreno, se aplicará una multa por cada día de atraso igual a 0,5 UTM, incluyendo los 5 
primeros días hábiles de atraso y hasta el día en que el Contratista efectivamente inicie las obras, 
debidamente registrado por el I.T.O. en el Libro de Obra. 
Si el Contratista se excediere de 10 (diez) días hábiles de atraso en el inicio de los trabajos, contados 
desde la fecha de Entrega del Terreno, la Municipalidad podrá poner término anticipado al contrato 
conforme al punto 8.18.2 de las presentes Bases, sin perjuicio de las multas ya aplicadas y de las que 
correspondan hasta la fecha del término. 

b) Si las obras se entregaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicará una multa por cada día de 
atraso igual a 0,5 UTM. Esta multa se descontará por vía administrativa del último Estado de Pago. Si el 
Contratista se excediere de 15 (quince) días corridos de atraso, la Municipalidad podrá poner término 
anticipado al contrato conforme al punto 8.18.2 de las presentes Bases, sin perjuicio de las multas ya 
aplicadas y de las que correspondan hasta la fecha del término. 

c) Por abandono o paralización injustificada de los trabajos por más de 5 (cinco) días corridos, sin 
requerimiento ni autorización del I.T.O. registrada en el Libro de Obra, se aplicará una multa de 2 UTM 
por cada día corrido de abandono. Esta multa se aplicará desde el día sexto (6°) corrido de 
abandono, y hasta el día en que el Contratista efectivamente reanude las obras, debidamente 
registrado por el I.T.O. en el Libro de Obra, sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de poner 
término anticipado al contrato conforme al punto 8.18.2 de las presentes Bases. 

d) Por no subsanar las observaciones formuladas por el I.T.O. durante la ejecución de la obra o en la 
Recepción Provisoria, dentro del plazo que éste fije en el Libro de Obra, se aplicará una multa de 2 
UTM por cada día corrido de atraso. 

e) Por no cumplir las disposiciones legales sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
Ley N°16.744, se aplicará una multa diaria igual a 2 UTM. 

f) Por no presentar, de manera completa y oportuna, la documentación en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo exigida como requisito previo al primer estado de pago, se aplicará una multa igual a 1 
UTM, sin perjuicio de no cursar dicho estado de pago hasta que la documentación sea debidamente 
presentada y validada por la Unidad Técnica. 

g) Por cada ocasión que el I.T.O. detecte: personal sin Elementos de Protección Personal adecuados, uso 
de herramientas defectuosas, señalización deficiente del perímetro de faena, o incumplimiento del 
control de ruidos, polvo, tránsito de maquinaria o disposición de residuos, se aplicará una multa igual a 
1 UTM. 

h) Incumplimiento de la solicitud de autorización para emplear subcontratistas, o de la 
responsabilidad subsidiaria del contratista tendrá una multa diaria equivalente al 0,1% del monto 



 

REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE CABRERO 
DIRECCIÓN DE SECPLAN 
 

 

MUNICIPAL IDAD DE CABRERO LAS  DE LICIAS N°355 -  (43)  2  40 18 84 -  www.cab rero.c l  

 
Página | 34 de 57 

neto total del contrato, además de no cursar el Estado de Pago siguiente, hasta que la situación sea 
normalizada sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de poner término al contrato. 

i) Por cada ocasión que el I.T.O. detecte en la faena a un trabajador del contratista o de sus 
subcontratistas que no cuente con contrato de trabajo vigente, conforme a lo establecido en el punto 
8.17 de las presentes Bases, o cuya documentación laboral no sea exhibida dentro de las 24 horas 
siguientes al requerimiento, se aplicará una multa de 3 UTM por trabajador, debiendo el contratista 
disponer su retiro inmediato de la obra, sin perjuicio de la denuncia a la Inspección del Trabajo y de la 
facultad de la Municipalidad de poner término anticipado al contrato, en caso de reiteración. 

j) Por no entregar oportunamente el Libro de Obra o no permitir su accesibilidad, se aplicará una multa 
igual a   2 UTM, por cada día de incumplimiento. 

k) Por no cumplir las instrucciones impartidas por el I.T.O. en el Libro de Obra, se aplicará una multa igual 
a 1 UTM, por cada día de incumplimiento. 

l) Si la inspección solicita ensayos de calidad y estos no cumplen con lo exigido por normativa, se aplicará 
una multa de 10 UTM por cada ocasión que incurra en dicho incumplimiento, sin perjuicio de que será 
solicitada de la demolición y reposición de la obra ejecutada con el fin de obtener la calidad esperada.  

m) Por no presentar, dentro del plazo instruido por el I.T.O., fijado en el Libro de Obras o establecido en 
las presentes Bases, los ensayos, certificados de calidad, protocolos de prueba, planos as-built, 
aprobaciones de servicios, fotografías de avance, antecedentes de instalaciones, certificados de 
recepción de organismos competentes u otros documentos técnicos exigidos en las Especificaciones 
Técnicas o necesarios para la recepción de las obras, se aplicará una multa de 1 UTM por cada día 
corrido de atraso, contado desde el vencimiento del plazo otorgado por el I.T.O. y hasta la presentación 
íntegra y conforme de los antecedentes, sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de no cursar el 
estado de pago o de formular observaciones en la recepción correspondiente, cuando dichos 
antecedentes sean necesarios para acreditar la correcta ejecución de las obras. 

n) Por ejecutar una partida distinta a lo indicado en las Especificaciones Técnicas, planos o instrucciones 
del I.T.O., o por instalar materiales, equipos o artefactos no aprobados previamente por la Inspección, 
se aplicará una multa de 5 UTM por evento, sin perjuicio de la orden de retiro, demolición y 
reposición a costa exclusiva del Contratista. 

o) Por no efectuar el reemplazo de materiales, equipos o la demolición de obras rechazadas por el I.T.O. 
dentro del plazo fijado en el Libro de Obra, se aplicará una multa de 1 UTM por cada día corrido de 
atraso. 

p) Infracción a lo establecido en el inciso primero del punto 8.11, letra g), será sancionada con multa 
de 4 a 8 UTM, según la gravedad del incumplimiento y su incidencia en la seguridad vial, 
calificada fundadamente por el I.T.O. en el informe que proponga la sanción. Se considerará que 
existe una infracción nueva y separada por cada mes que transcurra sin que se haya dado 
cumplimiento a las obligaciones señaladas en el inciso primero. Lo dispuesto en el presente literal no 
obsta a la reglamentación que sobre trabajos en la vía pública o sobre ruptura o reposición de 
pavimentos dicten las Municipalidades. 

q) Si el contratista no cumple oportunamente con mantener vigente los documentos de Garantías por Fiel 
Cumplimiento del Contrato y/o Correcta ejecución de la Obra, se le aplicará una multa equivalente a 3 
UTM por cada día de atraso, la que le será descontada en el siguiente estado de pago.  

r) Por cada ocasión que el I.T.O. detecte de manera flagrante en la faena a personal del contratista o de 
sus subcontratistas bajo los efectos del alcohol y/o drogas, o consumiendo dichas sustancias, se 
aplicará una multa de 3 UTM por trabajador, debiendo el contratista disponer su retiro inmediato de 
la obra por el resto de la jornada, sin perjuicio del cumplimiento de la Ley N°16.744 y de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 

Para los efectos del pago de las multas expresadas en UTM, el valor que se considerará será el que esta 
unidad tenga en el mes calendario de la ocurrencia de la infracción que se sanciona y si la infracción se 
hubiere extendido en el tiempo en meses distintos, la correspondiente al valor del mes en que hubiere 
comenzado la comisión del hecho. 
 

La aplicación de la multa se efectuará en el Estado de Pago siguiente a la fecha en que se detectó la 
infracción, una vez totalmente tramitado el acto administrativo que la imponga conforme al punto 8.13, 
descontándose por simple vía administrativa del valor neto de la respectiva factura e indicando 
expresamente esta multa. 
En caso de no existir Estados de Pago pendientes, las multas serán cobradas con cargo a las Garantías 
de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
 

Las multas en ningún caso podrán sobrepasar el 20% del valor neto del contrato. 
 

Se considerará incumplimiento grave a las obligaciones del adjudicatario, la reiteración de 3 o más 
infracciones sancionadas con multa durante un mes calendario, o la reiteración de la aplicación de 10 
multas en total durante la ejecución del contrato. 
 

Asimismo, constituirá incumplimiento grave, la aplicación de multas equivalentes a un monto que exceda 
del 20% del valor neto del contrato. 
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8.13 Del Procedimiento Administrativo para la Aplicación de Multas en caso de Incumplimiento. 
 

Se aplicará el siguiente procedimiento para la aplicación de multas: 
 

a) En caso de verificarse alguna causal de multa de las indicadas en el punto anterior, la Unidad Técnica 
lo informará al adjudicatario, mediante correo electrónico, a fin de que dentro del plazo de 5 (cinco) 
días hábiles siguientes, contados desde la notificación, evacúe sus descargos a la Unidad Técnica, 
expresando en dichos descargos lo que estime conveniente en defensa de sus derechos y 
acompañando los antecedentes probatorios en que funde sus alegaciones. 

b) Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado al adjudicatario para 
presentar sus descargos y antecedentes, sea que aquél hubiere presentado o no sus descargos, la 
Municipalidad a través, de un acto administrativo fundado, deberá resolver la solicitud, 
desestimando el respectivo requerimiento o bien, aplicando la multa respectiva. El acto 
administrativo deberá pronunciarse expresamente sobre los descargos presentados, si los hubiere. 

c) Las notificaciones a que haya lugar dentro de este procedimiento administrativo especial estarán a 
cargo de la Unidad Técnica, en su calidad de encargado del contrato, y se harán personalmente al 
adjudicatario o a quien éste haya designado como su representante para los efectos del contrato. En 
caso de no poder practicarse la notificación personal, de lo cual deberá quedar constancia escrita, los 
actos administrativos correspondientes, se notificarán por carta certificada dirigida al domicilio del 
contratista señalado en el contrato. En todo lo que no fuere contrario a este procedimiento, las 
notificaciones se regirán por lo señalado en los artículos 45, 46 y 47 de la Ley Nº 19.880. En cualquier 
caso, el adjudicatario podrá designar un correo electrónico para estos efectos, en cuyo caso las 
notificaciones deberán practicarse a través de dicho medio. 

d) Los actos administrativos que impongan una sanción, serán impugnables de acuerdo a las reglas 
generales contenidas en la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, lo cual 
deberá indicarse expresamente en el respectivo Decreto Alcaldicio, señalando el o los recursos 
aplicables y los plazos correspondientes para su interposición por el afectado. La interposición de 
recursos administrativos en contra del acto que imponga una sanción no suspende su ejecución, 
siéndole exigible el pago de la multa en la forma prevista en las presentes bases. En todo caso el 
afectado podrá solicitar fundadamente al Sr. Alcalde que tal ejecución se suspenda, mientras no se 
resuelva el o los recursos interpuestos, de acuerdo a la referida Ley N° 19.880. 

e) Los actos administrativos que apliquen la multa al Contratista, así como aquellos que resuelvan los 
recursos administrativos interpuestos en su contra, deberán publicarse en el módulo de Gestión de 
Contratos del Sistema de Información de Mercado Público, asociado a la ID de la presente licitación, 
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 ter de la Ley N°19.886 y en el artículo 137 del 
Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda. Será responsabilidad de la Unidad Técnica 
remitir oportunamente a la Dirección de SECPLAN el acto administrativo totalmente tramitado, para 
efectos de su publicación. 

f) En todo lo que no fuere contrario a la naturaleza de este procedimiento especial, serán aplicables las 
normas de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos 
de los Órganos de la Administración del Estado. 

 
 

8.14 Recepción Provisoria. 
 

a) Solicitud de recepción. Terminados los trabajos, el contratista requerirá la recepción provisoria de 
la obra mediante solicitud ingresada en la Oficina de Partes de la Municipalidad, dirigida al Alcalde, 
con atención a la Unidad Técnica. Por el solo hecho de presentar la solicitud, se entenderá que el 
contratista declara concluida la ejecución de las obras conforme al contrato. 

Junto con la solicitud, el contratista deberá acompañar los documentos que acrediten las recepciones 
efectuadas por las distintas entidades técnicas y administrativas, incluidas las recepciones de 
Organismos Públicos u Oficiales que resulten aplicables según la naturaleza del proyecto y conforme 
a lo exigido en las Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la licitación. 

b) Verificación del I.T.O. La Unidad Técnica, por medio del I.T.O., dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud en Oficina de Partes, deberá verificar el término de los 
trabajos de conformidad a lo estipulado en el respectivo contrato y fijará la fecha real de éstos, la que 
en ningún caso podrá ser anterior a la fecha de recepción de la solicitud. 

Si las obras no estuviesen terminadas, el I.T.O. rechazará la solicitud, dejando constancia mediante 
anotación en el Libro de Obra, con el objeto de que el contratista termine adecuadamente los trabajos 
y solicite nuevamente su recepción en iguales términos. Producido el rechazo, se entenderá que el 
plazo contractual no se ha interrumpido y seguirá corriendo hasta que el contratista presente una 
nueva solicitud de Recepción Provisoria, con la consiguiente aplicación de las multas por atraso que 
correspondan según el punto 8.12 de las presentes Bases. 

c) Designación y constitución de la Comisión de Recepción. Si el I.T.O. estimare que las obras se 
encuentran terminadas, otorgará su V°B° y solicitará al Alcalde el decreto que designe a la Comisión 
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de Recepción. Dicha Comisión estará integrada por los siguientes funcionarios o quienes los 
subroguen: 

• Un profesional de la Dirección de Tránsito y Transporte Público. 

• Un profesional de la Secretaría Comunal de Planificación. 

• El I.T.O. del contrato, quien actuará además como ministro de fe del acto. 

La Comisión deberá constituirse en terreno dentro de un plazo máximo de quince (15) días hábiles 
contados desde la solicitud del I.T.O. La fecha y hora fijadas para la revisión y eventual recepción 
serán comunicadas al contratista por el I.T.O. con al menos dos (2) días hábiles de anticipación, por 
medio del Libro de Obra y correo electrónico. 

d) Asistencia del contratista. A la Recepción Provisoria deberán asistir el contratista y/o su 
representante legal. Si el contratista no asistiere a pesar de haber sido debidamente citado, el acto se 
realizará con la sola presencia de la Comisión, declarando el contratista renunciar en tal evento a 
reclamos posteriores, sin perjuicio de su derecho a impugnar y recurrir de los actos administrativos 
en que se viera agraviado, en los términos de las Leyes N°18.575 y N°19.880. 

e) Resultados de la Recepción Provisoria. Constituida la Comisión en terreno y verificada la ejecución 
de las obras conforme al contrato, sus planos, especificaciones técnicas, aclaraciones y 
modificaciones, podrán producirse los siguientes resultados: 

e.1) Recepción Provisoria Conforme (sin observaciones). Si la Comisión determinare que las 
obras se encuentran terminadas de conformidad al contrato y su calidad es la esperada por la 
Municipalidad, procederá a recibirlas en forma provisoria, levantando un “Acta de Recepción 
Provisoria Conforme”, la que deberá consignar, a lo menos: 

• Antecedentes individualizantes del contrato y de las partes. 

• Fecha real de término de la obra, señalada por el I.T.O. 

• Fecha en que se efectuará la Recepción Definitiva. 

• Individualización de los integrantes de la Comisión. 

El acta será firmada por los integrantes de la Comisión y por el contratista y/o su representante legal, 
entregándose copia a este último. Si el contratista o su representante se negare a firmar o recibir 
copia, se dejará constancia expresa en el acta, remitiéndose posteriormente copia por correo 
electrónico. 

e.2) Recepción Provisoria con Observaciones. Si la Comisión determinare que las obras se 
encuentran terminadas, pero presentan observaciones de poca importancia que no comprometan la 
calidad final ni la eficiente utilización de la obra, procederá a recibirlas con observaciones, 
levantando un “Informe de Recepción Provisoria con Observaciones”, que deberá consignar, a lo 
menos: 

• Antecedentes individualizantes del contrato y de las partes. 

• Detalle de las observaciones formuladas por la Comisión, con respaldo fotográfico u otros medios 
de verificación que ésta estime necesarios. 

• Plazo perentorio otorgado al contratista para subsanarlas, determinado por la Comisión conforme 
a criterios técnicos atendida la naturaleza y complejidad de las observaciones. 

La firma del informe por parte del contratista importa la aceptación de todas las observaciones 
consignadas. Si éste se negare a firmar o recibir copia, se dejará constancia en el documento, 
remitiéndose copia por correo electrónico. 

Los días que el contratista demore en subsanar las observaciones, dentro del plazo otorgado por la 
Comisión, no se considerarán para la fecha de término real de los trabajos ni darán lugar a la 
aplicación de multas. No obstante, si el Contratista excediere dicho plazo, los días de exceso se 
adicionarán a la fecha real de término y darán lugar a la aplicación de multas y/o términos 
anticipados de contrato según los puntos 8.12 y 8.18 de las presentes Bases. Si la Comisión 
determinare la necesidad de efectuar nuevos ensayos o peritajes, el tiempo que demoren dichos 
estudios no será imputable al contrato. 

La verificación del cumplimiento de las observaciones será de responsabilidad del I.T.O., quien 
suscribirá un “Acta de Verificación de Observaciones” que se adjuntará al Informe de Recepción 
Provisoria con Observaciones. Dicha circunstancia se pondrá en conocimiento de la Comisión, la que 
procederá conforme a lo dispuesto en la letra e.1) anterior, levantando el Acta de Recepción 
Provisoria Conforme. 

e.3) Rechazo de Recepción. Si la Comisión determinare que los trabajos no están terminados o no 
se ejecutaron conforme a las exigencias del contrato, no recibirá las obras y dejará constancia en un 
“Acta de Rechazo de Recepción”, la que deberá consignar los fundamentos técnicos del rechazo y el 
plazo otorgado al contratista para ejecutar, a su costa, los trabajos o reparaciones pendientes. En este 
caso queda sin efecto la fecha de término de los trabajos informada por el I.T.O., corriendo el plazo 
interrumpidamente hasta la nueva verificación de término realizada por el I.T.O. a solicitud del 
contratista, como si fuera solicitud inicial de recepción. 

Los días empleados por el contratista en ejecutar los trabajos pendientes se adicionarán a la fecha de 
término y darán lugar a la aplicación de las multas establecidas en el punto 8.12 de las presentes 
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Bases. En ningún caso el contratista podrá excusar su responsabilidad por trabajos defectuosos, ni 
negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido previamente aceptados por el I.T.O. 

Sin perjuicio de lo anterior, el lapso comprendido entre la fecha de solicitud de Recepción y la fecha 
de constitución de la Comisión no será computable para efectos de determinación de la multa. 

f) Entrega material de la obra. Una vez recibidas conforme y provisionalmente las obras por la 
Comisión, o subsanadas las observaciones, la Municipalidad, a través de la Dirección de Obras 
Municipales, dispondrá de diez (10) días hábiles para hacerse cargo materialmente de las mismas, 
cesando en dicha fecha la responsabilidad del contratista en el cuidado de la obra. Para estos efectos, 
el contratista deberá hacer entrega al I.T.O. de los juegos de llaves completos e identificados, 
manuales de operación, garantías de equipos, planos as-built y demás documentación técnica que 
corresponda según la naturaleza del proyecto. 

g) Uso de la obra y responsabilidad durante el período de garantía. Durante el plazo de garantía de 
correcta ejecución del contrato, la Municipalidad usará o explotará la obra como estime conveniente. 
No obstante, el contratista será siempre responsable de todos los defectos que presente la ejecución, 
salvo aquellos que se deban al uso o explotación inadecuada por parte de la Municipalidad, debiendo 
repararlos a su costa dentro del plazo establecido por el I.T.O. El incumplimiento de esta obligación 
dará derecho a la Municipalidad a hacer efectiva la garantía por la correcta ejecución y a efectuar con 
cargo a ella las reparaciones necesarias, sin que el contratista quede eximido de mantener vigente el 
monto total estipulado para dicha garantía. 

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad legal del contratista en los términos y 
plazos establecidos en el artículo 18 del DFL N°458, de 1975, Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, cuando resulte aplicable 

 
 

8.15 Recepción Definitiva. 
 

a) Plazo y solicitud. La Recepción Definitiva se efectuará una vez transcurrido un (1) año contado 
desde la aprobación de la Recepción Provisoria de las obras, mediante solicitud del contratista 
ingresada en la Oficina de Partes de la Municipalidad, dirigida al Alcalde, con atención a la Unidad 
Técnica. 

b) Activación de oficio. Si vencido el referido plazo de un (1) año, y transcurridos treinta (30) días 
corridos adicionales, el contratista no hubiere solicitado la Recepción Definitiva, ésta se realizará de 
oficio por la Municipalidad, comunicando al contratista la fecha de su realización mediante carta 
certificada remitida al domicilio registrado en el contrato y, copia de la misma, por correo electrónico 
al domicilio que conste en los antecedentes de la licitación. 

c) Comisión de Recepción y procedimiento. La Recepción Definitiva se hará con las mismas 
solemnidades que la Recepción Provisoria, ante una Comisión de Recepción Definitiva designada por 
decreto alcaldicio, con la composición prevista en la letra c) del numeral 8.14 precedente. Le serán 
aplicables, en lo pertinente, las reglas sobre comunicación al contratista, asistencia, negativa a firmar 
y publicación del acto administrativo, contenidas en dicho numeral. 

d) Resultados de la Recepción Definitiva. 

d.1) Recepción Definitiva sin observaciones. Si la Comisión no formulare observaciones, dará por 
recibidas definitivamente las obras, levantando un “Acta de Recepción Definitiva”, la que deberá 
consignar, a lo menos: 

• Antecedentes individualizantes del contrato y de las partes. 

• Fecha de aprobación de la Recepción Provisoria. 

• Constancia de la inexistencia de observaciones. 

• Individualización de los integrantes de la Comisión. 

d.2) Recepción Definitiva con observaciones pendientes. Si la Comisión determinare la existencia 
de observaciones pendientes, no recepcionará definitivamente la obra y otorgará al contratista un 
plazo perentorio para subsanarlas, fijado conforme a criterios técnicos atendido la naturaleza y 
complejidad de las observaciones. El período de garantía de correcta ejecución se entenderá 
prorrogado por el mismo lapso otorgado para la subsanación, debiendo el contratista mantener 
vigente dicha garantía durante toda la prórroga. 

Subsanadas las observaciones a satisfacción del I.T.O. y de la Comisión, se procederá conforme a la 
letra d.1) anterior. 

d.3) Incumplimiento del contratista. Si el contratista no subsanare las observaciones formuladas 
dentro del plazo otorgado, la Municipalidad podrá hacer efectiva la garantía por la correcta ejecución 
de la obra y efectuar, con cargo a ella, las reparaciones que sean necesarias, sin perjuicio del cobro de 
las multas y de las demás acciones legales que correspondan. 

e) Reserva de responsabilidad legal. La aprobación de la Recepción Definitiva se entenderá sin 
perjuicio de la responsabilidad legal que incumbe al contratista, en su calidad de constructor, en los 
términos y plazos establecidos en el artículo 18 del DFL N°458, de 1975, Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, cuando resulte aplicable según la naturaleza del proyecto. 
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8.16 Liquidación del Contrato.  
 
a) Plazo y autoridad competente. Efectuada la Recepción Definitiva por parte de la Comisión de 

Recepción, la Unidad Técnica deberá proceder a la elaboración de la liquidación del contrato dentro 
de un plazo no fatal de quince (15) días hábiles, contados desde la aprobación de dicha recepción, 
debiendo impulsar su tramitación de oficio hasta su total conclusión. 

La liquidación será sancionada por la misma autoridad que adjudicó el contrato y se tramitará 
mediante procedimiento administrativo fundado, sin forma de juicio, conforme a la Ley N° 19.880. 

b) Contenido de la liquidación. La liquidación constituirá el balance final del contrato y deberá 
fundarse en los antecedentes que obran en el expediente administrativo, ajustándose a la 
jurisprudencia de la Contraloría General de la República sobre la materia. Deberá contener, a lo 
menos: 

• Los pagos efectuados al contratista.  
• El estado de cumplimiento técnico y administrativo del contrato.  
• El cumplimiento de los plazos contractuales.  
• Las garantías y seguros constituidos y su vigencia.  
• Las retenciones practicadas, si procedieren.  
• Los anticipos otorgados y su restitución.  
• Las multas aplicadas, indicando su estado de tramitación y pago.  
• Los saldos a favor o en contra de las partes.  
• Las resoluciones y actos administrativos dictados durante la ejecución del contrato.  
• Las acciones ejercidas o por ejercer para el resguardo de los intereses municipales.  

c) Improcedencia de liquidación con multas pendientes. No se podrá practicar la liquidación del 
contrato mientras existan procedimientos de aplicación de multas que no se encuentren totalmente 
tramitados y ejecutoriados. 

d) Notificación y observaciones. La liquidación será notificada al contratista en forma previa a su 
aprobación, mediante correo electrónico. 
El contratista podrá formular observaciones dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados 
desde su notificación. 
Las observaciones serán resueltas mediante informe técnico fundado de la Unidad Técnica, con el 
V°B° del I.T.O., el cual servirá de base para el acto administrativo que apruebe la liquidación. 
Transcurrido el plazo sin observaciones, o una vez resueltas éstas, la liquidación se tendrá por firme 
y se procederá a su aprobación mediante acto administrativo. 

e) Rebeldía del contratista. Si el contratista no formulare observaciones, se rehusare a suscribir la 
liquidación o no compareciere, ello no afectará la validez ni eficacia del procedimiento, debiendo 
dejarse constancia en el expediente administrativo. 

f) Tratamiento de saldos. Los saldos que resulten de la liquidación se compensarán de pleno derecho. 
Si existiere saldo a favor del contratista, éste será pagado conforme al procedimiento de estados de 
pago, dentro del plazo que establezca el respectivo acto administrativo. 
Si existiere saldo a favor de la Municipalidad, ésta podrá hacerlo efectivo con cargo a las garantías 
vigentes, sin perjuicio de ejercer las acciones de cobro que correspondan. 

g) Devolución de garantías y finiquito. Aprobada la liquidación y verificada la inexistencia de 
obligaciones pendientes, se procederá a la devolución de las garantías vigentes. 
La liquidación firme producirá el finiquito administrativo del contrato, sin perjuicio de las 
responsabilidades legales que correspondan al contratista, en particular las establecidas en el 
artículo 18 del DFL N°458, de 1975, cuando resulten aplicables. 

 
 
8.17 Fiscalización y Control. 
 
Durante todo el desarrollo del contrato, se fiscalizará el cumplimiento de la normativa laboral y de 
seguridad social en la obra a través del Inspector Técnico de Obras, haciéndose asesorar por los servicios 
y/o profesionales que correspondan, si fuese necesario. 
 
El contratista deberá mantener en obra copia vigente del contrato de todos los trabajadores que se 
encuentren en el sitio de la obra y finiquitos según corresponda, incluyendo aquellos que formen parte de 
subcontratos. Los que podrán ser requeridos en cualquier momento por la Municipalidad para su revisión. 
 
En cada estado de pago se fiscalizará el cumplimiento, por parte del contratista y sus subcontratistas, en 
su caso, de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto de todos los 
trabajadores que se hayan desempeñado en la obra durante el mes anterior a la fecha del estado de pago 
respectivo. La Municipalidad, no dará curso a los estados de pago del período que corresponda en el 
evento de existir incumplimiento respecto de la obligación anterior, fundamentalmente la existencia de 
pagos laborales o previsionales pendientes. 
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8.18 Terminación Anticipada del Contrato. 
 
8.18.1 Causales Generales de Término Anticipado. 
 
Cuando la terminación anticipada del contrato obedezca a una causal imputable al adjudicatario, la 
Municipalidad podrá disponer la resolución administrativa con cargo del contrato, hacer efectiva la 
Garantía de Fiel Cumplimiento y retener o imputar los estados de pago pendientes, en la medida necesaria 
para cubrir los perjuicios ocasionados por el incumplimiento, sin perjuicio de las demás acciones 
administrativas y judiciales que correspondan para obtener el íntegro resarcimiento de los daños 
ocasionados. 
 

Cuando la terminación anticipada del contrato obedezca a una causal no imputable al adjudicatario, la 
resolución será sin cargo, no procederá el cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento por dicha causal y se 
efectuará la liquidación de las prestaciones efectivamente ejecutadas y recibidas conforme, sin perjuicio 
de los derechos que correspondan a las partes de acuerdo con la ley. 
 

Para los efectos de las presentes Bases, se considerarán causales imputables al adjudicatario las señaladas 
en las letras b), c), e), g), h), i) y k); mientras que se considerarán causales no imputables al adjudicatario 
las señaladas en las letras a), d), f) y j). Sin perjuicio de ello, la Municipalidad determinará, mediante 
resolución fundada, el alcance de las consecuencias económicas derivadas del término anticipado, 
atendiendo a la naturaleza de la causal, los perjuicios efectivamente ocasionados y las demás 
circunstancias del caso. 
 

a. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes, siempre que el contratista no se encuentre en 
mora en el cumplimiento de sus obligaciones.  

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Contratista. Se considerará incumplimiento 
grave a las obligaciones del adjudicatario, cualquiera de las siguientes situaciones: (I) la reiteración de 
3 o más infracciones sancionadas con multa durante un mes calendario; (II) la aplicación de 10 o más 
multas en total durante la ejecución del contrato; o (III) la acumulación de multas cuyo monto alcance 
el tope del 20% del valor neto del contrato. 

c. Estado de notoria insolvencia del contratante, debidamente apreciada por la Municipalidad, a menos 
que se mejoren las cauciones entregadas para garantizar el cumplimiento del contrato. En este caso, la 
Municipalidad podrá exigir una caución equivalente hasta el 100% del valor del contrato, incluida 
todas sus modificaciones. 

d. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

e. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de 
ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. 

f. Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural contratista. 

g. Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, disolución de la sociedad o 
manifestación de voluntad de disolverla, encontrándose pendiente la ejecución del contrato. 

h. La falta de mantención vigente de las Garantías, así como su falta de ampliación o renovación cuando 
ello resulte exigible por aumento de monto, aumento de plazo o por cercanía al vencimiento respecto 
del plazo contractual, de conformidad al Punto 8.7 de las presentes Bases. 

i. En el caso que al proveedor se le imponga la pena de inhabilitación para contratar con el Estado, 
prevista en los artículos 8° y 10 de la ley N°20.393, y 33 de la ley N°21.595. 

j. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea 
posible modificar el contrato conforme artículo 13 de la ley 19.886, y artículo 129 del reglamento de la 
Ley N°19.886. 

k. Las demás que se establecen en las presentes Bases de la licitación, en especial las contenidas en el 
artículo 8.18.2 de las presentes Bases. 

 

Para el caso de la UTP, son causales de Término anticipado del Contrato, adicionalmente a las causales 
anteriores, las siguientes: 

 

1. La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la 
libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la 
Fiscalía Nacional Económica. 

2. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más 
características objeto de la evaluación de la oferta. 

3. Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros. 

4. Inhabilidad sobreviviente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar 
ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados. 

5. Disolución de la UTP. 
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6. Cuando el número de integrantes de la UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia ocurra durante la 
ejecución del contrato. 

7. Incurrir a cualquier contravención al artículo 180° a 184° del Reglamento de la Ley N°19.886. 
 
En caso de término anticipado del contrato, se procederá a la liquidación de las prestaciones 
efectivamente ejecutadas y recibidas conforme, sin que ello otorgue al contratista derecho a 
indemnizaciones distintas de aquellas que pudieren corresponder conforme a la ley. Tratándose de un 
término anticipado con cargo, la Municipalidad podrá adoptar las medidas necesarias para asegurar la 
continuidad de la ejecución de las obras, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.18.2. 
 
8.18.2 Causales Especiales de Término Anticipado. 
 
Se entiende con cargo al contrato resuelto administrativamente, el mayor costo que deba pagar la 
Municipalidad por la ejecución y terminación de las obras contratadas, incluyéndose la totalidad de los 
gastos en que deba incurrir, tanto directos como indirectos o a causa de ello. 
 
La Municipalidad podrá declarar resuelto administrativamente el contrato, mediante resolución fundada, 
previa tramitación del procedimiento administrativo que corresponda y respetando el derecho del 
contratista a formular sus descargos, cuando ello sea legalmente procedente. 
 
La resolución administrativa con cargo facultará a la Municipalidad para asumir de inmediato la 
administración y posesión material de la obra, de las instalaciones de faena, de los materiales 
incorporados a ésta y de aquellos destinados a su ejecución que se encuentren en el recinto de la obra, así 
como de los antecedentes técnicos necesarios para su continuidad, sin perjuicio de los derechos que el 
contratista pueda ejercer por las vías administrativas o judiciales que correspondan. 
 
La interposición de recursos administrativos o acciones judiciales por parte del contratista no suspenderá 
por sí sola los efectos de la resolución administrativa ni las facultades de la Municipalidad para adoptar las 
medidas necesarias para la continuidad de la obra, salvo resolución expresa de la autoridad o tribunal 
competente. 
 
Sin perjuicio de las causales generales de término anticipado previstas en el numeral 8.18.1, constituirán 
además causales especiales de resolución administrativa con cargo las siguientes: 
 
a. Si el Contratista, por causa que le sea imputable, no iniciare las obras dentro del plazo de 10 (diez) días 

hábiles contados desde la fecha de Entrega del Terreno, sin perjuicio de las multas aplicadas conforme 
al punto 8.12 letra a) de las presentes Bases. 

b. Si el Contratista se excediere de 15 (quince) días corridos de atraso en la entrega de las obras respecto 
del plazo contractual, sin perjuicio de las multas aplicadas conforme al punto 8.12 letra b) de las 
presentes Bases. 

c. Si el Contratista incurriere en abandono o paralización injustificada de los trabajos por más de 10 
(diez) días corridos, sin requerimiento ni autorización del I.T.O. registrada en el Libro de Obra, sin 
perjuicio de las multas aplicadas conforme al punto 8.12 letra c) de las presentes Bases. 

d. Por modificaciones o alteración de las obras contratadas sin la debida autorización del Municipio o la 
entidad mandante. 

e. Si las obras quedaren con defectos graves que no pudieren ser reparados y comprometieren la 
seguridad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales del proyecto, sin perjuicio de que la 
Municipalidad adopte las medidas que procedan. 

f. Si el contratista se retrasa más del 20% del plazo otorgado para salvar las observaciones formuladas 
por la Comisión de Recepción Provisoria de Obras, la municipalidad podrá poner término anticipado al 
contrato, hacer efectivas las garantías y llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes. 

g. Si el contratista tiene multas por sobre el 20% del precio neto del contrato, el municipio podrá poner 
término anticipado al contrato, hacer efectivas las garantías y llevar a cabo las acciones judiciales 
pertinentes. 

h. Por resolución de liquidación dictada en conformidad a la Ley N°20.720, cesión de bienes o notoria 
insolvencia. Se presumirá insolvencia del contratista cuando tenga documentos protestados o se 
encuentre en mora en el pago de obligaciones previsionales o tributarios 

i. Si el contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva, o por cualquiera de los 
delitos de cohecho contemplados en el Título V del Libro II del Código Penal. Tratándose de sociedades, 
cuando lo fuere alguno de sus socios, miembros del directorio o apoderado. 

j. Por incumplimiento grave de las obligaciones relativas a la normativa laboral y previsional, en la 
medida que las deudas superen el monto de la garantía de fiel cumplimiento y los pagos pendientes a 
favor del contratista. 

k. Por causales indicadas en las presentes Bases Administrativas que establezcan expresamente dicha 
sanción. 
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l. Si el representante legal o apoderado del Contratista no concurre a dos citaciones consecutivas 
efectuadas por la Municipalidad para la suscripción del Acta de Entrega de Terreno, la Municipalidad 
podrá poner término anticipado del contrato haciendo efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento, sin 
perjuicio de las demás acciones que correspondan. 

 

De resultar un saldo a favor del Contratista, se le restituirá, dictando al efecto un Decreto que sancione la 
liquidación pertinente. Si al término de la obra, se obtiene un saldo en contra del Contratista, éste tendrá 
un plazo de 30 días, contados desde la fecha de notificación de la resolución que aprueba la liquidación 
contable, para ingresar en arcas de la Municipalidad el total adeudado. Vencido dicho plazo, la 
Municipalidad iniciará las acciones judiciales que procedan. 

 

Resuelto administrativamente el contrato con cargo, la Municipalidad podrá adoptar de inmediato todas 
las medidas necesarias para asegurar la continuidad de la obra, incluyendo la contratación de servicios de 
vigilancia, conservación, cierre o resguardo de las faenas; retener o imputar los estados de pago 
pendientes y ejecutar las garantías constituidas en conformidad a las presentes Bases; contratar las obras 
indispensables para evitar deterioros o riesgos para las personas o bienes; y relicitar o contratar la 
ejecución del saldo de las obras conforme a la normativa aplicable. Los mayores costos y gastos que dichas 
medidas irroguen serán de cargo del contratista incumplidor, sin perjuicio de las acciones que 
correspondan para obtener el pago de los perjuicios ocasionados. 
 

La Municipalidad podrá, asimismo, tomar posesión administrativa de la obra y levantar un inventario del 
estado de avance, materiales, equipos incorporados a la obra e instalaciones de faena, dejando constancia 
de ello mediante acta suscrita por la Inspección Técnica de la Obra, sin perjuicio de la comparecencia del 
contratista o de su negativa a suscribirla. La negativa del contratista a efectuar la entrega material de la 
obra o a suscribir el acta correspondiente no impedirá el ejercicio de estas facultades por parte de la 
Municipalidad. 
 

Serán de cargo del contratista todos los mayores costos, gastos, perjuicios, indemnizaciones, asesorías, 
inspecciones técnicas, administración, vigilancia, conservación, nueva contratación, diferencias de precios 
y cualquier otro desembolso que deba efectuar la Municipalidad como consecuencia del incumplimiento y 
de la terminación de la obra, sin perjuicio de la ejecución de las garantías y de las acciones judiciales que 
correspondan para obtener el íntegro resarcimiento de los perjuicios. 
 

En caso que al contratarse la terminación de las obras, fuere necesario modificar partidas o 
especificaciones del contrato resuelto administrativamente con cargo, para los efectos de liquidar el cargo, 
se deberán considerar para aquellas partidas, los valores y cantidades contemplados en el presupuesto 
detallado, según sea el caso. 
 

Terminadas y recibidas por la Municipalidad las obras contratadas, se procederá a liquidar contablemente 
el contrato resuelto administrativamente con cargo, para lo cual se deberá expresar en pesos el monto del 
contrato que se liquida, a la fecha de término establecida para el mismo. 
 
 

8.19 Procedimiento de terminación anticipada del contrato y cobro de garantía de fiel 
cumplimiento. 

 
a) En caso de verificarse alguna causal de terminación anticipada de las indicadas en el punto anterior y 

cobro de garantía de fiel cumplimiento, la Unidad Técnica lo informará al adjudicatario, a fin de que 
dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes, contados desde la notificación, evacúe sus 
descargos a la Unidad Técnica, expresando en dichos descargos lo que estime conveniente en defensa 
de sus derechos y acompañando los antecedentes probatorios en que funde sus alegaciones. 

b) Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado al adjudicatario para 
presentar sus descargos y antecedentes, sea que aquél hubiere presentado o no sus descargos, la 
Municipalidad a través, de un acto administrativo fundado, deberá resolver la solicitud, desestimando 
el respectivo requerimiento o bien, declarando terminado anticipadamente el contrato. 

c) Las notificaciones a que haya lugar dentro de este procedimiento administrativo especial estarán a 
cargo de la Unidad Técnica, en su calidad de encargada del contrato, y se harán personalmente al 
adjudicatario o a quien éste haya designado como su representante para los efectos del contrato. En 
caso de no poder practicarse la notificación personal, de lo cual deberá quedar constancia escrita, los 
actos administrativos correspondientes, se notificarán por carta certificada dirigida al domicilio del 
contratista señalado en el contrato. En todo lo que no fuere contrario a este procedimiento, las 
notificaciones se regirán por lo señalado en los artículos 45, 46 y 47 de la Ley Nº 19.880. En cualquier 
caso, el adjudicatario podrá designar un correo electrónico para estos efectos, en cuyo caso las 
notificaciones deberán practicarse a través de dicho medio. 

d) Los actos administrativos que declaren el término anticipado del contrato serán impugnables de 
acuerdo con las reglas generales contenidas en la Ley N°19.880, de Bases de los Procedimientos 
Administrativos, lo cual deberá indicarse expresamente en el respectivo Decreto Alcaldicio, señalando 
el o los recursos aplicables y los plazos correspondientes para su interposición por el afectado. La 
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interposición de recursos administrativos en contra del acto que imponga una sanción no suspende su 
ejecución, siéndole exigible el pago de la multa en la forma prevista en las presentes bases. En todo 
caso el afectado podrá solicitar fundadamente al Sr. Alcalde que tal ejecución se suspenda, mientras no 
se resuelva el o los recursos interpuestos, de acuerdo con la referida Ley N°19.880. 

e) El acto administrativo que declare el término anticipado del contrato deberá ser publicado en el 
módulo de Gestión de Contratos del Sistema de Información de Mercado Público, asociado a la ID de la 
presente licitación, dentro de las 24 horas siguientes a su dictación, en cumplimiento del artículo 132 
del Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda. Será responsabilidad de la Unidad Técnica 
remitir oportunamente a SECPLAN el acto administrativo totalmente tramitado para efectos de su 
publicación. 

f) En todo lo que no fuere contrario a la naturaleza de este procedimiento especial, serán aplicables las 
normas de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de 
los Órganos de la Administración del Estado. 

 
 

8.20 Prohibición de Ceder o Transferir el Contrato. 
 

El proveedor no podrá ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones contraídas a persona 
natural o jurídica alguna, excepto lo descrito en las presentes bases. 
 
 

8.21 Solución de Controversias.  
 

Será la Justicia Ordinaria quien resuelva los problemas o divergencias que se susciten entre las partes con 
motivo de la ejecución del Servicio, para lo cual las partes fijan domicilio en la Comuna de Cabrero. Ello, 
sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República. 
 
 

8.22 Pacto de Integridad 
 

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el 
presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas 
en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos 
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea 
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente 
los siguientes compromisos: 
 
a. El oferente se obliga a no ofrecer ni otorgar, ni intentar ofrecer u otorgar, sobornos, regalos, premios, 

dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en 
relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que 
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas u otorgarlas a terceras personas que 
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la 
posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 

b. El oferente se obliga a no intentar ni realizar acuerdos o negociaciones, actos o conductas que tengan 
por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto 
específico y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza 
colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. 

c. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar 
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para 
asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 

d. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, 
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 

e. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas 
en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. 

f. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de 
licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 

g. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta 
seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que 
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.El 
oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones 
anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o 
dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se 
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus 
subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin 
perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas 
por los organismos correspondientes. 
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2. APRUÉBASE las Bases Técnicas del Llamado a Licitación Pública: “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 
REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACIÓN VIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE 
CABRERO” ID 4080-16-LE26. 
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3. APRUÉBASE la antecedentes técnicos y normativos del Llamado a Licitación Pública: “CONSTRUCCIÓN 
E INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACIÓN VIAL EN DIVERSAS CALLES DE 
LA COMUNA DE CABRERO” ID 4080-16-LE26. 

 

• Decreto Supremo N°200, de 2011, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
• Resolución Exenta N°1.217, de 2015, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
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4. APRUÉBASE los Anexos del Llamado a Licitación Pública: “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 
REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACIÓN VIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE 
CABRERO” ID 4080-16-LE26. 
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5. APRUÉBASE la Declaración Jurada Simple de Saldo Insoluto para suscribir Contrato del Llamado a 
Licitación Pública: “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y 
DEMARCACIÓN VIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE CABRERO” ID 4080-16-LE26. 
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6. LLÁMESE a Licitación Pública: “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y 
DEMARCACIÓN VIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE CABRERO” ID 4080-16-LE26. 
 

7. DESÍGNASE, como miembros de la Comisión Evaluadora para Licitación Pública: “CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEMARCACIÓN VIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA 
COMUNA DE CABRERO” ID 4080-16-LE26, a los siguientes funcionarios municipales: 

 

 Yomara Carrillo Tapia, R.U.T.: 17.400.193-6, Directora de SECPLAN, Titular, Suplente o quien le 
subrogue. 

 Fabiola Palma Veloso, R.U.T.: 15.519.227-5, Directora de Tránsito y Transporte Público (s), Titular, 
Suplente o quien le subrogue. 

 Eric Fuentes Arriagada, R.U.T.: 14.349.660-0, Abogado Municipal, Titular, Suplente u otro 
profesional con título de Abogada/o, que se desempeñe en la Unidad Jurídica Municipal. 

 

8. Actuará en su calidad de Ministro de Fe: 

 Jaime Barra Bascuñán, RUT: 12.003.992-K, Secretario Municipal, Titular, Suplente o quien le 
subrogue. 
 
 

9. Los funcionarios miembros de la Comisión Evaluadora o quienes le subroguen, confeccionarán el Informe 
de Evaluación de Ofertas y propondrán al Sr. Alcalde las alternativas de adjudicación, de acuerdo a los 
Criterios de Evaluación o la propuesta de deserción si correspondiese. 

 
 

10.REGÍSTRESE a los miembros de la comisión, antes individualizados, en el sistema institucional del Lobby. 
 
 

11.PUBLÍQUESE el presente Decreto Alcaldicio en el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas 
www.mercadopublico.cl ID 4080-16-LE26. 
 
 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REMÍTASE COPIA Y ARCHÍVESE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 Dirección de Tránsito y Transporte Público (1) 
 Dirección de Obras Municipales  (1) 
 Dirección de Administración y Finanzas  (1) 
 Dirección de Control  (1) 
 Encargado Municipal Ley del Lobby  (1) 
 Archivo Expediente de la Licitación  (1) 
 Archivo SECPLAN  (1) 
 Oficina de Partes  (1) 

MAT.: APRUEBA BASES, DESIGNA COMISIÓN 
EVALUADORA Y LLAMA A LICITACIÓN 
PÚBLICA: “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 
REDUCTORES DE VELOCIDAD Y 
DEMARCACIÓN VIAL EN DIVERSAS CALLES DE 
LA COMUNA DE CABRERO” ID 4080-16-LE26. 

YSA/EVS/FCS/EFA/YCT/YBG/FAS

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada
Documento original disponible en: https://municipalidadcabrero.ceropapel.cl/validar/?key=20505934&hash=2e9b3

YUSEF MOHAMAD SABAG ARANEDA
Alcalde
Alcaldía

Jaime Benedicto  Barra Bascuñán
Secretario Municipal 
Secretaría Municipal
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